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2017 m. rugpjucio /f d.
Silale

BiudZetiné jstaiga Silalés rajono savivaldybes administracija, juridinio asmens kodas
188773720, kurios registruota buveiné yra J. Basanavitiaus g. 2, 75138 Silaléje, atstovaujama Silalés
rajono saviv aldybés administracijos direktoriaus Raimundo Vaitiekaus, veikiandio pagal Silalés
rajono savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, patv1rt1ntus Silalés rajono savivaldybés
tarybos 2008 m. gruodZio 23 d. sprendimu Nr. T1-437 (Silalés rajono savivaldybés tarybos 2013-05-
30 sprendimo Nr. T1-145 redakcija) (toliau — ,,UZsakovas®), ir
UAB ,Kvédarsta®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 176597054, kurios registruota buveiné yra K. Jauniaus g. 13, Kvédarnos mstl., Silalés r.,
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, atstovaujama bendroves
direktoriaus Artino Pociaus, veikianéio pagal bendrovés status (toliau ~ ,Rangovas),
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Sahml“, sudaréme $ig Sutartj, kurioje
susitariame:

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy
jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Silalés rajono savivaldybés administracijos vieSojo pirkimo
konkurso, organizuoto apklausos biidu rezultatais.

1.3.  Sioje sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4, Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties sglygy, kurie gah atsirasti vykdant
Sig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart; aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vie$ujy pirkimy
istatymu (toliau ~VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
sglygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasililymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.  Rangovas jsipareigoja perkanciajai organizacijai savo jégomis ir rizika uZ pasitilytg
kaing tinkamai ir laiku atlikti Kvédarnos senitinijos Kvédarnos mstl. Silalés g. (i8kiliosios peréjos
jrengimas) paprasto remonto darbus.

2.2. PerkanCioji organizacija jsipareigoja sumokéti tiekéjui uz tinkamai ir laiku atliktus
sutartyje numatytus darbus ir paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir bidu.

2.3. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai bei visi§kai apmokéti Rangovo tinkamai ir laiku atliktus
darbus. Salys nurodo ir susitaria, kad § Sutartis sudaroma U%sakovo naudai ir jo interesais, todél
UZsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas
pareigas, ir turi teisg reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2.4. Sia Sutartimi Salys susitaria, kad pagal Sia Sutartj Rangovas turi atlikti visus

suprojektuotus darbus.

y(Darbq atlikimo vieta — Silalés g. Kvédarnos mstl. Kvédarnos,
savivaldybé.
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3. SUTARTIES DALYKO KAINA

3.1. Bendra Sutarties dalyko kaina 3997,36 Eur (trys tikstandiai devyni Simtai
devyniasdesimt septyni Eur ir 36 ct) i§ §ios sumos PVM 693,76 Eur (3e8i Simtai devyniasdesimt trys
Eur ir 76 ct). Detalizuota Sutarties dalyko kaina pateikiama Sutarties priede. Sutarties dalyko kaina
atitinka Rangovo pateiktam pasiiilymui vie$ojo pirkimo apklausos biidu metu.

3.2. Uz $ia kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 papunktyje.
] Sutarties dalyko kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei $ig Sutartj, iSlaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UzZsakovo pateikta
Technine specifikacija ir kitus dokumentus ir jie yra butini $iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos
darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. Uzsakovas §ia sutartimi jsipareigoja sumokéti Sutarties dalyko kainos ir pridétinés vertés
mokeséio (toliau — PVM) sumg Rangovui, atsiZvelgdamas | darby vykdyma bei jy baigima ir bet
kuriy defekty i3taisyma per ta laikg ir tuo biidu, kurie yra numatyti sutartyje. UZsakovas neprisiima
atsakomybés padengti iSlaidas, susijusias su aritmetinémis klaidomis, esan¢iomis Rangovo
pasiiilyme.

3.5. Salys susitaria, kad Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés
aktams, pasikeisty pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifas, likutiné Sutarties dalyko kaina
(be PVM) dél to nebus keitiama. Sutarties dalyko kainos (be PVM) ir jau atlikty darby kainos (be
PVM) skirtumui bus taikomas pasikeites PVM tarifas.

Sutarties dalyko kainos ir PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas papildomu
susitarimu tarp UZsakovo ir Rangovo.

3.6. Sutarties dalyko kaina dél bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama.
4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas darbus turi pradéti ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo
statybos rangos sutarties jsigaliojimo dienos ir baigti iki 2017-12-01.

4.2. Darby pradZia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti, dokumentus.

43. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, istaisyti defektai ir pasira$yti darby priémimo — perdavimo aktai, Objektas
pripaZintas tinkamu naudoti teisés akty nustatyta tvarka ir Uzsakovui perduoti visi su tuo susijg
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

4.4. Pastebéety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1 papunktyje
nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiSkia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas
dél akivaizdziy Darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti
Darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

utarties vickdymo termino pratgsti nenumatoma.




4.6. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.
5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Darby perdavimas vykdomas pagal atlikty darby atlikimo akta, kurj rengia Rangovas, o
pasiraSo Rangovas ir Perkancioji organizacija. Darby atlikimo akto dokumentacija turi bti aiski,
detalizuota pagal perkanciosios organizacijos reikalavimus.

5.2. Uzsakovui atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasirasius darby atlikimo akto, Salys
suraSo Defekty nustatymo aktg, kuriame nurodomi Darby trikumai ir terminai jiems paSalinti.
Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas paSalina savo jégomis ir sgskaita.

5.3. Uzsakovas turi teis¢ pareik$ti Rangovui pretenzijas dél jau priimty darby ar veiksmy ne
veliau kaip per 30 (trisdeSimt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo pastebéjimo momento.

5.4. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakowvui, o taip pat
reikalingus matavimo, i§$bandymy darbus.

5.5. Tarpiniai atlikty darby atlikimo aktai suraSomi uz darbus, atliktus per vieng arba keletg
kalendorinj ménesiy, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Objektas. | atlikty Darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg
pasira$o: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ Uzsakovo pusés —
Uzsakovo vadovas ir paskirtas atsakingas asmuo.

5.6. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti statybos darbai, pateiktos iSpildomosios nuotraukos (jeigu tai reikalinga), medZiagy ir
jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i§pildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi
bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

5.7. Tarpinis atlikty darby priémimas atliekamas pasiraSant atlikty darby akts, paZzymg apie
atlikty darby verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 3 Akty egzempliorius Uzsakovui iki einamojo
meénesio 5 (penktos) dienos, o jei §i diena yra ne darbo diena — kitg dieng po jos einancig dieng.
Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima
Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas ji Rangovui, arba tuo paciu
terminu priima neginéijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.8. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uzbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomajg dokumentacijg. Rangovas prie§ 15
darbo dieny praneSa Uzsakovui raStu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UzZsakovas
organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Rangovo pranesimo
gavimo dienos ir per artimiausias 8 darbo dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paiu
terminu pareidkia radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
UzZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medzZiagas, jrangg. I$taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.9. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo paskirtam atsakingam asmeniui UZsakovo
priémimui, jspéjes ji apie tai maZziausiai prie§ vieng darbo dieng, bei iforminti paslépty Darby akta.

5.10. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos,
nukrypta nye-techninés specifikacijos ar kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sytikimo, tokie
atvejai fiksuojami sudgrant abiejy Saliy pasiraoma Defektinj akta. Rangovui rlépagfistai atsisakius
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pasiradyti Defektinj akta, jis pasirafomas UZsakovo ir UZsakovo atsakingo asmens vienaSaliSkai
(vienadalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasira8ytinai arba iSsiun¢iamas registruotu pastu.

5.11. Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepagalina Defektiniame akte nurodyty tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (ra3tu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg pareik$ti Rangovui
pretenzijas dél i3ai¥kéjusio atlikty Darby trikumy, jei buty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 6.1.1 papunktyje. Tokiu atveju
Uszsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5.12. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkama
- garantinj rastg. Sis ratas turi biiti perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo — perdavimo aktu
ir yra galutinio apmokéjimo salyga.

6. GARANTIJOS

6.1.1.  Statinio garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Statybos jstatymo nuostatomis.

6.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai
atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iryskéje Darby defektai
fiksuojami $ios Sutarties 5.10 papunktyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita itaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado
dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybg 3alinanciy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraSo PVM sgskaitas
— faktiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty pasiraSymo
dienos.

7.2.  Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktigkai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas
— faktiiras per 3 darbo dienas, Perkanciajai organizacijai gavus léSas i§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos, bet ne ilgiau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po PVM saskaitos faktiros
gavimo, kuri turi bati pateikiama elektroninés sistemos ,.E. sgskaita“ priemonémis ir tinkamy
dokumenty mokéjimui pateikimo dienos.

7.3. Sutartyje nustatyta tvarka tinkamai nejvykdZius ir nepridavus Uzsakovui Darby ir to
nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos saskaitos-faktiiros, yra nukeliami
atitinkamos kainos dalies sumokéjimo terminai tiek, kiek yra susivélinama tai padaryti.

7.4. Pagal §ig Sutartj priklausanGias sumokeéti pinigy sumas Uzsakovas sumoka Rangovui
mokéjimo pavedimu.

7.5 Véluojant fnansavimui 1§ Keliy direkcijos, mokéjimai atidedami finansavimo velavimo

laikotarpiui. Uzsakovas, véluojant finansavimui, delspinigiy nemoka. <__ /.
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7.6. Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i$skaiCiuoti i3
Rangovui pagal $ig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby
(delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. UZsakovui vienaSaliSkai
jskaitant vienarG§j prieSprie§inj reikalavimg atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaitymg UZsakovas
informuoja Rangova.

7.7. UZsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinima, nuostolius, jei tokiy buvo.

7.8. Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uz juos jforminamas Saliy pasirasytu
pripaZinimo tinkamu naudoti objekto aktu, kai uZbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis
apmokéjimas Rangovui uZ atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai
jsipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uz juos apmokéta, o
Salys viena kitai neturi jokiy pretenziju.

7.9. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraSo PVM sgskaitas —
faktiiras ir pateikia UzZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty pasira§ymo dienos.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1.  Uzsakovas turi teisg:

8.1.1. Kontroliuoti ir priZiliréti, ar atliekamy Darby eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokyb¢ ir
jrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto darby samatg, Rangovo parengtus jkainotus darby
kiekiy Ziniara$¢ius, Aktus, PVM sgskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medziagy naudojima.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta darby kiekiy ZiniaraStj ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo darby
kiekiy, $aliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ ra§tu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemokeéti uZ netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba
paSalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

8.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

8.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1.Per jmanomai trumpiausius terminus po raytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢
su visais Darbais.

8.2.2.Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.2.3. Sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

8.2.4.Keisti sprendimus tik nevir§ijant Darby sutartinés kainos ir tik gaves Rangovo
sprendimus, o jei pakeisti sprendimai vir§ys Darby sutarties kainas, tai spresti $iy Darby apmokéjima.
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8.2.6.Vykdyti UZsakovo funkcijas. Darby prieZitrg vykdo UZsakovo paskirtas atsakingas
atstovas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti atsakingg atstova arba pasitelkti dar
kelis atstovus, prie$ tai prane§damas Rangovui.

8.2.7.Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.2.8.Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutar¢iy dél analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo, iSskyrus 10.1.2
papunktyje ir kt. Sutartyje numatytas iSimtis.

8.3. Rangovas turi teisg¢:

8.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.3.2.gauti UZsakovo apmokéjima uZ jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
sglygas ir tvarka.

8.3.3.Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1.Pradéti statybos Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiradyta Sutartis ir UZsakovas:
8.4.1.1.  pateikia Rangovui Siuos dokumentus:

8.4.1.1.1. Statybvietés perdavimo ir priémimo akta;

8.4.1.2.  informuoja Rangovg apie paskirtg atsakingg atstova.

8.4.2. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris blty ne Zemesnes kvalifikacijos ir
turéty ne mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasitilyme. Paskirti atestuota asmenj, atsakingg uz
elektros tikj ir Darby saugg.

8.4.3. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, paskirti Rangovo
atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas
jgyja teise Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
Uzsakovui apie jo paskirtg atstova.

8.4.4. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity paSalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialiis triikumai. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Rangovas
privalo biiti lojalus Uzsakovui ir Statybos valdytojui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius,
kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulemeé
netinkamas ir (arba) neigsamus darby kiekiy apraSas.

8.4.5. Vykdyti statybos Darbus pagal darby kiekiy Ziniarastj, statybos techniniy reglamenty ir
kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte
numatytam panaudojimui.

8.4.6. Kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir i$taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

8.4.7.Rangovas pats (savo sgskaita) apsirlipina elektros energija, vandeniu, leidimais Zemeés
darbams, eismo reguliavimui ir kt. , kas reikalingais statybos darby vykdymui.

8.4.8. Savarankiskai apsirGpinti materialiniais i3tekliais, atlikti konstrukcijy tyrimus -iSsamy
iga ir geologinius tyrimus (jeigu tapty reikalinga). Darby vykdymui naudoti
medziagas, dirbinids, gaminius ir jrengimus, atitinkancius darby kiekiy dokumentacijoje jiems

nustatyfus reikalavishus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta t tka sertifikuotas




medziagas, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy
kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui.

8.4.9.  Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo —
priémimo aktus, iSraSyti PVM saskaitas — faktiras, kit normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos Darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus raStu informuoti
Uzsakova. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ra$tu pranesti apie
Darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su darby vykdymu susijusig informacija.

8.4.10. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei UZsakovo atsakingam asmeniui lankytis
statomame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

8.4.11. Informuoti UZsakovg apie objekte dirbandius subrangovus. Jy sarasas turi sutapti su
konkursinio pasiiilymo dokumentuose pateiktu sgrasSu.

8.4.12. Garantuoti saugy darbg, prie3gaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

8.4.13. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Statiniuose ar jy dalyje, kurioje
atlickama statyba, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj.

8.4.14. Uzsakovui nurodZius, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paaiSkéja, kad
Darbai neatitinka galiojangiy statybos normy ir reikalavimy, uZ visas su tuo susijusias ilaidas (tarp
ju ir i§laidas, susijusias su atitinkamy trikumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas
atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy, visas su tuo susijusias iSlaidas apmoka
Uzsakovas.

8.4.15. Savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties sglygy. Taip pat savo saskaita i3taisyti atlikty Darby trikumus ir defektus,
iSaidkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSkg pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika)
darbo dieny, jeigu del defekto pobiidZio jie neturi biiti paSalinti anksCiau.

8.4.16. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, jranga, taip pat atitinkangius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus
ir normas.

8.4.17.  Atlikti Darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i§vezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinangius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto i§veZimg j tam specialiai skirtas vietas.

8.4.18. Uztikrinti, kad i remontuojama objekts, medZiagy saugojimo aikSteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

8.4.19. Atlikus Darbus, pagal reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie$ pradedant
Darbus) sutvarkyti objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu.
[$veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo sgskaita.

8.4.20. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas.

8.4 {%akyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padar
o e o &
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8.4.22. Dalyvauti pripaZjstant statinj tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus
paai$kinimus, normatyviniuose dokumentuose ir reikalingg iSpildomajg dokumentacijg, gaminiy
techninius pasus ir kitus biitinus dokumentus.

8.4.23. Vykdyti visus teisétus ir neprieftaraujanéius Sutarties nuostatoms raStiSkus
UzZsakovo nurodymus.

9.  SALIUY ATSAKOMYBE

9.1. UZsakovas, uZdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy §imtyjy) procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluoty
dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

9.2. Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZsakovui
Objekto ir nejgijes teisés | terminy pratgsimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
technings arba projekto priezifiros vykdytojy rastikus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau
negu per tris (tris) kalendorines dienas, UZsakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo garantijos
davéjas sumokés Uzsakovui suma, nurodyta $ioje garantijoje, ir Rangovas papildomai moka
UzZsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento dydzio delspinigius uZ kiekvieng paveluotg dieng nuo
nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti
defektai.

9.3. Uzsakovas turi teise vienaSalikai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
prieZasties nevykdo Sutarties 8.4 papunktyje prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties
ivykdymo garantija Rangovui negraZinama ir UZsakovui pareikalavus, garantijos daveéjas sumokes
Uzsakovui suma, nurodytg $ioje garantijoje.

9.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

9.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

10.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje
numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

10.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

10.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba
10.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybg, arba

10.1.4. neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

10.1.5. atlyginty UZsakovui Darby trilkumy Salinimo iSlaidas

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. vas turi teisg vienadaliskai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
grazinti visas sumokéths sumas ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

<




11.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo fiking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija.

11.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapg pagal
darby pradZioje suderinta Kalendorinj darby vykdymo grafiky, i¥skyrus, kai véluojama ne del
Rangovo kaltés.

11.1.4. Po ragtidko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
$ios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidzia.

11.2.Rangovas turi teise vienagaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Uzsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM sgskaitos
faktiiros i§ra$ymo dienos uZ perduotus — priimtus tinkamai atliktus darbus, i8skyrus Sioje Sutartyje
numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

11.3.Uzsakovui arba Rangovui vienagaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasira$ant priémimo — perdavimo aktg. Uzsakovas
privalo apmoketi uZ atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i8skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

11.4.8alys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutart] Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (de$imt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés del ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie
klitij bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklese® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei UZsakovas raStu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies
bity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas,

12.5. Jeigu Sutarties $alis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
H/g&} iamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta/Sutasties Salies

panaudojo visas
e
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nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepxanesum apie nenugalimos jégos
aphnkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy,
kuriy prieSingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino pratgsimo, kuris
dél minetyjy aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi telse; nutraukti Sutartj
ispédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13.  GINCU SPRENDIMAS

13.1.8alys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti ginéai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biti i¥spresti deryby keliu per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Sutarties sglygos gali biti keiiamos tik vadovaujantis Vie$yjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

14.2. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aphnkybemls Jjeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo
salygose.

14.3. Visi Saliy susitarimai dél Sutarties pakeitimo galioja tik tada, kai jie sudaryti raStu ir
pasira$yti Saliy jgalioty atstovy originaliais parasais. Sie susitarimai jsigalioja nuo jy pasirasymo
dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta vélesné jy jsigaliojimo data

14.4. Visi kile ginéai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, ginéai ar
nesutarimai sprendZiami galiojaniy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UZsakovo buveinés viets.

14.5. Si Sutartis jsigalioja ja pasirasius ir jregistravus.

14.6. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas — netaikoma.

14.7. Salys neturi teisés perduoti trediajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig sutartj
be rastisko kitos Salies sutikimo.

14.8. Visi Saliy susitarimai dél Sutarties pakeltlmo galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir
pasirayti Saliy jgalioty atstovy originaliais parasais. Sie susitarimai jsigalioja nuo jy pasiradymo
dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta vélesné jy jsigaliojimo data

14.9. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juridine galig turin¢iais egzemplioriais,
po vieng UZsakovui ir Rangovui.

14.10. D¢l visko, kas tiesiogiai nereglamentuota $ioje sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojandiais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

14.11. Pirkimo dokumentai, vieSojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasillymas yra
neatsiejama Sios sutarties dalis.

14.12. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdymg yra Silalés rajono
savivaldybés administracijos Investicijy ir statybos skyriaus statybos inZinierius Feliksas BerZinis.
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14.13. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal
Viedyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Silalés rajono savivaldybés
administracijos teisés ir vieSosios Tvarkos skyriaus vyriausioji specialisté¢ Rita Serpytiene.

15. SUTARTIES DOKUMENTAI

15.1. Sutarties pasiraymo metu prie Sutarties pridedami S$ie priedai, kurie yra
neatskiriama Sutarties dalis, kurie ¢ia yra ivardinti pagal svarba:

15.1.1. Si Rangos Sutartis.
15.1.2. Pasiiilymas.

15.1.3. Tkainuoti darby kiekiy Ziniara$¢iai (i§ Rangovo Pasitilymo).
15.2. Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinanéiais. NeaiSkumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi 15.1 papunktyje nurodyta eilés tvarka.

Saliy rekvizitai ir paraSai:
Uzsakovas

Silalés rajono savivaldybés administracija

Kodas 188773720

Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Adresas: J. Basanaviciaus g. 2, 75138 Silalé
A.s. Nr. L'T35 4010 0445 0002 0066
Bankas: AB DNB

tel. (8449) 76 114

faksas: (8 449) 76 118

elektroninis pastas: info@silale.lt

Rangovas

UAB ,,Kvédarsta“

Kodas 176597054

PVM mokétojo kodas LT765970515
Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Adresas: K. Jauniaus g. 13, Kvédarnos
mstl., Silalés r.

A.s. Nr. LT524010044500010254
Bankas: AB DNB

tel. 8 616 32296

faksas: 8 449 55260

elektroninis pastas: kvedarsta@kvedarsta.lt

Salys Sia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiskai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasirasé:

Uisak{K
Ny

AdminMciios direKtorius /
Raimundas Vaitiekus !
(pareigos, vardas, pavardé, paraias)

Rangovas

. ,"!

Investicijy i statyhos
veddjas

e - C‘“ -
Faustus ?wzzg;smské%



PASIULYMAS

Priedas Nr. 1

DEL KVEDARNOS SENIUNIJOS KVEDARNOS MSTL. SILALES G. (ISKILIOSIOS

PEREJOS JRENGIMAS) PAPRASTO REMONTO DARBU PIRKIMO

2017-08-09
(Data)

Kvédarna
(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas UAB , Kvédarsta“

Tiekéjo adresas

K. Jauniaus g 13, LT-75347 Kvédarna, Silalés r.

Uz pasililymg atsakingo asmens vardas,
pavardé

Artinas Pocius

Telefono numeris

8-616-32296

Fakso numeris

8-449-55260

El. pato adresas

kvedarsta@kvedarsta.lt

Siuo pasililymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis.

Mes sitlome Siuos darbus:

Eil. Darby pavadinimas Kiekis Mato Pasiiilymo PVM Pasitilymo
Nr. vnt. kaina be (Eur) kaina su
PVM PVM
(Eur) (Eur)
2 3 4 5 6 7
1. Kvédarnos seniiinijos 3303,60 693,76 399736
Kvedarnos mstl. Silales :
o (18kiliosios perejos ] Vnt.
rengimas) paprasto
remonto darbai
IS VISO (bendra pasiilymo kaina) 3303,60 693,76 3997,36

Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis lentelés 6

skilties nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.

Bendra pasitlymo kaina trys tiikstan¢iai devyni Simtai devyniasdeimt septyni eurai. 36 ct.

‘kaina Zodziais su PVAMY
18 jy Sesi Simtai devyniasdeSimt trys eurai, 76 ¢f. PVM
/suma fodziais/

Sitlomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jy savybes.

Kartu su pasiiilymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil

Pateikty dokumenty pavadinimas

Dokumento puslapiy

Nr.

skaiCius

| | Darby kiekiy Ziniaradtis

Pasitilymas galioja 1ki pirkimo squgose nurodyto termino.
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PriedasiNr. 2

DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statiniy grupé 170405 Silalés rajono savivaldybé (Kvédarna)

Statinys 3 Silalés g. remontas Direkiorius
Ariinas Pocily:
Ziniarastis 1 ISkiliosios peréjos jrengimas
P24
Sam, Darbo Darby ir istaidy Mato - Kai
Kiekis ~
eil, kodas apraiymai vnt |/ Vieneto kaina | 1§ viso
11
T NS7P-5132  Iskiliyjy peréjy jrengimas kai peréjos aukstis 9.00 m2 62,0 44,00 2728,00
¢m (m2 peréjos) k8=1.15 -
2 N23-201 Pavirsinio vandens surinkimo kanaly ant paruodto 100m 0,08 4400,00 352,00
pagrindo jrengimas k9=1.15
3 H21K-9 Rodykliy, saleliy, pésCiyjy peréjy ir kity elementy  m2 26,0 8,60 223,60
zenklinimas daZais mechanizuotu badu k9=1.15
Skyrivje 1 3303,60
intarastyje 1 3303,60
Pridétinés vertés mokestis 21,00% 693,76

1§ viso Ziniaradtyje 1 3997,36




