

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2017 m. rugpjūčio 16 d. Nr.

S1-1710/

Kretinga

ST-28/2017

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, ir UAB „VVARFF“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: M.Daujoto gatvės (KT8047), Kretingos mieste kapitalinio remonto darbai su projektavimu.

2. Rangovas atlieka pagal šios sutarties sąlygas projektavimo ir statybos darbus:

2.1. gauna reikiamus (trūkstantis) privalomuosius dokumentus projektui parengti;

2.2. parengia techninį darbo projektą (toliau - projektas), vadovaujantis statinio projektavimo ir statybos darbų technine specifikacija (sutarties 1 priedas);

2.3. atlieka projekto vykdymo priežiūrą;

2.4. atlieka statybos darbus pagal parengtą projektą, užtikrinančius statinio funkcionavimą pagal normų reikalavimus;

2.5. atlieka kitus darbus, numatytus statinio projektavimo ir statybos darbų techninėje specifikacijoje.

3. Sutarties kaina, nustatyta supaprastinto atviro konkurso būdu, yra 200 174,38 Eur (du šimtai tūkstančių vienas šimtas septyniasdešimt keturi eurai 38 ct) su PVM. Iš jų:

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Kaina su PVM, Eur
1	2	3
1.	Techninio darbo projekto parengimas	8 954,00
2.	Projekto vykdymo priežiūra	242,00
3.	Geodezinių-išpildomųjų nuotraukų atlikimas, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas	1 657,70
4.	Kapitalinio remonto darbai	189 320,68

3.1. Sutarčiai taikomi fiksuotos kainos kainodaros principai.

3.2. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

4. Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:

4.1. kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu neatliktų darbų kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui neatliktų darbų kainos keičiamos (mažinamos ar didinamos) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuotos kainos – perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams ar dėl kainų lygio pasikeitimo, sutarties kaina perskaičiuojama nebus.

4.2 kai reikalingi darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti (darbų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimties sumažinimą, taip pat bet kurio atskiro darbo savybių, darbo dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; nuo sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų) ir pagal Sutarties 18 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

a) pritaikant Sutartyje numatytą darbų kainą;

b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis, o nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

5. Užsakovas už atliktus darbus, finansuojamus iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos, apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų aktus, sąskaitą-faktūrą) per 3 darbo dienas, kai pinigai iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos bus pervesti į Kretingos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Už darbus bus mokama neviršijant einamiesiems metams nustatyta tvarka patvirtintos asignavimų sumos.

6. Statybos ir griovimo atliekas, šiukšles rangovas privalės pristatyti atliekų tvarkytojui. Už išvežtas statybos ir griovimo atliekas, šiukšles ir pan. bus apmokama už tuos kiekius, už kuriuos bus pateiktos pažymos iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus kiekius.

7. Darbų atlikimo terminai:

7.1. Darbų pradžia – sutarties įsigaliojimo diena.

7.2. Projekto parengimo ir darbų atlikimo terminas – 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpis nuo sutarties įsigaliojimo dienos, iš jų per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos parengti Projektą. Terminas gali būti pratęstas vieną kartą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, atsižvelgiant į nepalankias hidrometeorologines sąlygas ar kitas nuo Rangovo nepriklausančias aplinkybes.

8. Sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnį garantinis terminas: penki metai - statiniams, dešimt metų - paslėptiems statinio elementams, dvidešimt metų – jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų.

9. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitais teisės aktais, pirkimo dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

10. Rangovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskirtas pareigas:

10.1 vykdant projektavimo darbus:

10.1.1. atlikti reikiamus tyrinėjimus (jeigu reikalinga), parengti jų ataskaitas, gauti privalomuosius dokumentus (trūkstantis) projektui parengti, parengti statinio projektinius pasiūlymus, parengti techninį darbo projektą pagal Užsakovo pateiktą statinio projektavimo ir statybos darbų techninę specifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais statybos techniniais reglamentais, bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais, atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Rengiant projektą turi būti įvertinti visi techninėje specifikacijoje nurodyti darbai. Techninio darbo projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“ nustatytus reikalavimus;

10.1.2. pataisyti projektą pagal Užsakovo pastabas, jei jos neprieštarauja norminiams statybos techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

10.1.3. pataisyti projektą pagal subjektų, jų įgaliotų padalinių ar įstaigų, pagal kompetenciją tikrinančių projektus, pastabas;

10.1.4. projektą, vadovaujantis technine specifikacija, parengti ir perduoti Užsakovui;

10.1.5. pataisyti projektą pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas. Pataisius projektą pagal tarpinį ekspertizės aktą ir vėl pristatius projektą ekspertizei atlikti, raštu informuoti Užsakovą apie pataisyto projekto pateikimo ekspertizei atlikti datą;

10.1.6. atlikti projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais projekto vykdymo priežiūros atlikimą;

10.1.7. atlikti projekto dokumentų sprendimų taisymus, derinimus be papildomo užmokesčio bei apmokėti ekspertizės išlaidas (jei statinio projekto pakeitimai, taisymai ir papildymai, keičia statinio esminių reikalavimų rodiklius) tuo atveju, kai rangovo parengtas projektas taisomas dėl klaidų projekto dokumentuose, kurios paaiškėjo statybos darbų metu bei garantiniu laikotarpiu.

10.2 vykdant statybos darbus:

10.2.1. atlikti objekto statybos darbus, griežtai laikantis parengto ir Užsakovo patvirtinto projekto reikalavimų, esamų normų ir taisyklių, brėžinių ir techninių specifikacijų;

10.2.2. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs raštu projekto vadovo ir Užsakovo sutikimą;

10.2.3. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę;

10.2.4. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;

10.2.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl jiems iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.2.5.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

10.2.5.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keičiamas Subrangovas turi juos atitikti.

10.2.6. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „URBAN LINE“.

10.2.7. prieš pradėdant darbus, pateikti Užsakovui darbų atlikimo kalendorinį grafiką ir pagal suderintą su Užsakovu kalendorinį grafiką laiku atlikti projekte numatytus darbus;

10.2.8. vykdant darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių ir

judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukiamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

10.2.9. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

10.2.10. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

10.2.11. atliekant statybos darbus, išsaugoti nesugadintus inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus, geodezinius ženklus, statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

10.2.12. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją ir medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų dokumentų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti tuo padarytus nuostolius;

10.2.13. sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybą vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybų vietose nuostatais“, o pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei įrenginius švairius ir saugius;

10.2.14. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

10.2.15. pateikti pažymą iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus statybos ir griovimo atliekų, šiukšlių ir pan., kiekius;

10.2.16. organizuojant Statybos užbaigimą, pateikti reikalingus dokumentus (STR 1.05.01:2017);

10.2.17. atlikti kadastrinius matavimus ir parengti kadastrinių matavimų bylas;

10.2.18. atlikti statinio geodezines-išpildomasias nuotraukas;

10.2.19. užbaigti darbus sutarties 7 punkte nurodytu terminu.

11. **Užsakovas įsipareigoja** vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

11.1. organizuoti ir finansuoti reguliarią techninę priežiūrą;

11.2. pasirašyti kokybiškai atliktų darbų aktus per 5 (penkis) kalendorines dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos.

12. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

12.1. neatsiskaitęs su Rangovu šios sutarties 5 punkte nustatyta tvarka, moka 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praterminuotą dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti, negavus pinigų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos į Užsakovo sąskaitą.

Rangovas:

12.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, Užsakovo reikalavimu Rangovui gali būti skaičiuojama 1000 (vienas tūkstantis) Eur dydžio bauda. Rangovas atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

12.3. vienašališkai nutraukęs sutartį, netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai ir atlygina dėl sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius, jei jų nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas;

12.4. uždelsęs objekto darbus, tai yra neįvykdžius darbų nustatytais darbų atlikimo kalendorinio grafiko terminais, Užsakovo reikalavimu Rangovui gali būti skaičiuojami 0,02 proc.

dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties kainos ir 50 Eur (penkiasdešimt) dydžio bauda už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra baudų ir delspinigių suma negali viršyti 20 proc. sutartinės objekto kainos;

12.5. netinkamai vykdydamas ar nevykdydamas Sutarties 10 punkte nustatytas pareigas, išskyrus 10.2.3. ir/ar 10.2.4. punktuose nustatytas pareigas, besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

13. Rangovui neatlyginama už nenumatytus projekte darbus, kuriuos jis atliko statinio naudotojo, techninio prižiūrėtojo arba projektavimo įmonės pageidavimu, nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, rangovas per atitinkamą laiką juos pašalina savo sąskaita;

14. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:

14.1. jei bus gautas pagrįstas raštiškas pranešimas iš statybos techninio prižiūrėtojo apie netinkamą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Šiuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

14.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

14.3. jei Rangovas nepradedą vykdyti darbų arba dėl Rangovo kaltės vėluoja vykdyti darbus pagal darbų atlikimo kalendorinį grafiką, arba tampa aišku, kad darbus baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Tuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

15. Užsakovas raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

16. Užsakovas be atskiro įspėjimo turi teisę išskaičiuoti šios sutarties 12.2. ir/ar 12.4. punktuose nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

17. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

18. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 4.2 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 30 proc. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 4.2 punkte forminami tokia tvarka:

18.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2. punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir kurios pagrindu pagal 4.2. punktą koreguojama Sutarties kaina;

18.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t.y. Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų

lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2. punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 4.2. punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

19. Bet kokią papildomą darbą, kuris yra būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, Užsakovas turi pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

20. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

21. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teisingumo taisykles sprendžia Kretingos rajono apylinkės arba Klaipėdos apygardos teismas.

22. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

23. Sutarties priedai:

23.1. Statinio projektavimo ir statybos darbų techninė specifikacija.

24. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas.


UŽSAKOVO
Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Tel. 8 445 53141
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT734010041800000035
AB DNB bankas
Kodas 40100

RANGOVO
UAB „VVARFF“
J.Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė
Tel. 8 448 73080, faks. 8 448 72216
Įmonės kodas 169700486
A.s. LT837300010073911301
AB bankas „Swedbank“
Kodas 73000

Administracijos direktorius

Virginijus Domarkas


A.V.



Generalinis direktorius

Vilmantas Bučius

A.V.



STATINIO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRA INFORMACIJA

1. **Statytojas:** Kretingų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Kontaktinis asmuo: Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimvydas Šakinis, tel. 8 445 75114, el.paštas: rimvydas.sakinis@kretinga.lt
2. **Objekto pavadinimas:** Kretingos miesto, M. Daujoto gatvės (KT8047) kapitalinio remonto darbai su projektavimu;
3. **Projekto adresas:** M. Daujoto gatvė, Kretingos m., Kretingos raj. sav.;
4. **Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai:** susisiekimo komunikacijos: gatvės. Gatvės kategorija – D2;
5. **Statybos rūšis:** Statinio kapitalinis remontas;
6. **Statinio kategorija:** Nesudėtingas statinys, II grupė;
7. **Statinio projekto rengimo etapas:** projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas;
8. **Statinių grupės sudėtis:**
 - gatvė – susisiekimo komunikacijos: gatvės;
 - gatvės apšvietimas ir elektros tiekimo tinklai – inžineriniai tinklai: elektros tinklai;
9. **Finansavimo šaltinis:** KPP lėšos.

II. PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO PATEIKIAMĖ DUOMENYS

10. **Projektavimo paslaugų apimtis:** parengti projektinius pasiūlymus ir statinio remonto projektą bei kitą dokumentaciją:
 - 10.1. Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius ir kitus tyrinėjimus būtinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais optimaliems gatvės kapitalinio remonto projektiniams sprendiniams parengti.
 - 10.2. Paslaugų teikėjas, rengdamas statinio kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus, turi:
 - 10.2.1. identifikuoti statinio saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo saugumo inžinerines priemones joms panaikinti ir visoje gatvėje maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu;
 - 10.2.2. rengiant statinio kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus visus priimamus sprendimus derinti su Statytojas;
 - 10.2.3. pataisyti statinio kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus pagal Statytojo priimtą nutarimą ir pristatyti (pateikti svarstyti) juos Statytojui iš anksto suderintu formatu;
 - 10.2.4. statinio kapitalinio remonto projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė ir pasirinko Statytojas kaip savo sumanymo koncepciją, turi būti patvirtinti Statytojo kaip galutiniai, kuriais vadovaujantis rengiamas statinio statybos projektas. Ant parengtų planų ir brėžinių yra dedama dokumento tvirtinimo žyma, kurioje yra nurodoma, kad Statytojas pritaria ir patvirtina projektinius pasiūlymus.
 - 10.3. Paslaugų teikėjas, rengdamas statinio kapitalinio remonto projektą, turi:
 - 10.3.1. atstovauti (teikti informaciją ir kitą reikalingą medžiagą apie objektą, dalyvauti susitikimuose) Statytojui santykiuose su atsakingomis institucijomis ir įstaigomis, vykdam

statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus reikalavimus, atitinkamai parengti visą reikalingą dokumentaciją ir įvykdyti visus kitus šio statybos techninio reglamento VIII skyriaus reikalavimus;

10.3.2. parengti visus kitus privalomų statinio kapitalinio remonto projekto rengimo dokumentų, reikalingų statinio prisijungimo sąlygoms gauti, projektus;

10.3.3. parengti statinio kapitalinio remonto projektą, vadovaujantis suderintais projektiniais pasiūlymais;

10.3.4. visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais optimaliausius statinio kapitalinio remonto projektinius sprendinius derinti ir pateikti svarstyti su Statytoju;

10.3.5. atstovauti (dalyvauti susitikimuose (posėdžiuose, derinimuose ir kituose susitikimuose), parengti visą reikalingą medžiagą reikiamu formatu dėl jų, parengti susitikimų protokolų projektus) Statytojo interesams dėl šio statinio kapitalinio remonto projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Visi šie projektuotojo veiksmai turi būti iš anksto aptarti ir suderinti su Statytoju;

10.3.6. pataisyti statinio kapitalinio remonto projektą pagal statinio projekto bendrosios ekspertizės išvadą per Statytojo nustatytą terminą;

10.3.7. suderinti statinio statybos projektą su suinteresuotomis valstybės ir kitomis organizacijomis;

10.3.8. gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal galiojančius STR reikalavimus.

10.4. Paslaugų teikėjas, atlikdamas statinio projekto vykdymo priežiūrą, turi:

10.4.1. suderinus su statinio statybos techniniu priežiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovu), prieš statybos darbų pradžią nužymėti suprojektuoto statinio geodezines koordinates, reperius, žemės sklypo ribas bei įtvirtinti statybvietyje, parengti jų schemas;

10.4.2. nužymėti suprojektuotus statinius statybvietyje;

10.4.3. parengti statinių, esančių statybvietyje, planą;

10.4.4. nužymėtą statybvietytės teritoriją ir parengtus dokumentus perduoti statinio statybos techniniam priežiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui).

10.4.5. po statybos darbų atlikimo parengti išpildomąją statinio dokumentaciją. Išpildomoji dokumentacija perduodama Statytojui skaitmeninėje laikmenoje (*pdf* ir *dwg* formatais).

10.5. Paslaugų teikėjas, vykdydamas statybos darbus, turi:

10.5.1. gauti Statytojo atsakingų skyrių leidimą riboti eismą ir pradėti vykdyti darbus;

10.5.2. pasirašyti poilsio aikštelės perdavimo ir priėmimo aktą, kuriame aprašoma esama aikštelės ir jos infrastruktūros būklė;

10.5.3. darbo vietoje įrengti ir visą leidimo riboti eismą galiojimo laiką priežiūrėti laikinas eismo reguliavimo priemones pagal Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12 ir kitus normatyvinius dokumentus;

10.5.4. pildyti statybos darbų žurnalą pagal statybos galiojantį techninį reglamentą;

10.5.5. statybines atliekas utilizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir norminių dokumentų nustatyta tvarka;

10.5.6. visus technologinius, statybinių medžiagų ir gaminių pakeitimus suderinti su Statytoju raštiškai. Statytojas turi atsižvelgti į technologijų diegimo nenumatytas aplinkybes;

10.5.7. po statybos darbų užbaigimo informuoti Statytoją ir pateikti prašymą nustatyti užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojo komisijos darbo datą; iki nustatytos datos sukomplektuoti ir parengti visus šiai komisijai reikalingus dokumentus.

11. Paslaugų atlikimo eiliškumas:

11.1. Statybinių inžinerinių tyrinėjimų atlikimas.

11.2. Statinio kapitalinio remonto projektinių pasiūlymų parengimas.

11.3. Statinio kapitalinio remonto projektinių sprendinių viešinimas.

- 11.4. Statinio kapitalinio remonto projekto parengimas.
- 11.5. Statinio kapitalinio remonto projekto taisymas pagal statinio projekto bendrosios ekspertizės išvadas.
- 11.6. Statinio kapitalinio remonto projekto derinimas su prisijungimo ir technines sąlygas išdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.
- 11.7. Statinio statybą leidžiančio dokumento gavimas.
- 11.8. Statybos darbų atlikimas.
- 11.9. Statinio statybos projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimas.
- 11.10. Išpildomosios dokumentacijos parengimas.

12. Paslaugų pagrindiniai terminai:

12.1. Darbus atlikti per 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos iš jų per 3 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos atlikti projektavimo paslaugas.

13. Statytojo pateikiami dokumentai projektui rengti:

13.1. Statinio nuosavybės dokumentai;

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

14. Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai:

Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.

15. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)

15.1. Esami statinių duomenys:

- Gatvės kategorija – D2;
- Gatvės pradžia – sankryža su Žemaitės al.;
- Gatvės pabaiga – sankryža su Grafų Tiškevičių g.;
- Gatvės ilgis – apie 0,555 km;
- Gatvės danga – žvyras;
- Gatvės plotis – nuo 4,00 m iki 6,50 m;
- Pėsčiųjų takų – nėra;
- Lietaus vandens kanalizacija – nėra, lietaus vanduo nubėga esamu paviršiumi;
- Gatvės apšvietimas – yra, pasenusi apšvietimo sistema;
- Nuovažos – į aplinkinius žemės sklypus, žvyro dangos;
- Inžineriniai tinklai – gatvę kerta orinės elektros perdavimo linijos; požeminės dujotiekio, nuotekų kanalizacijos, drenažo, vandentiekio, žemos įtampos elektros ir ryšių komunikacijos.

15.2. Projektuojamų statinių duomenys:

- Gatvės pradžia – sankryža su Žemaitės al.;
- Gatvės pabaiga – sankryža su Grafų Tiškevičių g.;
- Gatvės ilgis – apie 0,555 km; Tikslinamas projektavimo metu;
- Gatvės juosta tarp raudonųjų linijų – 12,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų;
- Gatvės važiuojamosios dalies plotis – 6,0 m;
- Eismo juostų skaičius – 1;
- Eismo juostos plotis – 4,0 m;
- Pėsčiųjų ir dviračių taką numatyti gatvės važiuojamojoje dalyje panaudojant vertikalių ir horizontalių ženklinių;
- Važiuojamosios dalies asfalto dangos konstrukcija (tikslinama projektavimo metu):
 - 6 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD;
 - 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio

- (fr. 0/45);
- 39 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio;
- Nuovažos (apie 22 vnt.) įrengiamos iki raudonųjų linijų arba iki sklypo ribos tokios dangos konstrukcijos:
 - 6 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD;
 - 20 cm storio skalda pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45);
 - 39 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio;
- Pagrindiniai dangų duomenys: ne mažiau 3765,0 m² asfalto dangos konstrukcijos važiuojamojoje dalyje; ne mažiau 465,0 m² asfalto dangos konstrukcijos nuovažose, ne mažiau 805,0 m² asfalto dangos iškiliose sankryžose;
- Numatyti ne mažiau kaip 1065,0 m² apželdinto kelkraščio;
- Važiuojamąją dalį nuo pėsčiųjų tako atskirti iškilėmis salelėmis (10 vnt.) ir horizontaliu ženklinimu. Iškiliose salelėse numatyti krūmų/medžių sodinimą ir vietą kelio ženklaus;
- Gatvę pritaikyti žmonių su negalia judėjimo reikmėms;
- Numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones: iškilias sankryžas (3 vnt.), 16 vnt. kelio ženklų ant viensiebių atramų, 8 vnt. kelio ženklų ant dvisiebių atramų, horizontalųjį ir vertikalųjį ženklinimą. Tikslinama projektavimo metu;
- Numatyti gatvės pokonstrukcinį drenažą, ilgis – apie 1,120 km; Tikslinama projektavimo metu;
- Numatyti esamų šulinių žiedų, perdangų (apie 25 vnt.) remontą. Tikslinama projektavimo metu;
- Numatyti gatvės apšvietimo tinklų įrengimą; Numatyti naujas apšvietimo atramas, apšviečiant gatvę, sankryžas, ne mažiau kaip 19 vnt.; Pasijunginą tikslinti projektavimo metu;
- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus;
- Numatyti į darbų zoną patenkančių inžinerinių tinklų apsaugojimo sprendinius įrengiant kabelių rezervinius vamzdžius (apie 200,0 m). Tikslinama projektavimo metu;

16. Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai: Paslaugų teikėjas turi vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus: Statinio kapitalinio remonto projekto aplinkosauginį skyrį rengti, vadovaujantis LR planuojamų ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo nuostatomis; Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą statinių statybos procesų metu.

Pagal poreikį, sveikatos, saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių reikalavimai nustatomi projektavimo paslaugų atlikimo metu, gavus specialiuosius saugomų teritorijų apsaugos ir specialiuosius paveldosauginius reikalavimus.

17. Nurodymai sprendinių derinimui ir pan.: Parengus ir suderinus su Statytoju projektinius sprendinius, atlikti jų derinimą su prisijungimo ir technines sąlygas išdavusiomis institucijomis, inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonoje numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimų žemės sklypų savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka į gretimų sklypų ribas. Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant projektinių sprendinių pagrindinių brėžinių arba rašto forma.

18. Statinio projekto dokumentų atlikimo kitos kalbos: Statinio kapitalinio remonto projektas rengiamas lietuvių kalba.

19. Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų skaičius, tame tarpe kompiuterinėje laikmenoje ir t.t.:

19.1. statinio kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus parengti 3 (trims) egzemplioriais: 2 (du) egzemplioriai popierine forma ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus ir brėžinius *pdf* formatais). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą. Statinio kapitalinio remonto projektinių pasiūlymų pateikimas skaitmenine forma turi būti suderintas su Statytoju.

19.2. statinio kapitalinio remonto projektą parengti 5 (penkiais) egzemplioriais: 4 (keturi) egzemplioriai popierine forma ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus ir brėžinius *jpeg* arba *pdf* formatu). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą. Statinio kapitalinio remonto projekto pateikimas skaitmenine forma turi būti suderintas su Statytoju.

IV. PAGRINDINIŲ STATYBOS DARBŲ PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

20. Bendrieji duomenys

Techninio darbo projekto parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių, skaičiavimų) bendru atveju turi būti pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos darbų leidimui gauti.

Objekto statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.

21. Paruošiamieji darbai

Prieš pradėdant darbus Rangovas turi:

- gauti statybą leidžiantį dokumentą;
- priimti iš Statytojo statyb vietę, užpildyti statybos darbų žurnalą;
- gauti visus reikiamus kasinėjimo ir kitus leidimus;
- įrengti įspėjamuosius ženklus apie darbų vykdymą pagal T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ reikalavimus arba kitaip aptverti, įspėti apie darbų zoną ir susiderinti bei gauti tam leidimus iš atitinkamų miesto ir policijos tarnybų;
- įrengti laikinas sandėliavimo ir statybos aikšteles;
- pasirengti statybos darbų technologijos projektus;
- nužymėti gatvių trasas, požeminių komunikacijų trasas, koridorius;
- atjungti, perjungti, įrengti laikinas, išardyti esanias naikinamas, trukdančias, požeminių komunikacijų linijas, jų elementus;
- išvežti statybines šiukšles;
- atlikti kitus gatvės tvarkymui reikalingus paruošiamuosius darbus.

22. Žemės darbai

22.1. Paruošiamieji darbai.

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia prisilaikyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus III skirsnio reikalavimų.

22.2. Iškasos.

Iškasų įrengimas turi atitikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus IV skirsnio reikalavimus:

- 22.2.1. Iškasos vandens nuvedimo įrenginiams, pamatų duobėms ir kitoms konstrukcijoms.
Tranšėjos turi būti rengiamos pagal ST 188710638.06:2004 V skyriaus VII skirsnio reikalavimus.
- 22.2.2. Iškasų apsauga nuo liūčių.
Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.
- 22.2.3. Iškasos dugno apsauga.
Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus Rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi.
- 22.2.4. Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra.
Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos Rangovo turi būti suderintos su Užsakovu, atitinkamomis tarnybomis, techninės priežiūros inžinieriumi ir jeigu reikia su trečiosiomis šalimis, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinais šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos. Bendruoju atveju medžiagų sandėliavimo aikštelės nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje.
- 22.3. Darbai žiemą.
Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus XII skirsnyje.
- 22.4. Darbų kontrolė ir priėmimas.
Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus reikalavimus.
- 22.4.1. Bandymų rūšys.
Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus I skirsnyje.
- 22.4.2. Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti.
Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus III skirsnyje.
- 22.4.3. Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje.
Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje turi atitikti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus IV skirsnio reikalavimus.
- 22.4.4. Gruntų jautrio šalčiui bandymai.
Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ST 188710638.06:2004 VI skyriaus VI skirsnyje išdėstytų reikalavimų.
- 22.4.5. Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas.
Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ST 188710638.06:2004 VI skyriaus VII skirsnyje išdėstytų reikalavimų.
- 22.4.6. Leistinieji nuokrypiai.
Kontroliuojami parametrai, leistinių nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos šioje lentelėje.

Kontroliuojami dydžiai	Leistinių nuokrypių arba dydžių vertės
1. Žemės sankasa	
1.1. Aukščiai	± 5 cm
1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)	± 10 cm
1.3. Skersiniai nuolydžiai	± 0,5 % (nuo projekcinio)
1.4. Šlaitų nuolydžiai	± 10 % (santykis)
1.5. Pylimo pado plotis	± 20 cm
1.6. Bermos plotis	± 20 cm

Kontroliuojami dydžiai	Leistinių nuokrypių arba dydžių vertės
1.7. Dirvožemio sluoksnio storis	$\pm 20 \%$, bet ne mažesnis kaip 6 cm
1.8. Sutankinimo rodiklis	100 %; 97 %, kai $h \leq 0,5$ m 98 %; 97 %; 95 %, kai $h > 0,5$ m
1.9. Deformacijos modulis	≥ 45 MPa

22.4.7. Darbų priėmimas.

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus XV skirsnyje išdėstytų reikalavimų.

23. Pagrindo konstrukcijos

23.1. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis.

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas nustatomas - $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s.

Apsauginio šalčio atsparaus sluoksnio medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Gatvių, pravažiavimų ir automobilių stovėjimo vietų dangai įrengto apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio deformacijos modulis $E_{v2} \geq 80$ MPa.

Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.10:1995; LST 1361.12:1996; LST 1361.7:1995; LST 1971:2013.

Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir atitikti techninius dokumentus, ir visa tai turi būti atlikta Rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas). Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus, tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas, be duobių, paliktų vėžių, įdubų, atliekų ar kitų defektų. Išlyginamasis apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas, vadovaujantis techniniu darbo projektu ir statybos rekomendacijomis IT SBR 07 "Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės".

23.1.1. Leistinieji nuokrypiai.

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 4 cm; skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip $\pm 0,5 \%$; sluoksnio plotis – daugiau kaip ± 10 cm; sluoksnio storis ne daugiau kaip 15 % mažesnis už projektinį.

23.2. Skaldos pagrindo sluoksnis.

Pagrindo medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Skaldos pagrindo sluoksnio skersinis nuolydis turi būti pagal viršutinės dangos nuolydį. Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant IT SBR 07 išdėstytų reikalavimų.

Įrengto skaldos pagrindo sluoksnio deformacijos modulis po važiuojamosios dalimis turi būti $E_{v2} \geq 120$ MPa;

Defektus rangovas turi ištaisyti pagal inžinieriaus nurodymus.

23.2.1. Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai.

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami prisilaikant IT SBR 07 reikalavimų.

23.2.2. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas.

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti IT SBR 07 reikalavimus.

23.2.3. Pagrindo sluoksnių bandymai.

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti IT SBR 07 ir TRA MIN 07 reikalavimus.

23.2.4. Leistinieji nuokrypiai.

Skaldos pagrindo sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ± 3 cm.

Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m linivote žvyro ir skaldos pagrindo sluoksniams neturi būti didesnė kaip 20 mm.

Visų tipų pagrindo kiekvieno sluoksnio storis gali būti ne daugiau kaip 15% mažesnis už projektinį.

23.2.5. Darbų priėmimas

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal IT SBR 07 reikalavimus.

23.3. Išlyginamasis skaldos medžiagų sluoksnis.

Išlyginamasis skaldos sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis rengiamas ant skaldos pagrindo sluoksnio pakeliant pagrindo konstrukcijos storį į projektuojamą lygį. Sluoksniai rengiami iš mišinių 0/45 prisilaikant IT SBR 07 išdėstytų reikalavimų.

23.4. Išlyginamasis sluoksnis

Išlyginamasis atsijų sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis rengiamas ant skaldos pagrindo sluoksnio (po betoninių trinkelų/plytelių dangomis). Sluoksniai rengiami iš mišinių 0/5 prisilaikant IT SBR 07 išdėstytų reikalavimų. Nematuojami deformacijos moduliai.

24. Bordiūrai

Bordiūrai statomi iš gatavų bordiūrų ant betoninio pagrindo. Betono storis po vejos bordiūrais turi būti nemažesnis 5 cm, o po gatvės bordiūrais nemažiau 10 cm storio. Betono stipris po bordiūrais turi būti ne mažesnis nei betono C12/15. Bordiūrai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu.

Bordiūrai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, techninio priežiūrėtojo patikrinti ir aprobuoti. Bordiūrai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bordiūrai aptašomi rankiniu būdu.

25. Asfalto danga

25.1. Asfalto danga

25.1.1. Sluoksniai ir mišiniai.

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje.

25.1.2. Mineralinės ir rišamosios medžiagos.

Asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti apraše TRA ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšis ir tipus. Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07 ir jame nurodyti bandymo metodai.

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2002 ir LST EN 14023:2006 reikalavimus. Bituminį asfalto mišinių rišiklių galima pakeisti tik gavus Inžinieriaus sutikimą ir rišiklis turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.

25.1.3. Mišinių gamyba, transportavimas.

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis įranga.

Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra: IT ASFALTAS 08 4 lentelėje.

25.1.4. Mišinių paklojimas.

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų gatvės dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvas turi turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plote.

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai tankinimo mechanizmai. Turi būti bent vienas atsarginis volas.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Danga neklojama, jei pagrindo sluoksnio paviršius yra šlapias. Klojant naujus sluoksnius ant esamų, žemiau esantis sluoksnis turi būti nupurkštas bitumine emulsija.

Asfalto sluoksnis klojamas esant vidutiniškai paros temperatūrai ne žemesnei kaip + 5 °C. Esant žemesnėms temperatūroms, leidžiama kloti tik gavus Inžinieriaus sutikimą. Dangos sluoksniai

klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami reikalavimai.

25.1.5. Voluojamojo asfalto sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“

Sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“ vykdomas pagal IT ASFALTAS 08 X skyriaus nuostatas.

Viršutinius sluoksnius įrengti prie bordiūrų rekomenduojame kartu prilydomomis bituminėmis juostomis siūlėms sandarinti. Juostos elastingumas neturėtų būti mažesnis nei 20%, bei juosta turėtų būti šaltam lenkimui.

Viršutinius sluoksnius sujungti su esamais asfalto sluoksniais bei, jeigu važiuojamosios dalies asfaltavimas vykty su ilgesne nei 24val. pertrauka, rekomenduojame bitumo-tirpiklių pagrindu pagamintais siūlių sandarinimo klijais. Tirpiklių kiekį rekomenduojame naudoti ne mažesni 20% masės, užpildų ir netirpių organinių medžiagų kiekį taip pat ne mažesni 20%.

25.1.6. Bandymai.

Bandymai turi atitikti IT ASFALTAS 08 XII skyriaus nuostatas, TRA ASFALTAS 08 VII nuostatas.

25.1.7. Leistinieji nuokrypiai.

Pagal IT ASFALTAS 08 VII skyriaus nuostatas.

25.1.8. Darbų priėmimas.

Užbaigtų darbų priėmimas atliekamas pagal IT ASFALTAS 08 XIII skyriaus nuostatas.

26. Trinkelių danga

Grindinio trinkelės turi atitikti LST EN 1338 + AC reikalavimus. Trinkelės / plytelės klojamos tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. Trinkelės / plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Trinkelės / plytelės klojamos ant įrengto išlyginamojo 3 cm storio atsijų pasluoksnio. Sluoksnių storiai nurodyti dangų konstrukcijų aprašomojoje dalyje.

Betoninės dangos turi atitikti ne mažesni nei: stipris tempimui nemažesnis kaip 3,6 MPa, atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens įgėrimas iki 6%, atsparumas slydimui 70 ASV, atsparumas šalčiui iki 1,0 kg/m² (masės nuostoliai).

Dangų geometrinių parametrų nukrypimas neturi viršyti dydžių, išvardintų šioje lentelėje.

<i>Eilės Nr.</i>	<i>Parametrai</i>	<i>Leistini nuokrypiai</i>
1	Pagrindo plotis, cm	Tarp bordiūrų elementų
2	Pagrindo sluoksnių storis, %	± 10, bet ne > 20 mm
3	Aukščių altitudės, mm	± 30
3.1	Gretimų plytelių-trinkelių (betoninių) peraukštėjimas, mm	Iki 2
3.2	Gretimų trinkelių (granitinių) peraukštėjimas, mm	Iki 4
4	Paviršiaus nelygumai 3 m ilgio atkarpoje, mm	Iki 15

27. Elsmo organizavimas

27.1. Kelio ženklai.

Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse išdėstytus reikalavimus ir LST EN 12899:2008 reikalavimus.

Ženklai turi būti gaminami su šviesą atspindinčiu paviršiumi. Visi ženklai ir jų detalės turi būti pagaminti iš nerūdijančių medžiagų arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkančiu standartų reikalavimus. Ženklų korpusai, jų antroji pusė ir visos ženklų tvirtinimo detalės turi būti pilkos spalvos.

Kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio atramos, pastatytos ant betono C25/30 pagrindo. Ant paruošto dydžio skydo priekinės dalies klijuojama šviesą atspindinti plėvelė. Kitoje ženklo pusėje arba prie ženklo pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta:

- ženklus pagaminusios įmonės prekės ženklas;
- pagaminimo data;
- minėto standarto žymuo.

Pagaminti ženklai turi būti suvynioti į drėgmės nepraleidžiantį popierių ir sudėti į specialius kontenerius arba dėžes taip, kad laikant ar gabenant jie nebūtų sugadinti. Ženklų naudojimo garantijos laikas 2 metai. Ženklų su šviesą atspindinčiu paviršiumi garantijos laikas nustatomas pagal šviesą atspindinčių medžiagų naudojimo garantijos laiką.

27.2. Horizontalusis ir vertikalusis ženklinimas

Dangos horizontaliajam ženklinimui naudoti termoplastą, vadovaujantis standartu LST EN 1436:2007+A1:2009. Ženklinimo linijos neturi būti iškilusios virš kelio dangos aukščiau kaip 6 mm ir turi būti neslidžios. Atnaujinant ženklinimo linijas neturi likti senojo ženklinimo pėdsakų, esamas nereikalingas ženklinimas turi būti nuvalomas.

28. Kiti darbai

28.1. Šulinių dangčiai.

Reikalavimai liukams, dangčiams:

- liukų dangtis ir rėmas turi būti pagaminti iš kaliaus ketaus;
- liukų apkrovos klasė – 40t;
- rėmas su liuku turi būti sujungti lankstu;
- lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo;
- rėmas turi būti su amortizuojančiu įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tylumą;
- liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo, medžiagos klasė;
- gaminytis turi būti sertifikuotas.

Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti atitinkamus LST EN 124:1998 reikalavimus. Minimali laisva anga betoniniams šuliniams - 700 mm. Šulinių dangčiai turi būti su užraktais, važiuojamoje kelio dalyje turi būti "plaukiojančio" tipo. Šulinių dangčiuose turi būti skylės dangčių atidarymui. Važiuojamojoje kelio dalyje grotelės, dangčiai ir landos turi būti suprojektuoti 40 t apkrovai, kitur – 25 t apkrovai. Rėmas su liuku sujungti lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo. Šulinių liukai turi būti hermetiški su gumuota tarpine. Turi būti numatyta vieta ir galimybė įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu. Liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo, medžiagos klasė. Gaminytis turi būti sertifikuotas ir patvirtintas trečiosios šalies (sertifikatas išverstas į lietuvių kalbą).

Liukų paviršius turi būti nuvalytas nuo prielajų, išlajų. Liukų paviršiuje negali būti didesnių kaip 10 mm skersmens ir 3 mm gylio tuštumų, užimančių daugiau 5 % liuko paviršiaus. Įtrūkimai liukuose neleistini.

Liukai turi būti tiekiami sukomplektuoti. Į komplektą įeina: dangtis - 1 vnt., korpusas - 1 vnt.

28.2. Veja

Žemės plotai sutvirtinami užpilant juodžemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir užsėjant žole. Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolį mišinį, žemės paviršius išpurenamas.

29. Šviestuvai

Lauko šviestuvai, su LED moduliais. Šviestuvo hermetiškumo klasė – IP66, I elektrosaugos kategorija. Šviestuvas organiškai priderinamas prie esamos aplinkos, šviestuvai turi būti šiuolaikiški, nedominuojantys, aukšto estetiško dizaino lygio. Gamyklinis gaminys įrengiamas su pamatu. Gamykliniai šviestuvai turi atitikti reikalavimus, nurodytus brėžiniuose ir turi būti tinkami montavimui numatytose vietose. Pagal reikalavimus informaciniai numeriai šviestuve turi būti tvirtai priklijuoti ir pažymėti ant šviestuvo.

Projektavimo užduoties priedai:

1 priedas: Statytojo pateikiami dokumentai projektui rengti (nurodyti II skyriaus 13 p).

Statytojas

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Virginijus Domarkas



Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimas Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr.1551/ 9000146

Galioja tik su draudimo liudijimu: 1551/ 9000146

Data: 2017.08.16

Naudos gavėjas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos

Įmonės kodas: 188715222

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

UAB „VVARFF“, įmonės kodas: 169700486, adresas J. Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė (toliau – Draudėjas), 2017 m. rugpjūčio mėn. 16d. planuojamą sudaryti su Naudos gavėju sutartį Nr. S1-710/ST-28/2017, kuria įsipareigojo atlikti M. Daujoto (KT8047) gatvės, Kretingos mieste kapitalinio remonto bei projektavimo darbus (toliau – sutartis).

Naudos gavėjas pagal sutartį reikalauja Draudėjo pateikti sutartyje nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės atlikimo laidavimo draudimo raštą, kaip užtikrinimą dėl sutartyje numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymo.

Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytą Naudos gavėjo reikalavimą, ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, įmonės kodas: 304080146, Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius (toliau – Draudikas) pažymi, kad šiuo pagrindu išduoda Naudos gavėjui šį atlikimo laidavimo draudimo raštą.

Draudikas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja, gavęs Naudos gavėjo raštišką reikalavimą išmokėti nurodytą sumą, dėl sutartyje numatytų Draudėjo įsipareigojimų nevykdymo, išmokėti draudimo išmoką, neviršijančią bendros 20.017,44 Eur (dvidešimt tūkstančių septyniolika eurų, 44 ct.) draudimo sumos.

Draudikas pagal šį laidavimo draudimo raštą neprisiima atsakomybės, kuri būtų prisiimama išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimo raštu. Draudikas pagal šį laidavimo draudimo raštą neatsako už baudų, delspinigių ar netesybų, priskaičiuotų pagal sutartį, sumokėjimą, ir už sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure).

Draudikui per 3 darbo dienas turi būti pranešta, jei po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo atsiranda sutarties ar su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai, dėl kurių padidėja Draudėjo prievolės. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laidavimo draudimo raštu užtikrinti naujai atsiradusių ar padidintų Draudėjo prievolių įvykdymą.

Draudikas pagal šį laidavimo draudimo raštą įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeičiamas.

Šis laidavimo draudimo raštas patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2017 m. rugpjūčio mėn. 16 d.


Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. 16 d, tačiau ne anksčiau nei Draudėjui sumokėjus draudimo įmoką už išduotą laidavimo draudimo raštą, ir galioja iki 2018 m. rugsėjo mėn. 16 (imtinai).

Šis laidavimo draudimo raštas yra išduotas pagal Draudiko Laidavimo draudimo taisykles (2017-04-25 redakcija, galioja nuo 2017-05-01) ir jam taikomos šių taisyklių sąlygos.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“
A.V. pareigos

Paulius Karoblis
Projektų vadybininkas



ADB „Compensa Vienna Insurance Group“
Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius

Registruota VI Registrų centras
Juridinių asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304080146
PVM mokesčio kodas LT100009653718

Tel. 19111
Tel. +370 5 249 19 11
Faks. +370 5 273 81 80
www.compensa.lt

Laidavimo draudimas

Draudimo liudijimo numeris: 1551/9000146

Draudimo laikotarpis nuo 2017-08-16 00:00 iki 2018-09-16 00:00

Išdavimo data: 2017-08-16

Draudėjas

Įmonės pavadinimas UAB "VVARFF"

Įmonės kodas 169700486

Adresas J. Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė

Naudos gavėjas

Įmonės pavadinimas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos

Įmonės kodas: 188715222

Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

Draudimo objektas

Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartinių (darbų atlikimo) prievolių, numatytų 2017 m. rugpjūčio mėn. planuojamoje pasirašyti Sutartyje Nr. S1-710/ST-28/2017 dėl "kapitalinio remonto darbai su projektavimu Kretingos mieste" neįvykdymu ar netinkamu įvykdymu.

Draudimo sąlygos

Laidavimo draudimo tipas

Atlikimo laidavimo draudimo raštas

Draudimo suma, EUR

20,017.44

Draudimo įmoka, EUR

220.00

Papildomos sąlygos:

Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. 1551/9000146 yra neatskiriama šio draudimo liudijimo dalis.

Bendra draudimo įmoka: 220.00 EUR

Įmokos ir jų mokėjimai:

1. 2017-08-16 – 220.00 EUR;

Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.)

Mokestį galite atlikti

AB SEB bankas: banko kodas 70440 a.s. Nr. LT13 7044 0800 0749 0315

AB Swedbank: banko kodas 73000 a.s. Nr. LT14 7300 0101 2465 9839

SVARBU! Pavedimo laukelyje „Mokejimo paskirtis“ pradžioje nurodyti: 1551/9000146

Papildoma informacija

Draudikas:
ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Draudimo grupė:
Laidavimo draudimas

Draudimo rūšis:
Laidavimo draudimas

Apdrausta pagal ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo taisyklės, kurios patvirtintos ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos 2017 m. balandžio mėn. 06 d. sprendimu, galiojančios nuo 2017 m. balandžio mėn. 06 d.

Atsakingas už sutarties sudarymą

A.V.

Paulius Karoblis, projektų vadybininkas

Asmuo, parašantis

Draudėjas/Sutartį sudarantis asmuo:

Draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies (kai įmoka mokama dalimis) sumokėjimas yra laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad

- Draudėjas prieš draudimo sutarties sudarymą susipažino su draudimo taisyklėmis ir jam įteikta šių taisyklių kopija;
- Visos draudimo liudijime, jo prieduose bei prilygime sudaryti draudimo sutartį (jei taikomos) nurodyta informacija yra teisinga;
- Draudėjas sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis;
- Draudėjas sutinka, kad Oraukas ar jo įgalioti tretieji asmenys draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo klausais tvarkytų jo asmens duomenis, gauti reikalingą informaciją iš valstybės registru, bankų, teisėsaugos institucijų ar kitų trečiųjų asmenų;
- Draudėjas sutinka, kad Draudikas draudimo sutarties galiojimo metu ir 24 mėnesius po jos pasibaigimo tvarkytų jo asmens duomenis tiesiogines rinkodaros tikslais. ☒ Sutinku ☐ Nesutinku. Draudėjas yra informuotas apie teisę atšaukti šį sutikimą informuojant apie tai Orauką raštu ar elektroniniu paštu tiesiogine rinkodara@compensa.lt

A.V.

Vilmantas Bučius, direktorius

Draudėjo (jo atstovo) Vardas Pavardė, parašas, pareigos

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“
Ukmergės g. 260
LT-00115 Vilnius

Registruota Vi Registrų centras
Juridinių asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304080146
PVM mokėtojo kodas LT10002953718

Tel 19111
Tel +370 5 249 19 11
Faks +370 5 273 81 80
www.compensa.lt

Sutartis dėl atgręžtinio reikalavimo įgyvendinimo tvarkos

Nr. 1551/9000146

Data: 2017-08-16

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ į.k. 304080146, Ukmergės g. 280, Vilnius (toliau – Draudikas), kurį atstovauja

Paulius Karoblis, projektų vadybininkas

veikiančio pagal įgaliojimą, ir

UAB „VVARFF“

įmonės kodas 169700486

Pareigos Vardas Pavardė

J. Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plunge

(toliau – Draudėjas),

įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas

kurį atstovauja Vilmantas Bučius, direktorius

Pareigos Vardas Pavardė

Abu kartu vadinami Šalimis, susitare.

Sutarties objektas

1. Šia sutartimi Šalys susitarė dėl Draudėjo prievolių, numatytų sutarties 2 punkte, vykdymo, bei Draudiko teisių, susijusių su šiomis Draudėjo prievolėmis, įgyvendinimo tvarkos.
2. Draudėjo prievolėmis pagal šią sutartį laikomos jo pareigos grąžinti Draudikui pagal Laidavimo draudimo sutartį Nr. 1551/9000146 išmokėtas draudimo išmokas bei visas su žalos administravimu Draudiko patirtas išlaidas (toliau – Prievolės).

Draudėjo prievolių vykdymo tvarka

3. Draudėjo Prievolių atsiradimu pagal šią sutartį laikomas momentas, kuomet Draudikas Laidavimo draudimo sutarties, Nr. 1551/9000146 pagrindu išmoka draudimo išmoką Naudos gavėjui ir / ar patiria kitas su žalos administravimu susijusias išlaidas.
4. Draudikas, nustatęs Draudėjo prievolių atsiradimo faktą, apie tai informuoja Draudėją raštu, pareikalaudamas įvykdyti atsiradusias prievoleles.
5. Draudėjas savo prievolės Draudikui privalo besąlygiškai įvykdyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmojo Draudiko rašytinio pareikalavimo gavimo dienos.
6. Draudėjas turi teisę dalyvauti Draudiko atliekamame žalos bylos administravime, jo metu susipažinti su žalos bylos dokumentais ir gauti jų kopijas, todėl šios sutarties 5 punkte nurodytas terminas negali būti pratęsiamas dėl tos priežasties, jog Draudėjas nesusipažino su Draudiko reikalavimą pagrindžiančiais dokumentais.
7. Draudėjas, praleidęs mokėjimo terminą, už kiekvieną termino praleidimo dieną privalo mokėti Draudikui 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.
8. Šalys gali atskirai susitarti dėl Draudėjo Prievolių vykdymo užtikrinimo priemonių (depozitas, laidavimas, kt.). Tokie susitarimai forminami atskirais dokumentais.

Baigiamosios nuostatos

9. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai patvirtina, jog turi teisę sudaryti šią sutartį bei veikia neviršydami jiems suteiktų įgaliojimų.
10. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo metu ir galioja iki pilno Draudėjo Prievolių pagal šią sutartį įvykdymo.
11. Visi sutarties pakeitimai galimi tik Šalims dėl to susitarus raštu.
12. Sutarties sąlygos yra konfidencialios ir viešai neskelbiamos, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
13. Sutartčiai taikoma Lietuvos teisė, o visi ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose civilinio proceso kodekso numatyta tvarka.
14. Visi Šalių pranešimai viena kitai teikiami Laidavimo draudimo sutartyje Nr. 1551/9000146 numatyta tvarka.

Draudikas:
ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

A.V.

Paulius Karoblis, projektų vadybininkas

Vardas Pavardė (pareigos)

Draudėjas/Sutartį sudarantis asmuo:
UAB „VVARFF“

A.V.

Vilmantas Bučius, direktorius

Draudėjo įp. atstovai Vardas Pavardė (pareigos)



UAB „VVARFF“

Imonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811. Buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g.
28A.Plungė,

Duomenys kaupiami ir saugomi VI Juridinių asmenų registre, Telšių filialas

Tel. 8 448 73080, el. p. info@vvarff.lt

Kretingos rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

**M. Daujoto gatvės (KT8047), Kretingos mieste kapitalinio remonto darbai su
projektavimu**

2017-06-09

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „VVARFF“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J.Tumo-Vaižganto g.28A, LT-901255, Plungė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vilmantas Bučius
Telefono numeris	8 448 73080
Fakso numeris	8 448 72216
El. pašto adresas	info@vvarff.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime;
- 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose, taip pat ir su sutarties projekte išdėstytais nuostatomis.

Vadovaudamiesi pirkimo dokumentų sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina su PVM, Eur
1	2	3
1.	Techninio darbo projekto parengimas	8 954,00
2.	Projekto vykdymo priežiūra	242,00

3.	Geodezinių-įspildomųjų nuotraukų atlikimas, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas	1 657,70
4.	Kapitalinio remonto darbai	189 320,68

Pasiūlymo kaina 200 174,38 Eur su PVM

(du šimtai tūkstančių vienas šimtas septyniasdešimt keturi eurai, 38 ct su PVM).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus):

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekėjo(u), subteikėjo(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

Subrangovo (-u), subtiekėjo (-u) ar subteikėjo (-u) pavadinimas (-ai)	UAB „URBAN LINE“
Subrangovo (-u), subtiekėjo (-u) ar subteikėjo (-u) adresas (-ai)	Liepkalnio g.85, LT-02120, Vilnius
Specialistai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekėjo (u), subteikėjo (u) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	Projektavimo darbai, geodezinių nuotraukų atlikimas ir kadastro bylų parengimas. 5,5%


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentas konfidencialus TAIP/NE
1.	Draudimas	3
2.	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	3
3.	Igaliojimas	1
4.	Tiekėjo deklaracija	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

* Reikalaujamas pasiūlymo galiojimo terminas - **ne trumpesnis kaip 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos**

Generalinis direktorius Vilmantas Bučius



Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, LT - 97111 Kretinga

2017 m. birželio 07 d.
Vilnius

Pasiūlymo užtikrinimo LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS Nr. 002624
Šis laidavimo raštas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Serija 804718 Nr. 002624

„InterRisk Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialas, įmonės kodas 300661613 (toliau vadinamas – Draudiku) yra Informuotas, kad UAB „VVARFF“, įmonės kodas 169700486 (toliau vadinama - Draudėju), yra Jūsų Tiekėjas, dėl supaprastinto atviro konkurso „M. Daujoto gatvės (KT8047), Kretingos mieste kapitalinio remonto darbai su projektavimu“, kuriame iš Tiekėjo reikalaujama pateikti pasiūlymo užtikrinimo laidavimą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu pažymime, kad mes, Draudikas, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojame tuo atveju, jei Draudėjas:

1. atsiima savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu,
2. Perkančiajai organizacijai pripažinus Tiekėjo pasiūlymą laimėjusiu:
 - 2.1. vengia arba atsisako pasirašyti sutartį Perkančiosios organizacijos nurodytu laiku,
 - 2.2. vengia arba atsisako pateikti Perkančiajai organizacijai tinkamo turinio sutarties įvykdymo užtikrinimą,

sumokėti Perkančiajai organizacijai visą nurodytą sumą, t.y. 15000,00 EUR (penkiolika tūkstančių EUR, 00 ct), po pirmo pareikalavimo, Perkančiajai organizacijai savo rašte nurodžius, kad reikalaujama suma priklauso jai dėl tiekėjo veiksmų pagal vieną ar kelias aukščiau nurodytas sąlygas ir išvardijus šias sąlygas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo **2017 m. birželio 09 d ir galioja iki 2017 m. rugsėjo 09 d.** Šio laidavimo draudimo galiojimo terminas savaime visiškai pasibaigs, jei šio laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpiu Draudikas, aukščiau nurodytu adresu, nebus gavęs perkančiosios organizacijos tinkamai pasirašyto mokėjimo reikalavimo su nuoroda į šį laidavimo draudimo raštą arba pasibaigs anksčiau, jei šis laidavimo draudimo raštas bus grąžintas Draudikui iki nurodyto galiojimo termino.

Šis laidavimo draudimo raštas turi būti grąžintas Draudikui pasibaigus laidavimo draudimo rašto galiojimo terminui arba anksčiau, jei laidavimo draudimo raštas taptų nebereikalingas.

Draudikas įsipareigoja tik perkančiajai organizacijai, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperlestinas ir neįkeistinas.

Šiam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 018-1/2017“.

Šio laidavimo draudimo rašto neatšaukiamą dalis yra Taisyklės, draudimo liudijimas (polisas).

Draudikas:

„InterRisk Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialas
Įgaliotas asmuo UABDBB „Rizikos cesija POLISA“

Silvija Šadžiuviene



**SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO
POLISAS**

Draudimo rūšis-Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimas

Serija **804718**

Nr. **002624**

DRAUDĖJAS	UAB "VVARFF"		
Adresas	J. Tumo -Vaižganto g. 28a, Plungė		
Įmonės kodas	169700486	Tel.	Faksas
APDRAUSTASIS	KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		
Adresas	Savanorių g. 29A, Kretinga		
Įmonės kodas	188715222	Tel. 844553141	Faksas
Draudimo objektas	UAB „VVARFF“, į.k. 169700486, įsipareigojimai dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos, į.k. 188715222, supaprastinto atviro konkurso „M. Daujoto gatvės (KT8047), Kretingos mieste kapitalinio remonto darbai su projektavimu“ konkurso sąlygų įvykdymo.		

Draudimo sutartis sudaryta pagal „InterRisk Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialas „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr.018-1/2017“. Prašymas sudaryti draudimo sutartį yra neatskiriama iludijimo dalis.

SUTARTIES VALIUTA: EUR

APMOKĖJIMO FORMA: Pavedimu

Sutartis/Konkursas:	Supaprastintas atviras konkursas „M. Daujoto gatvės (KT8047), Kretingos mieste kapitalinio remonto darbai su projektavimu“
Apdraudžiamos rizikos:	PASIŪLYMO LAIDAVIMAS
Draudimo suma:	EUR 15 000.00 (penkiolika tūkstančių EUR 00 ct.)
Draudimo įmoka:	EUR 29.00 (dvidešimt devyni EUR 00 ct.)
Įmokos mokėjimo terminai:	1 mokėjimas EUR 29.00 (dvidešimt devyni Eur. 00 ct.) iki 07.06.2017
Specialios sąlygos:	1. Draudimo polisas įsigalioja apmokėjus šiame polise nurodyto dydžio draudimo įmoką, bet ne anksčiau kaip draudimo poliso įsigaliojimo pradžią. 2. Atsitikus draudimui įvykiui ir išmokėjus apdraustą sumą naudos gavėjui, draudėjas turi sumokėti „InterRisk Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialui išmokėtą sumą per 15 dienų. 3. Priedas Nr.1 yra poliso sudėtinė dalis. Jeigu atsiranda prieštaravimai tarp specialių sąlygų, taisyklių „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo taisyklės Nr.018-1/2017“ (toliau tekste-taisyklės) ir priedas Nr.1, tada taikoma lokia reikšmingumo eilė (pagal svarbumą): 1.Taisyklės; 2.Specialiosios sąlygos; 3.Priedas Nr.1.

Draudimo iludijimo galiojimas nuo 2017m. birželio mėn. 09 d. iki 2017 m. rugsėjo mėn. 09 d.

Draudimo iludijimo
išdavimo vieta

Vilnius

Išdavimo data

2017 m. birželio mėn. 07 d.

DRAUDĖJAS

Sutinku, kad draudimo bendrovė ar jos įgalioti trečioji asmenys naudotų pateiktus mano duomenis ar/ir kreiptųsi į Valstybės registrus, bankus, teisėsaugos institucijas ir kitus trečiuosius asmenis, kurie turi reikiamos informacijos, ir šia suteiktą duomenis, reikalingus nagrinėjant prašymą sudaryti draudimo sutartį, vertinant per sutarties galiojimo laikotarpį atsitikusius įvykius ir nustatant išmokėjimų dydžius. Su „Baltikume Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialas taisyklėmis „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklėmis Nr.018“ susipažinęs, draudimo taisyklių kopiją ir draudimo polisą gavau.

Vardas, pavardė, pareigos

A.V.

DRAUDIKA

„InterRisk Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos
filialas

Įrašytinė
serija Šadžiuviene

A.V.



DĖMESIO: šis dokumentas pasirašytas galiojančiu el. parašu. Jį galima patikrinti čia:
<https://jps.ssc.lt>

PARAŠO DUOMENŲ PUSLAPIS

BYTA

Pavadinimas: Pasiūlymo laidavimas Nr. 002624_UAB VVARFF.pdf.
Iš viso puslapių: 2.
Apimtis: 1,85 MB.

PASIRAŠE

Vardas, pavardė: GITA ŽUVECKAITĖ.
Organizacija: INTERRISK VIENNA INSURANCE GROUP AAS LIETUVOS FILIALAS.
Tel. nr.: 852 053 052.
El. pašto adresas: gita.zuveckaitė@interrisk.lt.
Pareigos: Draudimo projektų vadovė.
Pasirašymo vieta: A. Goštauto g. 8-125, LT-01108, Vilnius, Lietuva.

PASIRASANČIO ASMENS SERTIFIKATAS

Išdavė: SSC GDL Class 2-4 QCA.
TSL: Taip.
EU TSL data: 2016-07-11 13:00:00 UTC.
EU TSL versija: 5.
Nacionalinis TSL: LT.
Nacionalinio TSL data: 2016-06-30 22:00:00 UTC.
Nacionalinio TSL versija: 5.

Serijinis numeris: 7eecf6ec000000000f96.
Galioja iki: 2020-05-22 07:23 UTC.
Kvalifikuotas: Taip.
Sąsąsios vertė iki: "Nenurodyta" (id-etsi-qcs 2).
SSCD: Taip.
Archyvavimo laikotarpis: 10 m.

PARAŠAS

Kvalifikuotas: Taip.
Parašo reikšmė: "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS Lietuvos filialas.
Programinė įranga: Justa PDF Sign Personal, v1.2.1 b2017-05-22 10:39:38.

Pasirašė GITA
ŽUVECKAITĖ
Pasirašymo data:
2017-06-07



UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811. Buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28A, Plungė,

Duomenys kaupiami ir saugomi VI Juridinių asmenų registre, Telšių filialas

Tel. 8 448 73080, el. p. info@vvarff.lt

Kretingos rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2017-06-07

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

1. Aš, generalinis direktorius Vilmantas Bučius,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) UAB „VVARFF“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Kretingos rajono savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame supaprastintame atvira konkurse „M. Daujoto gatvės (KT8047), Kretingos mieste kapitalinio remonto darbai su projektavimu“ pirkimo Nr. 187739

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame <http://www.eviesieji-pirkimai.lt/> 2017 m. gegužės 30 d. per CVPIS,

(Nuoroda į CVPIS)


nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatimuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

Generalinis direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)



Vilmantas Bučius
(Vardas ir pavardė)



UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811. Buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g.

28A, Plungė,

Duomenys kaupiami ir saugomi VI Juridinių asmenų registre, Telšių filialas

Tel. 8 448 73080, el. p. info@vvarff.lt

Kretingos rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2017-06-07

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

Aš, generalinis direktorius Vilmantas Bučius,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) UAB „VVARFF“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Kretingos rajono savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame supaprastintame atvira konkurse „M. Daujoto gatvės (KT8047), Kretingos mieste kapitalinio remonto darbai su projektavimu“ pirkimo Nr. 187739

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo būdas)

skelbtame <http://www.eviesiejiirkimai.lt/> 2017 m. gegužės 30 d. per CVPIS,

(Nuoroda į CVP IS)

kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi turėti teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus neturi būti priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d.	Taip	


	Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.		
2.	Tiekėjas neturi būti bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam neturi būti iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.	Taip	
3.	Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi turėti teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus neturi būti priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 ir 4 eilutėse išvardytas veikas.	Taip	
4.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.	Taip	
5.	Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.	Taip	
6.	Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.	Taip	
7.	Tiekėjas neturi būti padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas (juridinis asmuo) pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas laikomas rimtu profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas	Taip	

	rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.		
8.	Pirkimo sutarčiai vykdyti tiekėjas turi turėti: a) statybos darbų vadovą (statybos inžinierių ar architektą), turintį statybos inžinerijos arba statybos technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypties (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ar baigusį universitetines menų studijų srities architektūros krypties studijas ir įgijusį architektūros krypties kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją; b) statinio projekto vadovą (statybos inžinierių ar architektą), turintį statybos inžinerijos arba statybos technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypties (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ar baigusį universitetines menų studijų srities architektūros krypties studijas ir įgijusį architektūros krypties kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, c) specialistą/-us, turintį/-čius (atskirai ar visi kartu) matininko kvalifikacijos ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus. <i>Tiekėjas gali siūlyti vieną specialistą a) ir b) pozicijoms, jei siūlomo specialisto kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus</i>	Taip	
9.	Tiekėjas per paskutiniuosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti tinkamai įvykdęs bent 1 (vieną) kelių ir/ar gatvių statybos darbų sutartį, kurios vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo kainos su PVM.	Taip	
10.	Tiekėjas turi turėti reikiamą techninį pajėgumą, pirkimo sutarties vykdymo metu taikyti konkrečias aplinkos apsaugos vadybos priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus: veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos užtikrinimas darbų atlikimo vietoje ir aplink ją; bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija; gatvės kapitalinio remonto vietoje susidariusių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas; efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas.	Taip	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlynų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Generalinis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Vilmantas Bučius
(Vardas ir pavardė)


[GALIOJIMAS

TEIKTI PASIŪLYMUS IR KITUS DOKUMENTUS CVPIS SISTEMOJE

2017-04-12 Nr.94-4-45

[galioju, Joną Virbicką, a.k. , gyv., Vaižganto 50, Plungė, įmonės vardu teikti
viešųjų pirkimų konkursams pasiūlymus ir kitus dokumentus CVP IS sistemoje.

Generalinis direktorius



Vilmantas Bučius

J. Tumo-Vaižganto g. 28 A, LT- 90125 Plunge Gen. direktorius: (8 448) 73080
Įmonės kodas 169700486
PVM mok. k. LT697004811 Administratorė: (8 448) 73080
A.S LT83 7300 0100 7391 1301 Faksas: (8 448) 72216
AB bankas "Swedbank", b.k. 73000 El.p.: info@vvarff.lt
Registras: VĮ Registrų centro Telšių filialas





SPSC
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybinis švietimo, mokslo ir kultūros ministerijos patvirtintas, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir švietimo įstatymo 109 straipsnyje ir 110 straipsnyje numatyti.

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 3084

UAB "VAREFF"

Įmonės kodas: 169700486

J. Tamo-Vaižganto g. 28A, LT-90125 Plungė

Suteikiama teisė būtinųjų statinio statybos rangovui

statinių gyvenamųjų ne gyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijos kelių (kelių gatvės), kelių transporto statinių, pramoninių, ūkinių vandentiekio, nuotekų salpinio, hidrotechnikos statinių, kelių žiedinių, salpinio, kultūros paveldo statinių statybos darbu sritys: bendrųjų statybos darbai, vandentiekio ir nuotekų salpinio tinklinės sistemos, statinio vandentiekio ir nuotekų salpinio inžinerinių sistemų, vėdinimo, šilumos, statinio elektrinės inžinerinių sistemų rengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų rengimas, statinio vėdinimo sistemos (elektronika), inžinerinių sistemų rengimas, statinio apsaugos sistemos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų rengimas.

KOPIJA TIKRA

Vilmaras Buča
Gen. direktorius

Dir. Klartus



Robertas Ercius

Plungė, 2012 m. vasario mėn.

UAB "VAREFF" 2012 m. gegužės 23 d.

UAB "VAREFF" 2012 m. gegužės 23 d.



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ELEKTROS ĮRANGINIUS

Nr. E-0651

UAB „VVARFE“ 169700486

Plungės r., Plungė, J. Tumo-Vaižganto g. 28A

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

Reg. data 2004 m. gruodžio 9 d.

KOPIJA TIKRA

Galioti iki 2017 m. gruodžio 9 d.

Gen. direktorius

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Rimgaudas Spokas
(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2012 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. 6864

(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

2004-12-09 atestato

Nr. E-0651

Privalomasis priedas

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2012 m. gegužės 7 d. sprendimą Nr. 6364.

UAB „VARETA“ 169700486

(tikto subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Plungės r. Plungė, J. Tumo-Vaižganto g. 28a

Juriam išduotas atestatas Nr. E-0651, suteikiama teisė verslūs šiais elektros įrenginių eksploatavimo darbais:

22. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
(įtraukiami darbai nustatytą Atestavimo taisyklių priede)

23. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai (išskyrus bandymus, naują instaliaciją, oro ir kabelių linijų remonto darbus).

25. Elektros tinklo iki 10 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai.

26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai.

28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.

29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

Galioti iki 2017 m. gruodžio 9 d.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininkas

UŽDARŲJŲ
AKCINĖ
BENDROVĖ

Vilniauskas Bučkus
Direktorius

(parašas)

Rimgaudas Špokas
(vardas, pavardė)

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TELŠIŲ FILIALAS

Turgaus a. 15A-2, LT-87122 Telšiai, tel. (8 444) 69 020, faks. (8 444) 69 033, el. p. teisiai@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180101069

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2017-04-27 Nr. 332411

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	844873080
mobilusis telefonas	869831174
elektroninio pašto adresas	info@vvarff.lt
interneto svetainės adresas	www.vvarff.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	VIRGINIJA VYŠNIAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	169700486
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Tėslinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Plungės r. sav. Plungės m. J. Tumo-Vaižganto g. 28A
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	VILMANTAS BUČIUS
įregistravimo data	1990-10-26
įsteigimo data	1988-10-12
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas
<u>Valstybinė mokesčių Inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitytes
Duomenų suformavimo data	2017-04-27
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2017-04-26
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nutelstųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "VVARFF", kodas 169700486, nėra priimtas ir įsistelsėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

Vilmantas Bučius, glm., netelstas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Virginija Vyšniauskienė, glm., netelstas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-8321

2017-04-27

Pažymą išspausdino:

Telšių filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė



DALIA KLEMANSKAITĖ



UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811. Buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g.
28A. Plungė,

Duomenys kaupiami ir saugomi VI Juridinių asmenų registre, Telšių filialas
Tel. 8 448 73080, el. p. info@vvarff.lt

Kretingos rajono savivaldybės administracija
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2017-06-07

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

1. Aš, generalinis direktorius Vilmantas Bučius,
 (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
 tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) UAB „VVARFF“,
 (Tiekėjo pavadinimas)
 dalyvaujantis (-i) Kretingos rajono savivaldybės administracijos
 (Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 atliekamame supaprastintame atvirame konkurse „M. Daujoto gatvės (KT8047), Kretingos mieste
kapitalinio remonto darbai su projektavimu“ pirkimo Nr. 187739
 (Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)
 skelbtame <http://www.eviesiejiirkimai.lt/> 2017 m. gegužės 30 d. per CVPIS,
 (Nuoroda į CVP IS)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvaujanti ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

Generalinis direktorius
 (Deklaraciją sudariusio asmens
 pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vilmantas Bučius
 (Vardas ir pavardė)

Kretingos rajono savivaldybės administracija

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2017 birželio 7 d. Nr. 1

Vilnius

1. Aš, direktorius Vitalijus Aleksandrovas,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „URBAN LINE“,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) Kretingos rajono savivaldybės administracijos,
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame „M. Daujoto gatvės (KT8047), Kretingos mieste kapitalinio remonto darbai su projektavimu“
supaprastintame atviraime konkurse, pirkimo Nr. 187739
skelbtame 2017 m. gegužės 30 d. CVP IS sistemoje, pirkimo Nr. 332331,
(Nuoroda į CVP IS)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vitalijus Aleksandrovas
(Vardas ir pavardė)

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TELŠIŲ FILIALAS

Turgaus a. 15A-2, LT-87122 Telšiai, tel. (8 444) 68 020, faks. (8 444) 69 033, el. p. teisiai@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180101089

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (FIZINĮ ASMENĮ) 2017-04-27 Nr. 332412

Tiekėjo vardas **VILMANTAS**
pavardė **BUČIUS**
asmens kodas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su **Atsiskaitęs**
valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės
pinigų fondais
Duomenų suformavimo data **2017-04-27**

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su **Neįsiskolinęs**
valstybinio socialinio draudimo fondu
Duomenų suformavimo data **2017-04-26**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2017-04-26
duomenimis Vilmantas Bučius, gim.
, neteistas (-a). Pažyma parengta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33
straipsnio 1 dalies 1, 3 punktų ir 2 dalies 3, 7 punktų
nuostatomis.

Pagal pažymą **Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus
reikalų ministerijos pažymą Nr. 14R-18188**
Pažymos data **2017-04-27**

Pažymą išspausdino:

Telšių filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė

DALIA KLEMANSKAITĖ



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “VVARFF”

DEKLARACIJA PATVIRTINANTI JURIDINIO ASMENS DALYVIO (FIZINIO ASMENS) BALSŲ DAUGUMĄ


2017-03-31 Nr.79b-4-45

Patvirtiname, kad UAB „VVARFF“ akcininkai yra Vilmantas Bučius ir Fortūnatas Bučius.

Vilmanto Bučiaus valdomos akcijos sudaro apie 86% visų akcijų, o Fortūnato Bučiaus- apie 14%.

Vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas	Asmens kodas arba juridinio asmens kodas	Turimų ar valdomų akcijų ar turto dalis	Balsų dalis procentais
Vilmantas Bučius		7113	86,26
Fortunatas Bučius		1133	13,74
UAB „VVARFF“	169700486	8246	100

Generalinis direktorius



Vilmantas Bučius


J.Tumo-Vaižganto g. 28 A, LT- 90125 Plungė
Gen.direktorius: (8 448) 73080
Įmonės kodas 169700486
PVM mok. k. LT697004811
A.S.LT83 7300 0100 7391 1301
AB bankas “Swedbank”, b.k. 73000
Registras: VĮ Registrų centro Telšių filialas

Administratorė: (8 448) 73080
Faksas : (8 448) 72216
El.p.: info@vvarff.lt



PAŽYMA APIE JURIDINĮ ASMENĮ TURINTĮ BALSŲ DAUGUMĄ
JURIDINIO ASMENS DALYVIŲ SUSIRINKIME

Aš, direktorius Vitalijus Aleksandrovas, tvirtinu, kad mano vadovaujamos UAB „URBAN LINE“, turiu balsų daugumą (esu vienintelis akcininkas) juridinio asmens dalyvių susirinkime ir neturiu neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.

Direktorius  Vitalijus Aleksandrovas



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Vitalijui Aleksandrovui

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2017-05-09 duomenimis Vitalijus Aleksandrovas, gim. _____, neteistas (-a).

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus
vedėjas

Brunonas Aranauskas



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Vitalijui Aleksandrovui

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2017-06-09 duomenimis Vitalijus Aleksandrovas, gim. _____, neteistas (-a).

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus
vedėjas

Brunonas Aranauskas



VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

UAB "URBAN LINE"

ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS IR/AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS, PINIGŲ FONDAIS PAŽYMA

<Registracijos data> Nr. <Registracijos numeris>

Vadovaudamiesi Mokesčių administravimo įstatymo, 39 str., 1 d., 9 p., pažymime, kad pagal iki 2017-05-11 pateiktas mokesčių deklaracijas, kitus mokesčių apskaičiavimo dokumentus ir mokesčių apskaitos duomenis UAB "URBAN LINE" (300149157) 2017-05-11 atsiskaitė su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais.

Mokestinių prievolių departamento
Vilniaus įmonių skyriaus III įmonių
poskyrio
vyriausioji specialistė, pavaduojanti
poskyrio vedėją



VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

Biudžetinė įstaiga,
Ulonų g. 2, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.

Tel. (8 5) 268 7621,
Faks. (8 5) 262 1906,
El. p.
vilniaus.apskr.rastai@vmi.lt
www.vmi.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, Kodas
188728821



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

UAB "URBAN LINE"
Pylimo g. 21
Vilnius

Į 2017-05-12 prašymą

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE JURIDINĮ ASMENĮ, DALYVAUJANTĮ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2017-05-12 duomenimis:

Duomenys apie tiekėją:

Dėl UAB "URBAN LINE", kodas 300149157, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

Duomenys apie juridinio asmens vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius):

Vitalijus Aleksandrovas, gim. 1981 m. birželio 19 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Duomenys apie juridinio asmens buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus:

Jolita Milinkevičienė, gim. 1970 m. birželio 23 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Teistumo informacijos tvarkymo
skyriaus vedėjas

Brunonas Aranauskas

SERTIFIKATAS



**patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį
ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008)
ISO 14001:2004 (LST EN ISO 14001:2005)
BS OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008)**

Pateikti įrodymai, kad šios organizacijos taikoma vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis sertifikavimo procedūra



UAB „VVARFF“

**J. Tumo-Vaižganto g. 28A
LT-09125 Plungė
Lietuva**

Sertifikavimo sritis:

Susisiekimo komunikacijų, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, kultūros paveldo statinių, inžinerinių tinklų, hidrotechnikos statinių ir kitų inžinerinių statinių statyba. Bendrieji statybos darbai, elektrotechnikos darbai, inžinerinių tinklų tiesimas ir statinių inžinerinių sistemų įrengimas

Sertifikato reg. Nr.: TIC 15 100 85705
TIC 15 104 8511
TIC 15 116 11294

Galioja iki: 2017-06-22
Galioja nuo: 2014-07-04

Audito ataskaitos Nr.: 3330 2CAJ H0

Pirminis sertifikavimas
2008//2008//2011

Šis sertifikavimas atliktas remiantis TIC audito ir sertifikavimo procedūromis ir bus tikrinamas reguliarių priežiūros auditų metu.

TÜV Thüringen e.V.
Sistemų ir personalo
sertifikavimo įstaiga



Jena, 2015-09-04



Originalus sertifikatas
pažymėtas holograma

Dėl sertifikato galiojimo galite pasiteirauti interneto svetainėje adresu www.tuev-thueringen.de.

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V. • Emsi-Ruska-Ring 6 • D-07745 Jena • ☎ +49 3641 399740 • ✉ zertifizierung@tuev-thueringen.de

UAB „VVARFF“

ĮSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „VVARFF“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai : sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslas yra vystyti ūkinę – komercinę veiklą, siekiant pelno Bendrovei ir Bendrovės akcininkams.
- 5.1. Bendrovės veiklos objektas yra gamyba, prekyba, paslaugų teikimas, pagrindinės veiklos rūšys pagal EVRK:
 - (41.20) Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba ;
 - (42.11) Kelių ir automagistralių tiesimas ;
 - (43.21) Elektros sistemų įrengimas;
 - (47.30) Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
 - (55.10) Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla ;
 - (56.10) Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla;
 - (58.13) Laikraščių leidyba ;
 - (93.29) Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla.
- 5.2. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja teisės aktams.

III SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 247 380,0 (du šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt) eurų.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 8246 (aštuonis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt šešias) paprastas vardines akcijas.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 30 (trisdešimt) eurų.
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena akcija akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
 - 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 12.2. vadovas - generalinis direktorius.
 - 12.3. Bendrovėje stebėtojų taryba, valdyba, nesudaromos.

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme..

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

16. Akcininkams pranešimai siunčiami jų nurodytu adresu.

17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII SKYRIUS


BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

2016 m.vasario mėn. 12 d.,

Plungė

Generalinis direktorius



Vilmantas Bučius

(įstatų redakcija patvirtinta 2016-02-12 visuotiniame akcininkų susirinkime protokolas Nr.1.)

KETINIMŲ PROTOKOLAS

2017 m. birželio 8 d.

Plungė

UAB „VVARFF“, buveinės adresas J. Tumo-Vaižganto g. 28A, Plungė, juridinio asmens kodas 169700486, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

ir

UAB „URBAN LINE“, buveinės adresas Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, juridinio asmens kodas 300149157, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Aleksandrovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Subrangovas)

Toliau Rangovas ir Subrangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- Kretingos rajono savivaldybė (toliau – Užsakovas) 2017 m. gegužės 30 d. paskebė supaprastintą atvirą konkursą „M. Daujoto gatvės (KT8047), Kretingos mieste kapitalinio remonto darbai su projektavimu“, (toliau – Konkursas), kuriame Rangovas teiks pasiūlymą ir sieks tapti Konkurso nugalėtoju bei pasirašyti su Užsakovu rangos sutartį (toliau – Rangos sutartis);
- Subrangovas sutinka bendradarbiauti ir Rangovo laimėjimo atveju sutinka pasirašyti su Rangovu Subrangos sutartį, pagal kurią Subrangovas atliktų su projektavimo veikla susijusius darbus.

Šalys sudaro šį Ketinimų protokolą ir susitaria:

1. Ketinimų protokolo dalykas.

- 1.1. Rangovui laimėjus Užsakovo skelbtą Konkursą, Subrangovas sutinka sudaryti Subrangos sutartį, pagal kurią Subrangovas atliktų laimėto Konkurso su projektavimo veikla susijusius darbus.

2. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

2.1 Šalys patvirtina, kad šio Ketinimų protokolo pasirašymo tikslais jos atitinka visus taikomus įstatymus ir turi visas teises, įgaliojimus bei kompetenciją pasirašyti šį Ketinimų protokolą ir pareiškia, kad gali vesti derybas.

2.2 Rangovas laikys, kad Subrangovas yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Konkursą ir pirkimo sutarčių sudarymą bei vykdymą, taip pat su kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali būti taikomos bet kokiems tarp Rangovo ir Subrangovo susiklostantiems santykiams, kylantiems ir (ar) susijusiems su Konkursu ir šiuo ketinimų protokolu.

2.3 Subrangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

2.3.1. susipažino su visomis Konkurso dokumentų nuostatomis ir kad priima Konkurso dokumentus kaip vientisą ir nedalomą dokumentą, sutinka su visomis Konkurso dokumentų sąlygomis, kiek jos liečia Subrangos darbų dalį;

2.3.2. susipažino su Konkurso techninėmis specifikacijomis, bei patvirtina, kad jo visi pateikti pasiūlymai visiškai atitinka techninių specifikacijų reikalavimus.

2.4. Rangovui laimėjus Užsakovo skelbtą Konkursą ir pasirašius Rangos sutartį, Subrangovas įsipareigoja pasirašyti subrangos sutartį su Rangovu tokiomis pagrindinėmis sąlygomis:

- Sutarties sąlygos – Konkurso dokumentuose pateiktos Rangos sutarties sąlygos.

2.5. Subrangovas pareiškia ir garantuoja, kad laiku pateiks Rangovui visus tinkamai parengtus pagal Konkurso sąlygas Subrangovui privalomus pateikti kvalifikacijos dokumentus.

3. Konfidencialumo pareiga

3.1 Šalys įsipareigoja konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Ketinimų protokolu ir jo vykdymu, su kuria buvo supažindintos arba ji tapo Šalims prieinama ir žinoma derybų metu, neatskleisti jos trečiosioms šalims ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu nepaisant to, ar Subrangos sutartis tarp Šalių yra sudaryta, ar ne.

4. Ketinimų protokolo galiojimas

4.1 Ketinimų protokolas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir galioja iki Rangovo Konkurso laimėjimo atveju bus pasirašyta Subrangos sutartis tarp Rangovo ir Subrangovo. Ketinimų protokolas taip pat netenka teisinės galios, jei: 1) Rangovas nepateikia pasiūlymo Konkursui; arba 2) Konkursą laimėjusiu pasiūlymu pripažintas ne Rangovo, o kito tiekėjo pasiūlymas, arba 3) Konkursas dėl bet kokių priežasčių nutraukiamas.

5. Kitos sąlygos.


5.1 Šis Ketinimų protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo.

5.2 Ketinimų protokolas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:


Rangovas:



UAB „VVARFF“
J.Tumo-Vaižganto g.28 A, LT-90125, Plungė
juridinio asmens kodas 169700486
Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas: LT697004811
Tel.: (8 44) 873080, faks.: (8 44) 872216
El. paštas: info@vvarff.lt
A.s. LT83 7300 0100 7391 1301
Bankas: AB bankas "Swedbank"
Banko kodas 73000


Vilmantas Bučius
Generalinis direktorius

Subrangovas:

UAB „URBAN LINE“
Liepkalnio g. 85, LT-02120, Vilnius
juridinio asmens kodas 300149157
Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas: LT100002751316
Tel.: (370) 699 61 112,
El. paštas: info@urbanline.lt
A.s. LT96 4010 0424 0184 3784
Bankas: AB DNB bankas
Banko kodas 40100


Vitalijus Aleksandrovas
Direktorius



Dėl Elektrėnų miesto Dvaro gatvės rekonstravimo
ir pėsčiųjų-dviračių tako nuo Sabališkių-Raistinės gatvių
sankryžos iki Abromiškių reabilitacinės ligoninės statybos
techninio projekto

TRUMPA PROJEKTO APŽVALGA

1. Statytojas (užsakovas) – Elektrėnų savivaldybės administracija.
2. Projektuotojai: UAB „Statybos projektų valdymas“ (atestatas nenurodytas);
UAB „URBAN LINE“ (atestatas nenurodytas).
Projekto vadovė – Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė (kvalif. atestatas Nr.29457).
3. Projekto rengimo dokumentai:
 - Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-21 patvirtinta projektavimo užduotis (paslaugų atlikimo aprašas);
 - Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio 2013-02-20 specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr.(12.14.V)-2V-232;
 - AB LESTO 2013-02-13 perkėlimo sąlygos Nr.TS-41140-13-0444;
 - VĮ „Vilniaus regiono keliai“ 2013-03-13 projektavimo sąlygos Nr.S-1526;
 - UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2013-02-11 techninės sąlygos Nr.13-02-11;
 - AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialo 2013-02-22 tech. sąlygos Nr.15.11-(v25)15.6-382;
 - TEO LT, AB 2013-02-20 planavimo sąlygos Nr.2-125/2013;
 - Nacionalinės žemės tarnybos Elektrėnų skyriaus 2013-07-10 sutikimas Nr.51ST-(15.51.5)-44 dėl inžinerinių tinklų statybos valstybės žemėje;
 - Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2004-06-18 pažymėjimas apie Elektrėnų savivaldybės tarybos nuosavybės teise priklausančias susisiekimo komunikacijas (unikalus Nr.4299-3002-1014) Elektrėnų m.
4. Projekte numatoma rekonstruoti Dvaro gatvę, pakeičiant važiuojamosios dalies dangą ir įrengiant autobusų sustojimo aikštelę, rekonstruoti ar naujai įrengti apšvietimo ir ryšių tinklus, taip pat įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus prie Dvaro g. ir Sanatorijos g. bei saugaus eismo priemonės.
5. Specialiųjų ekspertizių aktai (projekto derinimai):
 - Elektrėnų savivaldybės administracija (2013-07-17 raštas Nr.03.2-10-1075);
 - AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas (2013-05-20);
 - TEO LT, AB TED Vilniaus tinklo eksploatavimo centras (2013-06-05);
 - UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (raštas);
 - UAB „Elektros pasaulis“ (gatvių apšvietimas);
 - AB LESTO Tinklo plėtros skyrius (2013-07-08);
 - VĮ „Plačiąjuostis internetas“ (2013-07-15 raštas Nr.R-13-290);
 - Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys (PP - 2013-08-05 raštas Nr.(1.29-V)2V-1212);
 - UAB „Galvės investicijos“ (2013-07-04 raštas).
6. Bendrieji statinio techniniai ir skaičiuojamosios kainos rodikliai:
 - 1.1.1. Dvaro gatvės (nuo PK 0+00 iki PK 3+54) kategorija B2
 - 1.1.2. ilgis 0,354 km
 - 1.1.3. važiuojamosios dalies plotis 7,00 m
 - 1.1.4. eismo juostų skaičius 2 vnt.
 - 1.1.5. eismo juostos plotis 3,50 m


1.1.6.1. pėsčiųjų tako ilgis	0,438 km
1.1.6.2. plotis	1,20; 1,50; 2,50 m
1.1.7.1. pėsčiųjų-dviračių tako ilgis	0,347 km
1.1.7.2. plotis	2,50 m
1.2.1. Dvaro gatvės (nuo PK 3+54 iki PK 7+81) kategorija	D1
1.2.2. ilgis	0,427 km
1.2.3. važiuojamosios dalies plotis	3,00 m
1.2.4.1. pėsčiųjų tako ilgis	0,015 km
1.2.4.2. plotis	1,20 m
1.2.5.1. pėsčiųjų-dviračių tako ilgis	0,080 km
1.2.5.2. plotis	2,50 m
1.3.1. Sanatorijos gatvės (nuo PK 0+00 iki PK 16+74) kategorija	D1
1.3.2. ilgis (esamas)	1,674 km
1.3.3. važiuojamosios dalies plotis (esamas vid.)	6,00 m
1.3.4. eismo juostų skaičius	2 vnt.
1.3.5. eismo juostos plotis (esamas vid.)	3,0 m
1.3.6.1. pėsčiųjų tako ilgis	0,520 km
1.3.6.2. plotis	1,20; 1,50; 2,00 m
1.3.7.1. dviračių tako ilgis	1,168 km
1.3.7.2. plotis	2,00 m
2.1. nuotekų šalinimo tinklų ilgis	0,088 km
2.2. elektros (apšvietimo) tinklų bendras ilgis	0,150 km
2.3. elektroninių ryšių tinklų bendras ilgis	0,170 km
Statybos skaičiuojamoji kaina (2013-03 kainomis)	3724,89 tūkst.Lt,
iš jos – statybos montavimo darbai	3284,74 tūkst.Lt
Pagal objektines sąmatas:	
- Sanatorijos g.	1500,74 tūkst.Lt
- Dvaro g.	1784,00 tūkst.Lt
Projektavimo ir inžinerinės paslaugos	262,78 tūkst.Lt
Užsakovo rezervas	177,37 tūkst.Lt

PROJEKTO ĮVERTINIMAS

Elektrėnų miesto Dvaro gatvės rekonstravimo ir pėsčiųjų-dviračių tako nuo Sabališkių-Raistinės gatvių sankryžos iki Abromiškių reabilitacinės ligoninės statybos techninis projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų reikalavimus ir kitų statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Techninį projektą galima įvertinti.

Vyriausiasis ekspertas –
statinio projekto ekspertizės vadovas
(kvalif. atestatas Nr. A1547, išdavimo data 2012-12-14)



Algirdas A. Bireta



2013 08 30

Nr. 2001

1

Nr.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PROJEKTŲ EKSPERTIZĖ"

APLINKOS MINISTERIJOS KVALIFIKACIJOS ATTESTATAS NR. 3636
(GALIOJA IKI 2014 01 16)

P. Anuševičius
1) Žiničiauskas;

P. Lipiškis
1) Ry. 52

Elektrėnų savivaldybės administracijai
~UAB „URBAN LINE“

DĖL TECHNINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS

Siunčiame Elektrėnų miesto Dvaro gatvės rekonstravimo ir pėsčiųjų-dviračių tako nuo Sabališkių-Raistinės gatvių sankryžos iki Abromiškių reabilitacinės ligoninės statybos techninio projekto bendrosios ekspertizės aktą ir prašome apmokėti ekspertizės išlaidas.

Vadovaujantis STR 1.06.03:2002 (p.94) nurodymais, pateikti kompiuterinę laikmeną su pataisyto pagal ekspertizės pastabas, pasirašyto ir muskenuoto projekto kopija.

PRIDEDAMA:

1. Bendrosios ekspertizės aktas Nr.13/104-2 – 2 lap.
2. Darbų perdavimo, priėmimo aktai (2 egz.) – 2 lap.
(tik pirmam adresatui)
3. PVM sąskaita faktūra – 1 lap.
(tik pirmam adresatui)

Direktorius

doc.dr. Vytautas Papinigis

A.A.Bireta, 212 18 87, bireta@proex.lt

Dėl techninio projekto „Dviračių tako Eiguliai – Kalniečiai – Žaliakalnis
įrengimas“ bendrosios ekspertizės

TECHNINIO PROJEKTO BENDROSIOS EKSPERTIZĖS AKTAS

2014-04-01 Nr.12-05/20-30

Kaunas

Užsakovas (statytojas) – Kauno m. savivaldybės administracija;
Projektuotojas – UAB „Urban Line“ (įm. kodas – 300149157)
Projekto vadovas – A. Griškevičiūtė – Gečienė (kvalif. atestato Nr.29457).

Ekspertizei pateikta: bendroji dalis, susisiekimo dalys (7 dalys), pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalys (7 dalys), statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

TRUMPA PROJEKTO APŽVALGA

Projektas parengtas, vadovaujantis:

- Techninė specifikacija (projektavimo užduotimi);
- Kauno miesto dviračių takų specialiuoju planu, 2007 m.;
- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais;
- Žemės sklypų sąrašu;
- Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto Žemėtvarkos Skyriaus sutikimu dėl susisiekimo komunikacijų statybos/rekonstrukcijos valstybinėje Žemėje Nr.8ST-(14.8.5)-101, 2012-02-07;
- Kauno m. sav. adm. Urbanistikos skyriaus raštu dėl specialiųjų architektūrinių reikalavimų Dviračių tako įrengimui Nr.40-8-54, 2012-02-21;
- Kultūros paveldo departamento Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio raštu dėl Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų Nr.2K-585, 2012-04-03;
- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos raštu Nr.20-10-S-11572, 2011-12-12;
- Suinteresuotų institucijų raštais, reikalingais projektui rengti;
- Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita;
- Inžinerinių šurfavimo tyrimų ataskaita.

Projekte numatyta:

- Dviračių tako Eiguliai – Kalniečiai – Žaliakalnis susisiekimo infrastruktūros pagerinimas;
- Naujo dviračių tako įrengimas;
- Miesto gatvių ir šaligatvių infrastruktūros pritaikymas dviračių transportui;
- Specialių šviesoforų įrengimas;
- Suprojektuoti trumpalaikio dviračių parkavimo stovus;
- Nuovažų įrengimas;
- Eismo reguliavimo priemonių įrengimas;
- Mažosios architektūros elementų įrengimas;
- Teritorijos apželdinimas ir sutvarkymo darbai.

EKSPERTIZĖS IŠVADA

Techninis projektas „Dviračių tako Eiguliai – Kalniečiai – Žaliakalnis įrengimas“ pataisytas ir papildytas pagal ekspertizės akto privalomas pastabas. Projekto sprendiniai atitinka esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimus. Projektą galima tvirtinti su šiais techniniais ir statybos skaičiuojamosios kainos rodikliais

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
Keliai (gatvės):			
1. I Radvilėnų pl. atkarpa			
1. Keliai (gatvės)			
1.1. Kategorija	–	C2	Rekomenduojamas plotis tarp raudonųjų linijų - 40 m arba iki privačių sklypų
1.2. Ilgis*	km	0,610	Esamas
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	7,0; 13,0	Esamas
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	Esamas
1.5. Eismo juostos plotis	m	3,25	Esamas
1.6. Pėsčiųjų ir dviračių tako ilgis*	m	610	
1.7. Pėsčiųjų eismo juostos plotis	m	1,5	
1.8. Dviračių eismo juostos plotis	m	2,5	
2. II Radvilėnų pl. atkarpa			
2. Keliai (gatvės)			
1.1. Kategorija	–	C2	Rekomenduojamas plotis tarp raudonųjų linijų - 40 m arba iki privačių sklypų
1.2. Ilgis*	km	0,671	Esamas
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	7,5; 12,5	Esamas
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	Esamas
1.5. Eismo juostos plotis	m	3,25	Esamas
1.6. Pėsčiųjų ir dviračių tako ilgis*	m	671	
1.7. Pėsčiųjų eismo juostos plotis	m	1,2; 1,4; 2,0	
1.8. Dviračių eismo juostos plotis	m	1,6; 2,0	
3. K. Petrausko g. atkarpa			
3. Keliai (gatvės)			
1.1. Kategorija	–	B2	Gatvės sklype arba iki aplinkinių sklypų
1.2. Ilgis*	km	0,310	Esamas
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	14,0; 14,3	Esamas
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	4	Esamas
1.5. Eismo juostos plotis	m	3,5	Esamas
1.6. Pėsčiųjų ir dviračių tako ilgis*	m	272	
1.7. Pėsčiųjų eismo juostos plotis	m	1,4	
1.8. Dviračių eismo juostos plotis	m	1,6; 2,0	
4. Utenos g. atkarpa			
4. Keliai (gatvės)			
1.1. Kategorija	–	B2	Rekomenduojamas plotis tarp raudonųjų linijų – 70 m arba iki aplinkinių sklypų
1.2. Ilgis*	km	0,548	Esamas
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	14,0 ; 22,3	Esamas
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	4	Esamas
1.5. Eismo juostos plotis	m	3,5	Esamas
1.6. Pėsčiųjų ir dviračių tako ilgis*	m	180	
1.7. Pėsčiųjų eismo juostos plotis	m	2,5 ; 5,4	
1.8. Dviračių eismo juostos plotis	m	1,5	

5. Sukilėlių pr. atkarpa			
5. Keliai (gatvės)			
1.1. Kategorija	–	C1	Rekomenduojamas plotis tarp raudonųjų linijų – 40 m arba iki aplinkinių sklypų
1.2. Ilgis*	km	1,290	Esamas
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	15,0; 23,0	Esamas
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	4; 6	Esamas
1.5. Eismo juostos plotis	m	3,5	Esamas
1.6. Pėsčiųjų ir dviračių tako ilgis*	m	1290	
1.7. Pėsčiųjų eismo juostos plotis	m	1,2; 1,4; 1,6	
1.8. Dviračių eismo juostos plotis	m	1,3; 1,5; 2,0	
6. Žeimenos g. atkarpa			
6. Keliai (gatvės)			
1.1. Kategorija	–	C1	Rekomenduojamas plotis tarp raudonųjų linijų - 40 m arba iki privačių sklypų
1.2. Ilgis*	km	0,690	Esamas
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	10,5; 15,0	Esamas
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	Esamas
1.5. Eismo juostos plotis	m	5,25	Esamas
1.6. Pėsčiųjų ir dviračių tako ilgis*	m	620	
1.7. Pėsčiųjų eismo juostos plotis	m	1,4; 2,0	
1.8. Dviračių eismo juostos plotis	m	2,0	
7. P. Lukšio g. atkarpa			
7. Keliai (gatvės)			
1.1. Kategorija	–	C1	Rekomenduojamas plotis tarp raudonųjų linijų – 40 m. arba iki aplinkinių sklypų.
1.2. Ilgis*	km	0,993	Esamas
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	12,0; 24,0	Esamas
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	4; 6	Esamas
1.5. Eismo juostos plotis	m	3; 3,5	Esamas
1.6. Pėsčiųjų ir dviračių tako ilgis*	m	993	
1.7. Pėsčiųjų eismo juostos plotis	m	1,5	
1.8. Dviračių eismo juostos plotis	m	2,5	
8. STATYBOS SKAIČIUOJAMOJI KAINA			
8.1. Statybos skaičiuojamoji kaina (2013 m.10 mėn. kainomis) tame skaičiuje:	tūkst.Lt	5689,869	
8.1.1. Statybos montavimo darbų kaina	tūkst.Lt	5027,734	
8.1.2. Įrenginiai	tūkst.Lt	88,390	
8.1.3. Kitos išlaidos	tūkst.Lt	573,744	

* - žvaigždute pažymėti rodikliai, baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Ekspertizės vadovas
(kvalif. atestato Nr.26032)



V.Karpavičienė