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SUTARTIS NR. R-KE-P-107-390 LE-SR-4235F
2017 m. rugpjicio 4.
Kaunas
AB ,Kauno energija“ (toliau — Upsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus

Rimanto Bako, veikian&ic pagal UZsakovo istatus, ir AB ,,PoZeminiai darbai® (toliau — Rangovas),

atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Baik3&io, veikiandio pagal Rangovo istatus ;to}iau
abi kartu — Salys, o kiekviena atskirai — Salis), vadovaudamosi 2017 m. Iiep?s 26 d_._ plrlflmq
organizatoriaus atlikta tickéjy apklausa (2017 m. liepos 28 d. derybomis), sudare §ig sutart] (to_hau -
Sutartis): '

1. Sutarties objektas : . o

1.1. Rangovas {siparcigoja savo jégomis ir iStekliais atlikti Silumos tiekimo tinkly §.
administracinés paskirties pastata, adresu Savanoriy pr. 321C, Kaunas rangos darbus (toliau —
Darbai), Darbai vykdomi vadovaujantis Techniniu darbo projektu ST-17-16 ir Lokaline samata
(Sutarties priedas). - : : . .

1.2, Sutartyje numatyti Darbai atliekami Lokalinéje sgmatoje nurodytomis kainomis. | $ias

“kainas jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes&iai, draudimo, transportavimo ir

visos kitos Darby organizavimo ir atlikimo islaidos, Rangovui prﬂdausan@':ios pagal Tietovos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus ir biitinos Sutardiai tinkamai ivykdyti. '

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka : _

2.1. Sutarties kaina — 11 803,59 Eur (vienuolika tikstanéiy aftuoni $imtai trys Eur 59 ct) b:? _
pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM), 21 proc. PYM — 2 478,75 Eur (du tikstandiai keturi
Simtai septyniasdesimt aStuoni Eur 75 ct).  Sutarties kaina su PVM — 14 282,34 Eur (keturiolika

. takstan¢iy du Simtai aftuoniasde§imt du Eur 34 ct).

2.2. Uz atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 60 (SeSiasdedimt) dieny, Rangovui pateikus .
paZyma apie atlikty darby vertg, Darby perdavimo—priémimo aktg ir PVM sgskaitg faktiirg.
Sgskaitas faktiiras Rangovas privalo pateikti per VI Registry centro informacine sistemg
»E. saskaita” (toliau - E. saskaita). Jeigu saskaita faktfira bus pateikta ne per E. sgskaity, U¥sakovas
laikys, kad sgskaita faktiira néra gauta, o apmokéjimo terminai bus skaitiuojami tik nuo to -

.momento, kai saskaita faktfira bus gauta per E. sgskaitg.

2.3. Uzsakovas apmoka tik tas i¥laidas, kurios neabejotinai patiriamos vykdant Darbus ir
kurios yra patvirtintos dokumentais. ' . :
3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. Uisakovo pareigos:
3.1.1. perduoti Rangovui statybviete, pasiradant statybvietés perdavimo-priémimo akts;
3.1.2. pranesti Rangovui, kas vykdys technine prieZifirg; :
3.1.3. priimti i§ Rangovo kokybigkai atliktus Darbus; .
-3.1.4.sumokéti Rangovui uz Darbus Sutarties 2.1 punkte nustatytg kaing per Sutarfies
2.2 punkte nustatyta terming,
3.2, Uzsakovo teisés:
3.2.1. organizuoti Darby priémito komisija;
3.2.2. tikrinti atliekany Darby eigg, kieki, kokybg: NP
3.2.3. ra¥tu reikalauti Rangovo pasalinti triikumus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir
taisykliy; T o
3.2.4.nemoketi uZ netinkamai atliktus Darbus; _ ) )
3.2.5. prireikus sustabdyti Darbus, kol nurodyti Darby trilkumai / defektai bus paZalinti arba
pasalinti tritkumns tregiujy. asmeniy pagalba Rangovo sgskaita. . - .
3.3. Rangovo pareigos:
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_ 3 3.1, turéti , galiojandius kvahﬁkacuos atestatus ir visus ve1klos vykdymm nustatyta tvarka
i¥duotus (patvirtintus) leidimus, suteikian&ius teise atlikti Sutartyje nurodytus Darbus; :

3.3.2, esant reikalui, Darby atlikimui gauti leidinus arba sutikimus atlikti Darbus apsaugmcse
Zonose, gatviy va:Zmo;amo;e dalyje, ekspioatuOJamuose keliy ruozuose, poZeminiy komumkacgq -
vietose;

33.3. lalkytls darbuotojy sangos ir svelkatos ga:lsrmes saugos hxglenos ir darbo tvarkos '

- taisykliy bei atsakyti uZ darbuotojy darbq sauga ir sveikatos reikalavimy vykdyma 1§ UzZsakovo
priimtaje statybvietéje ir nepradeti Darby, kol Uzsakovas pagal statybvietés perdavimo-priémimo

" akta neperdave. statybvietes, kaip to reikalauja Statybos’ techmms reglamentas STR 1. 06 01 2016‘__ B

‘ Statybos darbai. Statinio statybos priezifira;” : :
: . 3.3.4.vykdant Sutartyje numatytus Darbus, atlikti ;vylcusm nela.tmmgq atsmklmq si1 Razlgovo o
darbuotq}als dalyvaujant UZsakovui, tyrimg ir jy apskaitg; = E
3.3.5.utikrinti, kad Darbams naudo;amos medZiagos ir ;rengmla.i turéty teisés akty nustatyta .
tvarka 13duotus atitikties sertifikatus bei visus kokybe reglamentucjandius dokumehtus bei '\nsq kitg
“pagal teisés aktus biiting ar rekomenduoting juos. lydmﬁq, dokumentacija valstybine kalba;
3.3.6.savo saskaita pa¥alinti trikumus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu per §ahq
~ suderintg laikotarpi, pasalinus trilkiimus — gauti i§ U¥sakovo paZyma apie trikumy idtaisyma; =~ -
' 3.3.7. Darby atlikimo metu demontuojamus gilumos tinklo vamzdynus, armaturq,, kitas metalo
konstrukcqas bei -susidariusj metalo lauZg (be Zilumos mollacxjos) pristatyti | Uzsakovo nurodytq
viets, pasira$ant perdavimo-priémimo akta; - :
3.3.8.nesudaryti subrangos sutarcm del Darbq athkmm su Juridj.m'ais ir ﬁz:.mals asmemnus be
Uzsakovo radtisko sutikimo;

3.3.9.savo lé¥omis- kompeﬁsuon nuostolius, su31danu31us ael Darbq, kurie jau athkjmo metu L

' vertinami kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinka Sutarties relkalavxmq, .

3.3.10. Uzsakovui pateikti paiqu apie athktq darby verts, Darbq perdawmwpnemlmo akta,' L

S it PVM, se;skmtq faktiirg; -
~ 3.3.11. apie athekamus Darbus informuoti valstybmes pneiiﬁros mstltucuas kalp to B
reikalauja norminiai dokumentai, atlikti visus renkalmgus Darbq kokybes patikrinimus, pnduot:
Darbus UZsakovo pnermmo kormsual '
-3.3.12. atliktus. Darbus bei techun&vykdoma‘]q dokumentacgq perduon Uﬁsakovo atstovams
pasirasant Darby perdavxmo—pnemuno akta; -
3.3.13. atlikty Dar’ous per 30 (msdesmt) diemy nuo Sutart:tes pasu-asymo dxcnos

- 4, éahq atsakomybe ' v -
4.1. Neatlikas ~ apmokéjimo  Sutarties 2 2 punkte nustatytals tcrmmals Rangovo L
‘pareikalavimu, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz kiekvieng uZdelst dJenq po 0 02 proc, ST
dydzio delspinigins nuo laiku neapmokeétos sumos su PVM.. e
-, 42.Jeign Rangovas dél savo Kaltés neatlieka Darbq Sutarties 3.3.13 punkte nustatytu N
© terminu, . UZsakovas turi teisg be oficialaus jspéjimo’ pradéti’ skaidiuoti po 0,02 proc. dyd210

: . delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM uz kiekviena termino praleldlmo d1enq. Apskméluota o
. delspinigiy suma- iSskaitiuojama i Rangovui mokeéting sumyy. o
4.3. Salis turi telse; reikalauti atlyginti dél Sutarties ss;lygu, nevykdymo ar netmkamo vykdymo' oo

patirtus nuostolius, jeign jie susidaré dél kitos Salies kaltés.

4.4. Rangovas, vienasaliSkai nutrankes Sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, sumoka Uzsakovul L

10 proc. dydzio baudg nuo Sutarties kainos su PVM. Nurodytos baudos- sumokéjimas neatleid¥#ia-

Rangovo muo pareigos atlyginti- U¥sakovui patirtus niostolius dél Sutarties nevykdymo arba
netinkamo vykdymo.

4.5. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblmvn; ar. apsvmgusm ntio narkotm]q,‘v

ir/far toksiniy med¥iagy Rangovo (subrangovo) darbuotojyy ir nepriklausomai nuo to- ar buvo
sustabdytz Darbai, Rangovas UZsakovui moka 1 000,00 (vieno- tukstanélo) Eur baudg uz klekwenz;
nustatytq atvejj ar darbuotq}q Apskai&iuota suma 1sska161u03ama i§ Rangovui mo _'tnm sumq.
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4.6. Jeign UZsakovo Darby saugos ir sveikatos specialistai bei darbuotojai, vykdantys
jrenginiy techning priezitry ir kontrolg, nustato arba nustaté darby saugos ar darby vykdyz}lo
technologinius paZeidimus, Rangovas, UZzsakovui pareikalavus, moka 1 000,00 (vieno tﬁkstap_é_m)
Eur baudg u kiekvieng nustatyta. atvejj. Apskai€ivota suma iSskat¥inojama i¥ Rangovui mokétiny
surmy. . - o
4.7. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti UZsakovui iki Sutarties

nuitaukimo faktiskai atliktus kokybiskus Darbus, o UzZsakovas privalo tuos Darbus priimti ir u? juos
sumoketi. Toks perdavimas ir priémimas turi biti atliktas per 10 (deimt) darbo dieny nuo Sutarties - -
nutraukimo momento, prie§ingu atveju Salis, dél kurios kaltés 3is perdavimas arba -priémimas_--yi_‘q
vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius nuostolius. T e
- 4.8, Salys atleid¥iamos nuo isipareigojimy vykdymo pagal Sutart], jeigu ju ivykdymas yra
. nejmanomas dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, nurodyty Lietuvos Respublikos -

- civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15d. niutarime Nr. 840 -

»Dél Atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy

patvirtinimo®“. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto' jsipareigojimo, raStu, per 5. (péﬁkiéﬁ') ST

darbo dienas nuo nenugalimos jégos (force majeurs) aplinkybiy paaiskéjimo, furi’ prane§t1 antrajai
Saliai, kad negali vykdyti atitinkamo jsipareigojimo. Pranegiie i¥déstyti faktai turi bati patvirtinti
kompetegtingos valdZjos institucijos. - ' S S .

5. Kitos sglygos : ' S . L
5.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira$ymo dienos ir galioja 3 (tris) ménesius arba iki visiSko
sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo: ~ o : ) o L L
' 5.2. Rangovas patvittina, kad Zino, jog visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija- bei

Sutarties vykdymui jo i§ UZsakovo gauta mformacija (bet kokia forma) yra konfidenciali; ir

isipareigoja neatskleisti jos trediosioms Salims, nebent atskleidimo pareiga biity nustatyta Lietitvos --
- Respublikos teisés akty, apie tai nedelsiant informuojant ir UZsakova.. *~ = o
- 5.3, Rangovas neprieStaraija, kad Sitariies salygos bty paskelbtos Ccntriuéje_ _‘_’1‘35‘1]‘! -
pirkimy informacinéje sistemoje, ir patvirtina, kad ‘tokios informacijos atskileidimas nepaZeis teiséty

- Jo komerciniy interesy.

.5.4. Salys, vykdydamos Sutartyje numatytus isipareigojimus, vadovaujasi - Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos "~ statybos _istatymu, statybos .normomis, -
statybos techniniais reglamentais, taip pat Lietuvos Respublikos .darbuotojy saugos ir sveikatos
Istatymy reikalavimais bei kitais galiojandiais teisés 'aktais, statyba - reglamentudjanéiais-
normatyviniais dokumentais. s o : o
. - 5.5. Salys atsako u¥ tai, kad Sutartyje nustatyti isipareigojimai biity vykdomi tinkamai ir laiku
- Sutartyje bei Lietuvos Respublikos istatymuy nustatyta tvarka, - -

’ 5.6. Rangovo atliktiems Darbams nustatomas garantinis laikas, skai&iuojamas nuo visy.

.Ra.ngovo ‘atlikty Darby perdawdmo—priémjmoUisakovi:j dienos: 5 (penkiy) mety visiems Rargovo-. . -
atliktiems darbams, 10 (deimit) mety, esant pasléepty statinio elementy (konstrukeify, yamzdyr__lg_ir v

) kt.) trikumams, 20 (dvide§imt) mety, esant ty¢ia pasléptiems trikumamns, :

e - 5.7. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus pridétinés vertés mokes&ini, Sﬁtartics_ kajnﬁ'_su5 s
', PVM padidéja arba sumaZéja dydZiu, lygiu skirtumui tarp- buvusio ir naujai nustatyto PVM dyd3io -

'nu_o'l?_'VM pasikeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaidiuojama kaina dél PVM dydzio pas'ikgeitimd_"tlik =
t Darby, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos perskai€iavimo. Dél kity mokesdiy pasikeitimo,
rinkos kainy pasikeitimo kaina neperskaiinojama. : o coe

5.8. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su AB ,Kauno energija® ir jos dukteriniy i
imoniy korupcijos prevencijos politika (toliau — Politika), kuri viesai skelbiama Usakovo interneto .

. svetaingje www.kainoenergija.lt ir isipareigoja laikytis Politikos nuostaty. o _ o
5.9. Salys nedelsdamos informuoja viena kitg raltu apie Sutarties 7 punkte riurodyty rekvizity
pasikeitimus bei apie aplinkybes, keliangias grésmg tinkamam Saliy jsipareigofimy vykdymui pagal-
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. -5.10. Bet kokie nesutarimai ar gindai 'éprendiiami ‘abipusiu susitarimu, éalnns uepa.\'rj}_]fus '
susitarti, bet kokie’ ginai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sutarti_cs ar susije su ja, jos -
pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti 3aliy susitarimu, sprendziami Lietuvos Respublikos o

- civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

5.11. Né viena i§ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti treiajai Saliai savo teisiy ar
isipareigojimy, atsirandandiy i3 Sutarties, be rastisko kitos Salies sutikimo. -

5.12. Visi pagal Sutartj teikiami oficialils pranesimai ar informacija turi bati teikiami rastu,
lietuviy kalba bei perduodami elektroniniu pastu ir.(ar) padtu. Kontaktinius asmenis Salys nurodys

-laisva forma (raSti, elektroniniu pastu), isigaliojus Sutardiai. Salys gali pakeisti minétus

susirasinéjimo elektroninio pasto ir (ar) pasto adresus, apie tai raftu pranefdamos kitai saliai‘.S_alis;
nepranefusi apie savo susira$inéjimo adreso, elektroninio adreso ar fakso numerio pasikeinmq,qf_: o
veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy pasikeitimy atsiradimo dienos, netenka teisés remtis -
informacijos (pranesimy i3 kitos $alies) negavimo faktu. o . R
5.13. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienods teising galig turin&iais egzemplioriais, po 1 (viena)

 kiekvienai Saliai.

5.14. Salys patvirtina, k_.';\d Sutart] p_er_éka.ité, supi'a_to' jos turinj ir pasekmes, priémeé- Ja kaip
atitinkandig Ju valig ir tikslus ir pasira§é Yemian nurodyta dats, ' S Co

6. Sutarties priedai = . - S s
6.1. Sutarties neatskiriama dalis yra priedas — Lokalinés samatos kopija, 4 lapai.

7. ‘Saliy juridiniai adresai ir rekvizitai

Uzsakovas ' Rangovas .

AB ,,Kauno energija“ _ AB ,PoZeminiai darbai*
‘Raudondvario pl. 84, L'T-47179 Kaunas Lazdijy g. 20, LT-46393 Kaunag
Imonés kodas 235014830 - Imongs kodas 133393277 '
PVM mokétojo kodas 1.T350148314 . PVM moketojo kodas LT333932716
A. 5. LT60 7044 0600 0286 6144 A. 5. LT62 7044 0600 0309 1439
AB SEB bankas = . - : - AB SEB bankas B

- Tel. (837)305650 o - Tel. (837)2983 13 - .

' EL p. info@kaunoenergijalt . EL p. info@pozeminiaidarbai.It
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