PAPILDOMU PATALPY REMONTO DARBU SUTARTIS

2017 m. liepos 24 d. Nr. PS2 (4.24)- //
Klaipéda

Viesoji jstaiga ,,Klaipédos $ventes®, juridinio asmens kodas 141910112, atstovaujama direktoriaus
Romando Ziubrio, veikian&io pagal jstaigos jstatus (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,.Lankstinys*®, atstovaujama
direktoriaus Ariino Kauliaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje
vadinami ,.$alimis“, o kiekvienas atskirai — ,.8alimi®, sudaré $ig sutart] ir susitaré del toliau iSvardinty salygy.

Sutartis sudaroma jvykdzius administraciniy patalpy Turgaus g. 22-8, Klaipedoje, papildomo
remonto darby mazos vertés pirkima apklausos budu procediiras Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo léSomis bei jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe
pagal pateikta jkainuota darby kiekiy ziniarasti atlikti papildoma patalpy Turgaus g. 22-8 Klaipéda, remonto
darbus, kuriy apimtis nurodyta sutarties 1 priede, ir perduoti juos UZsakovui Sioje sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas jsipareigoja sutartyje nustatyta tvarka priimti papildomai atlikty
remonto darby rezultatg ir uz jj sumokéti sutartyje nustatyta kaina.

1.2. Salys nurodo ir susitaria, kad §i sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jo interesais, todél
Uzsakovas nuo pat sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir
turi teisg reikalauti jas tinkamai vykdyti.

1.3. Sutartis sudaryta atsizvelgiant j tai, kad Rangovas turi Siai sutarCiai vykdyti reikalingas
licencijas, yra darby srities specialistas ir turi patirties, reikalingos Sios sutarties jsipareigojimams jvykdyti,
taip pat Ziniy, kurias pagal jstatymg privalo tureti Rangovas.

1.4. Saliy teisiy ir jsipareigojimy pagrindai yra: $i sutartis (sutart] sudarantys dokumentai), LR
statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti LR norminiai dokumentai.

1.5. Darby atlikimo vieta: Turgaus g. 22-8, Klaipeda.

1.6. Prievoliy jvykdymo terminai: darby pradzia — sutarties jsigaliojimo diena ir pabaiga — ne veliau
kaip 30 kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

II. SUTARTIES KAINA (KAINODARA) IR MOKEJIMO SALYGOS

2.1. Bendra papildomy darby sutarties kaina — 11734,60 Eur (vienuolika tiikstanciy septyni Simtai
trisdeimt keturi eurai ir 60 ct) su PVM, be PVM kaina yra 9698,02 Eur (devyni tikstanciai 3eSi Simtai
devyniasdesimt astuoni eurai ir 02 ct) ir PVM 21 proc. sudaro 2036,00 Eur (du tikstanciai trisde$imt Sesi
eurai ir 00 ct). Detalizuota sutarties kainos sgmata pateikiama Sios sutarties priede.

2.2. | bendra sutarties kaing jskaiciuoti visi mokes¢iai, taip pat ir PVM, rinkliavos, visas uz darby
atlikima numatytas uzmokestis, visos ilaidos, susijusios su remonto darbais.

2.3. Uzbaigus papildomus remonto darbus ir pasirasius remonto darby perdavimo-pri¢mimo akta,
Uzsakovas sumoka Rangovui uz faktiskai atliktus papildomus remonto darbus per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo PVM saskaita faktiirg gavimo dienos.

2.4. Sutarties kaina nekeiGiama ir neperskai¢iuojama, isskyrus atvejj, kai teisés aktais pakei¢iamas
taikomas PVM (padidéja ar sumazéja) sutartyje nurodytiems darbams. Perskaic¢iuojama tik neiSmokéta
kainos dalis uz faktiskai likusius neatliktus darbus. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy sutarties Saliy
papildomu susitarimu prie sutarties. Pasikeitus kitiems mokesciams sutarties kaina neperskai¢iuojama.

2.5. Uzsakovas su Rangovu atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko saskaita

sutarties rekvizituose. 5 )
II1. SALIY ISIPAREIGOJIMALI IR TEISES

3.1. Uzsakovas jsipareigoja:

3.1.1. iki remonto darby pradzios perduoti Rangovui visus remontui vykdyti reikalingus dokumentus,
kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui;

3.1.2. bendradarbjauti su Rangovu vykdant papildomus remonto darbus, vykdyti UZzsakovo
funkcijas; /
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3.1.3. priimti i$ Rrangovo tinkamai atliktus remonto darbus ir sumokéti uz juos sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais.

3.2. Uzsakovas turi teisg:

3.2.1. kontroliuoti ir prizitiréti papildomy remonto darby atlikimo eiga, kiekius, laika ir kokybe, duoti
nurodymus Rangovui ir reikalauti, kad Rangovas remonto darbus vykdyty pagal sutartj ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés specifikacijos,
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) sutartyje prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas
turi teis¢ raStu reikalauti 3alinti trikumus, nepriimti nekokybiskai atlikty remonto darby ir nemokeéti uz
netinkamai atliktus darbus iki nustatyty defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

3.2.2. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty remonto darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

3.3. Rangovas jsipareigoja:

3.3.1. sutartyje numatytus papildomus darbus atlikti laiku ir suderintais darby atlikimo terminais;

3.3.2. papildomus remonto darbus atlikti kokybiskai, laikantis LR teisés akty reikalavimy ir
profesines veiklos standarty, o nusta¢ius remonto darby trikumus, savo sgskaita juos istaisyti;

3.3.3. paskirti Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal
sutartj;

3.3.4. savarankiSkai apsirtipinti materialiniais istekliais, reikalingais sutartyje numatytiems remonto
darbams atlikti;

3.3.5. remonto darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZziagy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy
sandeliavima, apsauga ir taupy naudojima. Naudojamos medziagos, gaminiai turi atitikti techningje
specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus;

3.3.6. Uzsakovui pareikalavus, pateikti medziagy, gaminiy atitikties dokumentus, sertifikatus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

3.3.7. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus remonto darbus bei apie atlikty remonto
darby priémimo ir perdavimo data, taip pat pateikti Uzsakovui remonto darby perdavimo-priémimo akta,
iSraSyti PVM saskaitas faktiiras, pateikti kita remonto darby atlikimo dokumentacijg;

3.3.8. uztikrinti darby saugos, priesgaisrinés saugos, aplinkos saugos bei kity teisés akty nustatyty
reikalavimy laikymasi;

3.3.9. savo saskaita iSvezti statybines atliekas ir statybinj lauza i§ remontuojamy patalpy j tam
specialiai skirtas vietas;

3.3.10. atlikdamas ir organizuodamas remonto darby atlikimg uztikrinti, kad bus pasitelkti tinkamos
kvalifikacijos specialistai;

3.3.11. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng savo darbo
zonoje. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz Kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba0 psichotropiniy
medziagy;

3.3.12. saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés iki objekto perdavimo
naudoti dienos. Pastato dalyje, kurioje atlickamas remontas, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visg sutarties galiojimo laikotarpj;

3.3.13. vykdyti visus teiseétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

3.4. Rangovas turi teisg¢:

3.4.1. gauti sutarties kaing su salyga, kad jis tinkamai, laiku ir kokybiskai jvykdeé sutartinius
jsipareigojimus;

3.4.2. reikalauti, kad Uzsakovas tinkamai ir laiku vykdyty savo sutartinius jsipareigojimus.

IV. SALIY ATSAKOMYBE IR SANKCIJOS

4.1. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausancias sumas, Rangovui pareikalavus, moka
Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo laiku neapmokétos
Sumos.

4.2. Rangovas, uzdelses papildomy remonto darby atlikima, uz kiekviena uzdelsta dienag moka
Uzsakovui 0,02 (dvi §i7’(')sios) procento dydzio delspinigius nuo remonto darby kainos. Delspinigiai
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neskai¢iuojami, jeigu Rangovas jrodo, kad remonto darbai neatlikti ne dél su jo neveikimu susijusiy
priezas¢iy.

4.3. Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant Kitus sutartinius jsipareigojimus, UZsakovas suraso
pazeidimo akta ir nustato 10 procenty dydZio bauda nuo sutarties vertés. Pazeidimo aktas suraSomas
dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy aktas
surasomas jam nedalyvaujant. Bauda iSskai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Baudos dydis gali biti
maZinamas, atsizvelgiant j objektyvias priezastis, lémusias remonto darby atlikimo ne pilnuma ir
netinkamuma (nekokybiSkuma).

4.4. Rangovui véluojant atlikti papildomus remonto darbus ar juos atlikus nekokybiskai, taip pat
vilkinant remonto darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalis sandoris).

4.5. Baudos ar delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Salies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo
sutarties jsipareigojimy vykdymo.

4.6. Nuostolius, susidariusius dél sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdymo arba netinkamo
vykdymo, atlygina kitai $aliai kaltoji sutarties Salis.

4.7. Sutartj nutraukus dél Uzsakovo kaltés, Uzsakovas pagal Rangovo pateiktus atsiskaitymo
dokumentus apmoka patirtas i$laidas iki sutarties nutraukimo dienos, nevir§ydama sutarties kainos.

V. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

5.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé Kkitai Saliai apie klitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

5.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
_Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisyklese™ ( 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Del Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

5.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés,
dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg informuoja apie tai kita Salj. Laiku nepranesusi
apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

5.4. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 20 kalendoriniy dieny,
tuomet bet kuri Sutarties $alis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita 3alj pries 10 kalendoriniy
dieny. Jei pasibaigus $iam 10 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

VI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis gali buti nutraukta:

6.1.1. rastisku abiejy Saliy susitarimu;

6.1.2. vienagalidkai, Uzsakovo iniciatyva, Rangovui padarius esminj sutarties pazeidima, jspejus
rastu Rangova prie§ 10 (de$imt) kalendoriniy dieny. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio
Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas.

6.1.3. vienasaligkai Uzsakovo iniciatyva, kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, kai sustabdo
akine veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija,
ispéjus rastu Rangova prie$ 10 (desimt) kalendoriniy dieny.

6.2. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar
zalos kompensacijg.

6.3. Uzsakovui arba Rangovui vienaaliskai nutraukus sutartj, Rangovas privalo perduoti iki sutarties
nutraukimo datos atliktus remonto darbus, $alims pasirasant priémimo — perdavimo akta, o UZsakovas
privalo apmokéti uz atliktus darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiCiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu sutartis
nutraukiama dél Rangovo kaltés.

6.4. Rangovas neturi teisés vienadaliskai nutraukti sutarties nesant pagrindo, nurodyto sutartyje arba
Lietuvos Respublikos/feisés aktuose. Jeigu Rangovas savo iniciatyva nutraukia sutart], nesant Uzsakovo
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kaltes, jis grazina Uzsakovui gautg avansa, jeigu toks buvo sumokétas ir sumoka 10 proc. netesyby bauda
nuo Vvisos sutartyje numatytos sumokéti sumos.

VII. ATLIKTU PAPILDOMU REMONTO DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

7.1. Papildomy remonto darby perdavimas atliekamas $alims pasiradant papildomy remonto darby
perdavimo-priémimo akta.

7.2. Papildomy remonty darby rezultaty perdavimui jforminti Rangovas dviem egzemplioriais
pateikia Uzsakovui papildomy remonto darby perdavimo-priémimo akta. Uzsakovas papildomy remonto
darby perdavimo-priémimo aktg per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos privalo pasirasyti ir
grazinti Rangovui, o atsisakes priimti remonto darby rezultata, privalo pateikti Rangovui motyvuota
atsisakyma.

7.3. Jeigu bet kuriuo Sios sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka Sioje
sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta
nuo projekto, techninés specifikacijos ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais bei sudaromas abiejy 3aliy pasirasomas defektinis aktas. Rangovui nepagrijstai atsisakius
pasiradyti defektinj akta, jis pasirasomas Uzsakovo vienasaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui
pasiraSytinai arba iSsiun¢iamas registruotu pastu.

7.4. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti papildomy remonto darby perdavimo-priémimo akto, kol
Rangovas nepasalina Uzsakovo nurodyty trikumy. Jeigu rangovas $ios pareigos nejvykdo, jis privalo
atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kurios patiria Uzsakovas, istaisydamas trakumus,
jskaitant Uzsakovo kastus ieskant rangovo ir pan.

VIII. GARANTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

8.4. Nustatomas garantinis laikas papildomiems remonto darbams 5 metai, esant paslépty statinio
elementy — 10 mety, o esant tyCia paslepty defekty — 20 mety. Jrangai taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali buti trumpesnis nei 1(vieneri) metai). Darby garantinis terminas,
skai¢iuojant nuo galutinio darby perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymo dienos.

8.5. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai atitiks techningje specifikacijoje, vieSojo pirkimo
dokumentuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

8.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako
uz isaiSke¢jusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isrySkéje darby defektai fiksuojami
sutartyje nurodyta tvarka. Defektiniame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado deél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

IX. GINCU SPRENDIMAS

9.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ sutarties ar su ja
susijes, turi biiti sprendziamas deryby budu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai
negali buti iSspresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

X. BAIGIAMOSIOS SUTARTIES SALYGOS

10.1. Si sutartis jsigalioja nuo pasirasymo dienos ir galioja iki visisko $aliy jsipareigojimy jvykdymo
pagal $ia sutartj arba iki kol nutraukiama jstatymu ar sutartyje nustatyta tvarka.

10.2. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia sutarties $aliy nuo tinkamo sutartiniy jsipareigojimy
pagal sutartj jvykdymo.

10.3. Ne viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia sutartj jokiai
treCiajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

10.4. Sutarties salygos galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i$skyrus tokias sutarties salygas,
kurias pakeitus nebuty pazeisti Viesyju pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai”ir tikslai. Sutarties
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salygy keitimu néra laikoma techninio pobiidzio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdziui: Saliy rekvizitai,
klaidos) ir kontaktiniy asmeny ir duomeny keitimas.

10.5. Visi 3aliy pranesimai, praSymai, reikalavimai, pretenzijos, sutikimai, susij¢ su $ia sutartimi, turi
biti sudaromi rastu ir siun¢iami el. pastu arba jteikiami pasirasytinai, nurodytais adresais Sios sutarties
rekvizituose.

10.6. Jei pasikei¢ia alies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia 3alis turi nedelsiant apie tai informuoti
kita $alj. Jei $aliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos
Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais zinomais jai duomenimis, priestarauja sutarties saglygoms arba ji
negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

10.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

10.8. Si sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinCiais vienoda juriding galia, po viena
kiekvienai $aliai.

10.9. Si sutartis ir jos pakeitimai (jeigu bus), laiméjes pasitilymas, iSskyrus informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéju komerciniams interesams arba trukdyty laisvai
konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 10 dieny nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo
bus viesinama Centrinéje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje LR vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka.

10.10. Visi $ios sutarties $aliy pasirayti priedai sudaro neatsiejama Sios sutarties dalj.

10.11. Sutarties priedas apimtys ir jkainuotas darby kiekiy Ziniarastis (lokaliné sagmata).

XI. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

Viesoji jstaiga ,,Klaipédos Sventes* UAB ,.Lankstinys*

Sauliy g. 32-5, 92231 Klaipeda Jaunystés g. 5, Klaipéda

Kodas 141910112; PVM kodas LT419101113 Kodas 141680679

A.s.LT30 7300 0100 0232 9553 PVM kodas LT416806716

Tel. (8 46) 40 03 00 ‘ Mob. 8 687 52 112

El p. info@jurossvente. It ’ El. p. lankstinys@gmail.com
: .

Direktorius Romandas Ziubrys i Direktorius Ariinas l%lius
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SUDERINTA: TUKST.LT. TVIRTINU: TUKST.LT.
Z4
ATSAKINGAS ATSTOVAS . ATSAKINGAS ATSTOVAS
2 VAN =\»7 .‘ s
2017M. MEN. D. g e 2017M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
Statiniy grupé Turgaus g. 22-8, Klaipéda
Statinys Administracinés patalpos
Ziniarastis Papildomi bendrastatybiniai darbai
Sam.| Darbo Darby ir i§laidy Mato Kickis Kaina EUR
eil. | kodas apra$ymai vnt Vieneto kaina r I viso
1|Darbai
3 Esamy pakabinamy luby demontavimas m2 160
6 Sieny pjovimas - ardymas m2 43
7 Angokra$éiy isardymas m2 69
8 Siukliy i$nesimas ir pakrovimas vnt. 3
15 Pastoliy statymas (ardymas) vidaus darbams m2 80
16 Angokra¥¢iy jrengimas i§ GKP m 38
17 Sieny vagy, skyliy uZtaisymas m 125
18 Aliuminio kampy montavimas kampuose m 78
19 Sieny glaistymas, daZymas m2 72
20 Sieny tinkavimas m2 45
21 Armstrong luby jrengimas m2 160
27 Siuksliy konteineriai vnt. 5
Viso Be PVM 9698,02
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2036,58
I$ viso su PVM 11734,6
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