

SUTARTIS

2017 m. rugsėjo 1 d. Nr. VP-S-42/2017

Jurbarkas

Valstybės įmonė Jurbarko miškų urėdija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Mindaugo Grybausko, veikiančio pagal miškų urėdovo įsakymą Nr. 497-143 ir UAB „Uliksas“ (toliau – Rangovas), atstovaujama Vidmanto Juzėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi VĮ Jurbarko miškų urėdijos 2017 m. rugpjūčio 23 d. supaprastinto pirkimo pažyma Nr. 2017/VP/39, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis, medžiagomis ir rizika įsipareigoja atlikti VĮ Jurbarko miškų urėdijos miško kelio, esančio Kalvelių girininkijos teritorijoje ir einančio pro kv. 35, 73, 72, 71, 70, 69, 68 paprastojo remonto darbus (toliau – darbai) ir perduoti darbų rezultatus Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Visas medžiagas būtinas kelio remonto darbams Rangovas įsigyja už savo lėšas iš pasirinkto pardavėjo.
- 1.2. Darbų kiekiai yra pateikti prie šios Sutarties pridedamame darbų kiekių žiniaraštyje, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.
- 1.3. Bendras remontuojamo miško kelio ilgis yra 2,668 km.
- 1.4. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki **2017 m. gruodžio 15 d.**

II. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

- 2.1. Sutarties kainą sudaro darbų kaina, kuri yra 55655,55 Eur su PVM (45996,32 Eur be PVM).
- 2.2. Sutartyje nustatoma fiksuota darbų kaina eurai su PVM. Ši Sutarties darbų kaina nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą. Šalys susitaria, kad Sutarties darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir įstatymus lydinčių teisės aktų, keičiančių PVM dydį, kurie turi tiesioginės įtakos kainos PVM pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju darbų kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia PVM dydis. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus teisės aktui dėl mokesčio dydžio pakeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma už darbus, už kuriuos PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam mokesčiui. Pasikeitus kitiems mokesčiams, darbų kaina nebus perskaičiuojama.
- 2.3. Į Sutarties 2.1 punkte nurodytą kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą numatytas užmokestis, išlaidos, įskaitant darbams reikalingų medžiagų įsigijimo išlaidas, ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 3.1. Užsakovas turi teisę:
 - 3.1.1. tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekius ir kokybę;
 - 3.1.2. reikalauti šalinti darbų trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus darbus arba pašalinti darbų trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;
 - 3.1.3. teikti pasiūlymus Rangovui, dėl darbų atlikimo;
 - 3.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai ar kiekybiniai reikalavimai.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

3.2.2. **Užsakovo įgaliotas asmuo, atsakingas už atliekamų darbų priežiūrą yra vyr. miškininkas Mindaugas Grybauskas, tel. nr. 8-447- 71869.**

3.2.3. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus, pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą;

3.3. Rangovas turi teisę naudotis teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. sutartu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti darbų defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui;

3.4.2. darbus atlikti pagal teisės aktų, keliamų tokio pobūdžio darbams, reikalavimus;

3.4.3. informuoti Užsakovą apie atliktus darbus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą;

3.4.4. savo sąskaita ištaisyti darbų trūkumus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų;

3.4.5. Rangovas užtikrina, kad jo darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Asmenų, už kuriuos atsakingas Rangovas, tretiesiems asmenims ar jų turtui padarytą žalą įsipareigoja atlyginti Rangovas;

3.4.6. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis Užsakovo nurodymus.

3.5. Užsakovas ir Rangovas gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jei jos numatytos Sutartyje ar Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

IV. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo vykdyti darbus, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

4.2. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

4.3. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda darbus, o Užsakovo įgaliotas atstovas juos priima.

V. ATSISKAITYMAS

5.3. Užsakovas atsiskaito su Rangovu per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo per informacinę sistemą „E.sąskaita“ pas Užsakovą dienos.

VI. NENUGALIMA JĖGA (*FORCE MAJEURE*)

6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

6.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

6.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo

VII. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

7.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

- 7.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą, arba
- 7.1.2. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba
- 7.1.3. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba
- 7.1.4. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

7.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis Rangovo sąskaita.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMO TVARKA

8.1. Sutartis įsigalioja pasirašius Sutartį Rangovo ir Užsakovo įgaliotiems atstovams ir galioja 5 mėnesius. Sutarties galiojimo pabaiga neturi įtakos toms šios Sutarties pagrindu atsiradusioms prievolėms, kurios pagal savo prigimtį ir esmę lieka galioti ir toliau po Sutarties pasibaigimo.

8.2. Esant nenumatytiems aplinkybėms, Sutarties vykdymo terminas, Šalių rašytiniu susitarimu, gali būti pratęsiamas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Šalių valia turi būti įforminta protokolu arba papildomu susitarimu prie Sutarties, pasirašomu abiejų Sutarties Šalių, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8.3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia, įspėjus kitą Šalį raštu prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų:

8.3.1. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių (jei Užsakovas neatsiskaito su Rangovu už atliktus darbus ilgiau nei 2 mėn.). Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius;

8.3.2. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

8.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

9.2. Rangovui vėluojant atlikti darbus iki Sutartyje nustatyto termino pabaigos ir Šalims nesusitarus dėl šio termino pratęsimo, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindama kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties sumos už kiekvieną praleistą dieną.

9.3. Užsakovui vėluojant sumokėti už laiku ir kokybiškai atliktus darbus, Rangovas turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

9.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

9.5. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pasirašius Sutartį, Rangovas privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją ar draudimo bendrovės sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimą) ne mažesnei kaip 5% Sutarties vertės sumai (5 proc. skaičiuojami nuo sumos su PVM).

9.6. Garantijos (laidavimo) galiojimo terminas turi apimti Sutarties galiojimo laikotarpį ir dar 30 dienų po visų sutarties įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojamas bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

X. GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

11.1.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nevykdo darbų sutartu laiku pagal Užsakovo poreikį;

11.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kiekių ar kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, netinkamai atlieka darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs atlikti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

11.2. Sutartis bet kuriuo metu pirma laiko gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

11.3. Tiek viena, tiek kita Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis paskelbta bankrutuojančia.

11.4. Rangovas 2017-08-14 pasiūlyme „Dėl miško kelio Kalvelių girininkijoje paprastojo remonto darbų pirkimo“ nenumatė, kad Sutarties vykdymui pasitelks subrangovus.

11.5 Sutartis sudaryta **2 (dviem)** egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

11.6. Darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas, ir Bendrieji statinio rodikliai, 1 lapas, yra neatskiriama Sutarties dalis.

11.7. Šalys šią Sutartį perskaitė, suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

VĮ Jurbarko miškų urėdija
Kodas 158327192
PVM mokėtojo kodas LT583271917
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Miškininkų g. 5, LT-74212, Jurbarkas
A. s. Nr. LT704010044300070232
tel.: 8-447-72262; faksas: 8-447-71544
el. paštas: info@jurbmu.lt

Vyr. miškininkas
Mindaugas Grybauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



RANGOVAS

UAB „Uliksas“
Kodas 179351111
PVM mokėtojo kodas LT793511113
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Melioratorių g. 22, LT-72109, Tauragė
A. s. Nr. LT984010041600060275, AB DNB bankas
tel. 8-446-72450, faksas: 8-446-72443
el. paštas: uliksas@uliksas.lt

DIREKTORIUS
VIDMANTIS JUZENAS

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Objektas: Jurbarko miškų ūredija.
Miško kelias 0,000-2,668km Kalvelių g-ja (kv. 35; 73; 72; 71; 70; 69; 68)

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²		
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%		
3. sklypo užstatymo tankumas	%		
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):			
1.1. kelio kategorija		IV _v	
1.2. kelio ilgis*	km	2.668	
1.3. kelio juostos plotis	m	8,0	
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. eismo juostos plotis	m	3.5	
1.7. tilto, vieduko ar estakados ilgis	m		
2. Geležinkeliai:			
2.1. kategorija			
2.2. ilgis	km		
2.3. apsaugos zonos plotis	m		
3. Gatvės			
3.1. kategorija			
3.2. ilgis	km		
3.3. važiuojamosios dalies plotis	m		
3.4. eismo juostų skaičius	m		
3.5. eismo juostos plotis	m		

Statinio projekto vadovas

V. Zaukevičius atestatas Nr. 22327 2013-04-16
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Pastaba. Statinio bendrieji rodikliai lentelės ar kita forma nurodomi Projekto bendrojoje dalyje.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: JURBARKO MIŠKŲ ŪREDIJA
Objektas: Kalvelių g-jė
Žiniaraštis: Miško kelias pro kv. 35; 73; 72; 71; 70; 69; 68

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Užaukštėjimų kelkraščiuose pašalinimas						
1		Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė II	100 m3	8,29		
2		2 grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 2km atstumu, pakraunant 0.65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	8,29		
3		Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai grunto grupė II	t. m3	0,829		
4		Iškasių arba pylimų šlaitų planiravimas autogreideriais (gruntas II grupės)	1000 m2	11,828		
Važiuojamosios dalies dangos pastorinimas						
5		Smėlio-žvyro mišinio 0/32 dangos įrengimas. Viensluoksnis, 12 cm storio	100 m2	87,99		
6		Smėlio-žvyro mišinio 0/45 dangos įrengimas. Dvisluoksnis, 20 cm storio	100 m2	31,53		
7		Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio įrengimas-išlaužų užtaisymas. Frakcinis žvirgždas	100 m3	0,18		
8		Kelkraščių planiravimas 66 kw autogreideriais, nupjaunant nelygumus ir praeinant vieną vietą 3 kartus	km	5,3		
Iš viso #1						
PVM			21%			
Iš viso #2						

Pareiškėjo atsakingas
 atstovas