SUTARTIS NR. R-KE-P-107-439

2017 m. rugpiidio 31 d.
Kaunas

AB _Kauno energija“ (toliau ~ UZsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus
Rimanto Bako, veikiantio pagal UZsakovo jstatus, ir AB ,,PoZeminiai darbai® (toliau — Rangovas),
atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Baik3tio, veikiantio pagal Rangovo istatus (toliqu
abi kartu — Salys, o kiekviena atskirai — Salis), vadovaudamosi 2017 m. rugpjicio 17 d. plrklmq
organizatoriaus atlikta tiekéjy apklausa, sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis): .

1. Sutarties objektas -
1.1. Rangovas [sipareigoja savo jégomis ir iStekliais atlikti Silumos tiekimo tmqu
administracinés paskirties pastata, adresu Draugystés g. 14, Kaunas, rangos darbus (toliau — Dart?al).
Darbai vykdomi pagal Techninj darbo projekta TDP-ST-17-23 ir Lokaline samata (Sutarties priedas);
1.2. Sutartyje numatyti Darbai atlickami Lokalinéje samatoje nurodytomis kainomis. ] Sias
kainas jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir
visos kitos Darby organizavimo ir atlikimo iSlaidos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus ir bitinos Sutar¢iai tinkamai jvykdyti.
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2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka '
2.1, Sutarties kaina — 86 799,60 Eur (aStuoniasdedimt Sedi tikstanciai septym sunt ai
devyniasdesimt devyni Eur 60ct) be pridétinés vertés mokesdio (toliau — PVM), 21 prog.
PVM — 18 227,92 Fur (aStuoniolika tikstanciy du $imtai dvide§imt septyni Eur 92 ct). Sutarties kaina
su PVM — 105 027,52 Eur (vienas §imtas penki tiikstanciai dvideSimt septyni Eur 52 ct);
2.2. uz atliktus Darbus U#Zsakovas apmoka per 60 (3esiasde§imt) dieny, Rangovui pateikuys
paZymg apie atlikty darby verte, Darby perdavimo—priémimo akts ir PVM saskaity faktlirg. Saskaitas
faktliras Rangovas privalo pateikti per V] Registry centro informacing sistema ,E. saskaitg®
(toliau — E. saskaita). Jei saskaita faktiira bus pateikta ne per E. sgskaitg, UZsakovas laikys, kad
saskaita faktlira néra gauta, o apmokéjimo terminai bus skai¢iuojami tik nuo to momento, kai sqskau:a
faktora bus gauta per E. saskaity. PVM sgskaitg faktiira Rangovas UZsakovui pateikia tik Sahms
pirmiau pasiradius Darby priémimo — perdavimo akta.
2.3. Uzsakovas apmoka tik tas i$laidas, kurios neabejotinai patiriamos vykdant Darbus it kunos
yra patvirtintos dokumentais. '

Pt 2

3. Saliy teisés ir pareigos:

3.1. Uzsakovo pareigos:

3.1.1. perduoti Rangovui Techninj darbo projekta TDP-§T-17-23;

3.1.2. perduoti Rangovui statybviete, pasiradant statybvietés perdavmlo—pﬂemlmo akta;

3.1.3. pranesti Rangovui, kas vykdys techning prieZitirg;

3.1.4. priimti 1§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus; '

3.1.5. sumokéti Rangovui uZz Darbus Sutarties 2.1 punkte nustatyta I(ama per Sutartigs
2.2 punkte nustatytg terming.

3.2. Uzsakovo teisés:

3.2.1. organizuoti Darby priémimo komisija;

3.2.2. tikrinti atliekamy Darby eiga, kiekj, kokybe; '

3.2.3. radtu reikalauti Rangovo pasalinti trikumus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir
taisykliy;

3.2.4. nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus: :

3.2.5. prireikus sustabdyti Darbus, kol nurodyti Darby tritkumai / defektai bus pasalmtl arba
pasalinti trikumus treczq]q asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

3.3. Rangovo pareigos: %
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3.3.1. tureti galiojan€ius kvalifikacijos atestatus ir visus veiklos vykdymui nustatyta tvar

15duotus (patvirtintus) leidimus, suteikianéius teise atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;’

3.3.2. esant reikalui, Darby atlikimui gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginése

zonose, gatviy vaZiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy ruoZuose, poZeminiy komumkac1j
vietose;

3.3.3. laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkps
taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy darby sauga ir sveikatos reikalavimy vykdymg i§ Uzsakovo
priimtoje statybvietéje ir nepradéti Darby, kol Uzsakovas pagal statybvietés perdavnmo—pnemlmo

akta neperdavé statybvietés, kaip to reikalauja Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01: 20[
»otatybos darbai. Statinio statybos priezidra®;

3.3.4. vykdant Sutartyje numatytus Darbus, atlikti jvykusiy nelaimingy at51t1k1mq su Rangovo

darbuotojais, dalyvaujant UZsakovui, tyrimga ir jy apskaita;

3.3.5. uztikrinti, kad Darbams naudolamos medZiagos ir jrengimai turéty teisés aktq nustatyta
tvarka i8duotus atitikties sertifikatus bei visus kokybe reglamentuojanéius dokumentus bei visg kita

pagal teisés aktus biiting ar rekomenduoting juos lydmcm dokumentacija valstybine kalba;

3.3.6. savo saskaita paSalinti triikumus, SUSI}HS!US su netinkamu Darby atlikimu per ‘ia]ﬁq

suderint laikotarpj, pasalinus triikumus — gauti i§ Uzsakovo pazyma apie trikumy idtaisyma;
3.3.7. Darby atlikimo metu demontuojamus ilumos tinklo vamzdynus, armamrq, kitas met

konstrukcijas bei susidariusj metalo lauZa (be Silumos izoliacijos) pristatyti i Uzsakovo nurodyta

vieta, pasiraSant perdavimo—priémimo akta;

3.3.8. nesudaryti subrangos sutarmq del Darby atlikimo su juridiniais ir fiZ]I]lalS asmenlml.s be

UZsakovo radtisko sutikimo;

3.3.9. savo léSomis kompensuotl nuostolius, susidariusius dél Darby, kurie jau athlmno metu

vertinami kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinka Sutarties reikalavimy;

3.3.10. UZsakovui pateikti paZyma apie atlikty darby verte, Darby perdawmwprtemmo akta|ir

PVM saskaitg faktura,

3.3.11. apie atlickamus Darbus informuoti valstybinés priezitiros institucijas, kalp to reikalauja
norminjai dokumentai, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus, prld!.l()tl Darbyis

UZzsakovo priémimo komisijai;

3.3.12. atliktus Darbus bei techning—vykdomaja dokumentacija perduoti Uzsakovo atstovanis,

g
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pasira$ant Darby perdavimo—priémimo akta; _
3.3.13. atlikti Darbus per 30 (trisdesimt) dieny nuo Sutarties pasiragymo dlenos

4. Saliy atsakomybé

4.1. Neatlikus apmokéjimo Sutarties 2.2 punkte nustatytais terminais, Rangovo parelkalawmu,
UzZsakovas privalo sumokéti Rangovul uZ kiekviena uzdelsta dieng po 0,02 proc. dydzm delspinigiys

nuo laiku neapmoketos sumos su PVM;

4.2. jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby Sutarties 3.3.13 punkte nustatytu terminp,

UZsakovas turi teis¢ be oficialaus {spéjimo pradeéti skaidivoti po 0,02 proc. dydzio delspinigius nyo

neatlikty Darby kainos su PVM u kiekvieng termino praleidimo dieng. Apskaigivota delspinig
suma i3skai¢iuojama i§ Rangovui mokétiny sumy;

4.3. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblamq ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir/ar toksiniy medZiagy Rangovo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to ar buy
sustabdyti Darbai, Rangovas Uzsakovui moka 3 000,00 (trijy tikstandiy) Eur baudg uz klekwena
nustatyty atvejj ar darbuotojg. ApSkEllCIUOtEl baudos suma i§skai¢iuojama i§ Rangovui mokétiny Smnq;

4.4. Jei gu UZsakovo Darby saugos ir sveikatos specialistai bei darbuotojai, vykdantys jrengin

techning prieZifirg ir kontrole, nustato arba nustaté darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
techninés saugos, civilinés saugos, aplmkos apsaugos ar darby vykdymo technologinius paZeidimus,
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 3 000,00 (t:rgq tikstan¢iy) Eur bauda uZ kiekviens

nustatytg atvejj. Apskaidiuota baudos suma i3skaitivojama i§ Rangovui mokéting sumuy;
4.5. Salis turi tCISE; reikalauti atlyginti dél Sutarties salygy nevykdymo ar netinkamo vykdym
patirtus nuostolius, jeigu jie susidaré del kitos Salies kaltés;
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4.6. Rangovas, vienaSaliskai nutraukes Sutart] ne dél UZsakovo kaltés arba UZsakovhi
vienaSaliskai nutraukus Sutartj deél Rangovo kaltés, sumoka  UZsakovni
10 proc. dydzio baudg nuo Sutarties kainos su PVM. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovul patirtus nuostolius del Sutarties nevykdymo arlna
netinkamo vykdymo;

4.7. bet kuriuo atveju nutraukus Sutarti, Rangovas privalo perduoti UZsakovui iki Sutartl S
nutravkimo faktiskai atliktus kokyblskus Darbus, o UZsakovas privalo tuos Darbus priimti ir uZ _]uos
sumokeéti. Toks perdavimas ir priémimas turi bati atliktas per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutartigs
nutraukimo momento, priedingu atveju Salis, dél kurios kaltés $is perdavimas arba pnermmas yra
vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius nuostolius;

4.8. Salys atleidZiamos nuo jsipareigojimy vykdymo pagal Sutartj, jeigu ju 1vykdymas yra
nejmanomas dél nenugalimos jégos i(force majeure) aplinkybiy, nurodyty Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 ,,Del
Atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force ma_]eure) aplinkybéms, talsykliu
patvirtinimo®. Salis, negaimtl ivykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, raStu, per 5 (penkias) darbo
dienas nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy paai$kéjimo, turi pranesti antrajai Sahcn
kad negali vykdyti atitinkamo jsipareigojimo. Pranefime i$déstyti faktai turi buti patvirtinti
kompetentingos valdZios institucijos.

5. Kitos salygos
5.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja 4 (keturis) ménesius arba iki visisko
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo;
5.2. Rangovas patvirtina kad Zino, jog visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija bei
Sutarties vykdymul jo i Uzsakovo gauta informacija (bet kokia forma) yra konfidenciali, |ir
isipareigoja neatskleisti jos tre¢iosioms $alims, nebent atskleidimo pareiga biity nustatyta Lietuvps
Respublikos teisés akty, apie tai nedelsiant informuojant ir Uzsakova;
5.3. Rangovas neprie$tarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, athekai‘

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatym
straipsmio 9 dalimi, Sutarties salygos, i§skyrus Sutarties prieds, biity paskelbtos Centrinéje vies
pirkimy informacinéje sistemoje, ir patvu‘tma kad tokios informacijos atskleidimas nepaZeis tei
jo komerciniy interesy;
5.4. Salys, vykdydamos Sutartyje numatytus jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuv
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, statybos normomis, statyb $
techniniais reglamentais, taip pat Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos 1staty
reikalavimais bei kitais galiojantiais teisés aktais, statyba reglamentuojandiais normatyvinisis
dokumentais; _
5.5. galys atsako uZ tai, kad Sutartyje nustatyti jsipareigojimai biity vykdomi tinkamai ir laiku
Sutartyje bei Lietuvos Respublikos jstatymu nustatyta tvarka;
5.6. Rangovo atliktiems Darbams nustatomas garantinis laikas, skai¢iuojamas nuo visy
Rangovo atlikty Darby perdavimo-priémimo UZsakovui dienos: 5 (penkiy) mety visiems Rangovo
atliktiems darbams, 10 (de¥imt) mety, esant pastépty statinio elementy (konstrukciju, vamzdyny |ir
kt.) trakumams, 20 (dvide$imt) mety, esant ty&ia pasiéptiems triikkumams;
5.7. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus pridétinés vertés mokeséiul, Sutarties kaina su
PVM padidéja arba sumazeja dydziu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydzio
nuo PVM pasikeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaiiuojama kaina-dél PVM dydZio pasikeitimo tik ty
Darbu, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo. Dél kity mokes&iy pasikeitimo, rinkos
kainy pasikeitimo kaina neperskaitiuojama:
5.8. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZines su AB ,,Kauno energija® ir jos dukteriniy jmoniy
korupcijos prevencijos politika (toliau — Politika), kuri vie$al skelbiama Usakovo interneto
svetaingje www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis Politikos nuostaty;
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5.9. Salys nedelsdamos informuoja viena kita ratu apie Sutarties 7 punkte nurodyty rekvizity
pasikeitimus bei apie aplinkybes, kelian&ias grésme tinkamam Saliy jsipareigojimy vykdymui pagal
Sutartj;

5.10. bet kokie nesutarimai ar gindai sprendZiami ablpusm susitarimu. Salims nepavykus
susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties ar susije su ja, jos
pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendZiami Lietuvos Respubllkos
civilinto proceso kodekso nustatyta tvarka teisme;

5.11. né viena i¥ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti treciajai Saliai savo telsiq i
{sipareigojimy, atsirandanéiy i§ Sutarties, be radtisko kitos Salies sutikimo;

5.12. visi pagal Sutartj teikiami oficialiis pranesm]al ar informacija turi biiti teikiami rastu,
lietuviy kalba bei perduodami elektroniniu pastu ir (ar) pastu. Kontaktinius asmenis Salys nurodys
laisva forma (radtu, elektroniniu paitu), jsigaliojus Sutar&iai. Salys gali pakeisti minétys
susirasinéjimo elektroninio pasto ir (ar) pasto adresus, apie tai radtu prane¥damos kitai Saliai. S_ahs,
nepranesusi apie savo susiraSinéjimo adreso, elektroninio adreso ar fakso numerio pasikeitima ne
veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy pasikeitimy atsiradimo dienos netenka teisés remtis
informacijos (pranegimy i§ kitos Salies) negavimo faktu;

3.13. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galig turinéiais egzemplioriais, po 1 (v1ena)
kiekvienai Saliai;

5.14. Salys patvirtina, kad Sutart; perskalte suprato jos turinj ir pasekmes, priéme ja kalp
atitinkancig jy valia ir tikslus ir pasuase Zemiau nurodyta data.

6. Sutarties priedai
6.1. Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis — Lokaliné sagmata, 4 lapai.

7. Saliy juridiniai adresai ir rekvizitai

UZsakovas ; Rangovas

AB ,Kauno energija“ ' AB ,.PoZeminiai darbai*
Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas Lazdijy g. 20, LT-46393 Kaunas
Imones kodas 235014830 Imonés kodas 133393277

PVM mokeétojo kodas LT3501483 14 PVM mokétojo kodas LT333932716
A.s. LT60 7044 0600 0286 6144 ' A, s. LT62 7044 0600 0309 1439
AB SEB bankas 3 ARB SEB bankas

Tel. (837) 30 56 50 i Tel. (837)2983 13

EL p. info@kaunoenergija.lt EL p. info@pozeminiaidarbai.lt

Generalinis direktorius






