STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS SUTARTIS

2017 m. rugpjucio 21 d. Nr. ﬁj‘/f/é" 166")

Vilnius

UAB ,Volesta®“, atstovaujama direktoriaus Rimtauto Aktinavi¢iaus, veikian¢io pagal
bendroveés jstatus, toliau vadinama ,Vykdytojas“, viena Salis ir Siauliy regioninis valstybés
archyvas, atstovaujamas vyriausiojo specialisto, atliekan¢io direktoriaus funkcijas Armanto
Mockevic¢iaus, veikiangio pagal Siauliy regioninio valstybés archyvo nuostatus, toliau vadinama
,UzZsakovas®, kita $alis, sudaré $ig sutartj:

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Siauliy regioninio valstybés archyvo Panevézio filialo pastato rekonstrukeijos techninés
priezitros paslaugos, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 STATYBOS
DARBAIL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA nuostatomis ir Lietuvos Respublikos statybos
Istatymu.

I1. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMO TVARKA

2. Paslaugy atlikimo kaina negali vir§yti 10 000,00 Eur. su PVM (desimt tikstan¢iy euray ir
00 ct.).

3. Uzsakovas uz vykdomg prieziirg apmoka Vykdytojui nuo saskaity faktiiry ir darby
priémimo-perdavimo akty pasiraS§ymo per 20 (dvide$imt) dieny. Atlikti statybos techninés prieZitiros
darbai aktuojami proporcingai atliktiems statybos darbams.

4. Sutarties kaina yra fiksuota ir nustatyta visam sutarties galiojimo laikotarpiui. | kaing
iskaiCiuoti visi mokeséiai, visos su paslaugy teikimu susijusios iSlaidos. UZsakovui papildomai
mokant statybos darby rangovui atitinkamai proporcingai atliekami papildomi apmokéjimai ir
Vykdytojui.

5. Paslaugy kaina perskai¢iuojama, kai pasikei¢ia paslaugoms taikomo PVM tarifo dydis.
Paslaugy kainos dydis yra proporcingas PVM tarifo poky¢io dydziui. Perskai¢iuota paslaugy kaina
iforminama Saliy pasira§omu susitarimu, kuris yra neatsiejama $ios Sutarties dalis.

6. Pasikeitus kitiems mokes¢iams, taip pat dél kainy lygio pasikeitimo, Sutarties kaina nebus
perskai¢iuojama.

I1I. PRIEZIUROS VYKDYMO TVARKA, SALIU PAREIGOS
IR TEISES BEI ATSAKOMYBE

7. Vykdytojas jsipareigoja:

7.1. Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 vykdyti Bendrosios techninés priezitiros rangovo
funkcijas.

7.2. Nuo statinio statybos pradZios iki 2018-12-23 kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
statinio projektg, statybos rangos sutarties, jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

7.3. Perduoti statinio statybos vadovui statybvietg bei jos plana.

7.4. Patvirtinti projekting dokumentacija bei teikti darbo brézinius vykdymui su paradu ir
pastabas ,,Pritarius statyti®.

7.5. Lankytis statybvietéje per visa statybos laikotarpj ne maziau kaip 2 (du) kartus per savaitg
ir papildomai iSkvietus genrangovo, stebéti statybos eiga ir spresti su statinio projekto jgyvendinimu
susijusius klausimus, dalyvauti numatytuose gamybiniuose pasitarimuose, stebéti statybos eigg ir
spresti su projekto jgyvendinimu susijusius klausimus.

7.6. Tikrinti, ar laikomasi projekto sprendiniy ir techniniy specifikacijy reikalavimy.

7.7. 1 statybos Zzurnalg suraSyti atlikty statybos darby neatitikimus statinio projektui, taip pat
nurodyrnus bei reikalavimus, reikalingus tiems neatitikimams iStaisyti.
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7.8. Kontroliuoti statybos leidimo, statinio projekto, statinio projektavimo salygy galiojimo
terminus, informuoti UZsakova apie juy pratgsimo (pakeitimo) biitinuma, ir jam pavedus tuo riipintis.

7.9. Kontroliuoti statybos metu naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybg ir neleisti jy
naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, taip pat jei nepateikti statybos produkty kokybe
patvirtinantys dokumentai.

7.10. Informuoti UzZsakova apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio projekto ir
statinio normatyvines kokybés reikalavimy.

7.11. Uztikrinti, kad tinkamu laiku bity susisiekiama su reikalingomis valdZios institucijomis,
iSduodanc¢iomis bitinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebfity uzdelsiami darbai.

7.12. Stabdyti statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka.

7.13. Organizuoti ir vadovauti statybvietés susitikimams su Rangovu.

7.14. Kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai bty atlikti ir jforminti nustatyta tvarka, o
jei kei¢iami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoti UZsakova, kad butina atlikti
statinio projekto papildomg ekspertizg.

7.15. Tikrinti ir priimti pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti
isbandant ir pripaZjstant tinkamais naudoti inzinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius,
konstrukcijas, dalyvaujant specialiyjy statinio statybos techniniy prieZitiry vadovams ir statinio projekto
vykdymo priezitiros vadovui ir pasiraSyti atitinkamus aktus.

7.16. kontroliuoti, kad j statybos darby zurnalg jrasyti techninés prieziliros, statinio projekto
vykdymo priezitiros, vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybing prieZiira,
reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitros institucijy reikalavimai
baty jvykdyti nustatytais terminais.

7.17. Organizuoti ir kartu su uzsakovu atlikti galutinj patikrinimg prie§ statinio pripaZinima
tinkamu naudoti ir paruosti darby priemimo-perdavimo akta, defekty sarasa.

7.18. Kartu su rangovu rengti statinio pripazinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti
statinj pripaZjstant tinkamu naudoti.

7.19. Dalyvauti vieSojo administravimo subjekty, atliekanéiy statybos valstybing priezitira,
atlickamuose statinio statybos patikrinimuose.

7.20. Priziareti, kad rangovas laikytysi ir vykdyty darby saugos, higienos ir aplinkosaugos
reikalavimus.

8. Uzsakovas jsipareigoja:

8.1. Priimti tinkamai atliktus darbus ir uz juos apmokeéti.

8.2. Teikti visg sutarties tinkamam vykdymui biiting informacija.

8.3. Bendradarbiauti su Vykdytoju.

8.4. Pateikti vykdytojui darbams atlikti reikalingus dokumentus, technines specifikacijas ir kitus
reikiamus dokumentus.

IV. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

11. Sutartis jsigalioja, kai jg pasirafo ir tinkamai patvirtina sutarties Salys ir galioja iki
visisko jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 17 ménesiy nuo sutarties pasiraS§ymo dienos.

12. Sutartis, jai nepasibaigus, gali biti nutraukta Uzsakovo ir Vykdytojo bendru rasytiniu
susitarimu arba viena i§ Saliy likvidavus jstatymy numatyta tvarka.

13. Uzsakovas, nustates esminius nukrypimus nuo sutarties salygy ar kitokius esminius
teikiamos paslaugos trikumus, turi teis¢ nutraukti sutartj su Vykdytoju ir reikalauti atlyginti patirtus
nuostolius. Nutraukes sutartj ne dél Vykdytojo kaltés, Uzsakovas atlygina Vykdytojui jo turétas
pagrijstas i$laidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

14. Sutarties pasibaigimas neatleidzia Saliy nuo pareigos tinkamai jvykdyti visus Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus.

15. Sutarties galiojimo laikotarpiu sutartis negali bati kei¢iama, i§skyrus nuostatas, kuriy
pakeitimo galiinybé numatyta $ioje sutartyje.

i /7—/74"7 S—



3

16. Per 14 dieny Vykdytojas turi pateikti Uzsakovui civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutarties kopija, jos jsigaliojimo jrodymus, nurodyti draudimo jmong, draudimo suma ir
pagrindines draudimo sglygas.

V. GINCU SPRENDIMAS, KITOS SALYGOS

17. Kilusius gindus dél sutarties vykdymo Salys sprendzia tarpusavio derybomis. Jeigu taip
iSspresti ginfo nepavyksta, gincas sprendZiamas Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose.

18. Tuo atveju, jeigu kuri Sutarties nuostata yra ydinga, neatitinka teises aktuose jtvirtinty
nuostaty ar neturi teisinés galios, kitos Sutarties nuostatos teisinés galios nenustoja. Salys turi
pakeisti ydingaja, teisés akty neatitinkancig ar teisinés galios neturin¢ig nuostata kita, artimiausia
pagal prasmg negaliojanciai, teisiSkai veiksminga nuostata.

19. Atsiradus nenugalimai jégai (force majeure) Salys neatsako uZ sutartyje numatyty
isipareigojimy nejvykdyma arba netinkama jvykdyma.

20. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar
banko saskaitos rekvizity pasikeitimus. Salys nejvykdZziusios $io reikalavimo negali reiksti
pretenzijy, jog kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus rekvizitus, neatitinka
sutarties sglygy arba jog ji negavo prane$imy, siysty tais adresais.

21. Sutartis sudaroma dviem juriding galia turin¢iais egzemplioriais, po viena kiekvienai

Saliai.
VI. SALIU ADRESAI IR KITI REKVIZITAI
Vykdytojas Uzsakovas
UAB ,.Volesta™ Siauliy regioninis valstybes archyvas
Imonés kodas 125331258 Imonés kodas 290765660
PVM kodas LT253312515 PVM kodas -

Ozo g. 13-20, LT-05126 Vilnius
Tel. 8 68 719 874

A.s. Nr. LT02 7044 0600 0144 6332
AB SEB bankas, banko kodas 70440
El p. volestauab@gmail.com

Direktorius

Akstinavicius

Vilniaus g. 160, LT-76298 Siauliai
Tel./faks. +370 41 524504/ +370 41 504340
A.s. Nr. LT52 7300 0100 0240 7242

AB Swedbank bankas

El p. siauliai@archyvai.lt

Vyriausiasis specialistas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
Armantas Mockevicius




