STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. 28 /79

2017 m. mgpjitio o d.

Rietavo savivaldybés administracija, atstovaujama direktoriaus Vytaute Dicitino, veikian¢io
pagal Rietavo savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Rietavo savivaldybés
tarybos 2010 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T1-17 (tolian — UZsakovas), ir UAB ,,Plungés lagiina“,
atstovaujama vykdandiojo direktoriaus Povilo Batavifisus, veikiantio pagal 2017-01-02 jgaliojimg
Nr. PL17-]G-1, (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
sudaré¢ $ig Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
1.1.  Darbai - darbai, kurinos pagal Sutarti privalo atlikti Rangovas.
1.2, Darby prad¥ia - statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira$ymo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos
ufbaigimo akto pasira$ymo dienos, jskaitant Darby perdavimg UZsakovui.

1.4. Darby perdavimo ir pritmimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg ir
priémima, pasira¥omas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie¥ surafant baigto
statyti (rekonstruoti) Statybos uZbaigimo akta.

1.5. Islmidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i3laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] ilaidas negali biiti
iskaidiuojamos negautos pajamos. ‘

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7.  MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus Jrangg).

1.8. Projektas; statinio techminis darbo projektas (toliau — Projektas) — vieno etapo
projektas. Projekts rengia Rangovas;

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés ir kiti daikiai,
teikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dal;.

1.10. Rangove personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje (gali biti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangowvui vykdyti Darbus).

1.11.  Statinio statybos techninés prielitiros vadovas — asmuo, U¥sakovo paskirtas organizuoti
statinio statybos techning prieZiiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1,12. Statinio projekto vykdymo priefidros vadovas — architekias, statybos iniinier'iu.s,
vadovaujantis Projekto vykdymo prieiiiros vadovams ir priZirintis Projekto sprendiniy
igyvendinima Darby vykdymo metu.
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leid¥iantj dokuments padariniy 3alinimas* nustatyta tvarka suraSomas dokumentas,
patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j Kurias turi biti pristatoma Jranga ir
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas arba kiti asmenys, Rangovo paskirti vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1. punkte nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz
savalaiki, tinkama ir pagal Sutartj Darby vykdyma, jy baigima ir bet kuriy defekty
iftaisymag.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba UZsakovo jgalioti, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
istatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Jia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyts Darby atlikimo terming
parengti Rietavo savivaldybés Tvery seniiinijos Tauvravo kaimo Tvery, Dvaro ir Jurginy
gatviy kapitalinio remonto techninj darbo projekts, atlikti ir perduoti Darbus, kaip
numatyta Sutartyje ir iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
Darbams atlikti bitinas salygas, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir
sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lictuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

$iame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaitkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas dokumenty pirmumas:

2.1, %ios Sutarties salygos;
322, techniné specifikacija;
3.2.3. kiti dokumentai (jeigu yra).

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privaia ir konfidencialia, i%skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas be
j%ankstinio Usakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad bity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims ja pasirafius, Sutartis galioja iki
visisko Sutartyje numatyty Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

Visi su Sutartimi susije prancimai, pradymai, kit dokumentai ar susiraSinéjimas turi biti .
siundiami faksu, patita arba-elektroniniu padtu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui
ir (ar) Rangovui pasiriSytinai ar giinZiant registruotwkurjeriy pastu kiekvienam i jy Sul atyje
“Api adtéso ar kity rekvizity pasikeitimg kickviena Salis-riedeladigns
shenkias) kalendorines dienas nuo minéto pastCil :
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privalo praneti kitai Saliai, Saliy adresai susirafinéjimui nurodyti Sios Sutarties 15.2, punkte.

4. UZSAKOVOQ TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ne véliau kaip per S(penkios) dienas nuo
techninio projekto parengimo ir statybos leidimo i3¢mimo dienos. Statybvieté yra
perduodama Salims pasirafant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002
Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo radtu prane$ti UZsakovui, kad negali
pradéti Darby,.

U%sakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira®, vykdys
techning Darby prieZifirs. ‘

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti)
statybg leidZiantj dokuments ir perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus praneSimus, parailkas, dalyvauti posédZiuose, techninio darbo projekto rengime,
Darby vykdyrno ir Statybos u¥baigimo akto i¥davimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir
uZtikrinti, kad Rangovas nepatiry nuostoliy dél %iame punkie minimy dokumenty
nebuvimo ar UZsakovo funkeijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu ir
Statybvietgje laikytysi darbo saugos reikalavimy,

U#sakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovs, Rangovo personalg ir
gtitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet
kurio asmens sufalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba atsiradusius del
UZsakovo kaltés.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Projekts, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutart],
vadovaudamasis projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir
brédiniais, laikydamasis pateikto darby grafike, Lietuvos Respublikoje galiojandiy
jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus Statybvietéje, susiduria su sqlygomis, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, jis apie ai nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas — privalo prane$ti U#sakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos stestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leid¥iandius uZsiimti %ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas jsipareigoja nevykdyti Darby esant nepalankioms gamtinéms sglygoms (Saltuoju
mety laiku), jtakojan¢ioms Darby rezultato kokybe.

patikimumg ir darb

Rangovas yra atsakingas-v .
5 aghy vykdymo laikotarpiu. Taip pat Rangovas jsiparcigeja
jefns gamtinéms sglygoms, jeigu tai gali turépf i
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R.ang?vas, vadova_udamasis uZduotimi, projektavimo salygy savadu, privalo parengti
techninj darbo projekts. Projekts turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys
atitinkamg galiojant kvalifikacijos atestatg.

Rangovo paréngtas Projektas turi biti pateiktas patvirtinti Statinio statybos technineés
prieZitiros vadovui, kuris ne véliau kaip per 10 (deimt) dieny gali:

5.4.1. prane&ti, kad projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi bfiti Rangovo sgskaita idtaisyti ir pateikti
pakartotinal perZiiirai;

5.4.2. pranedti Rangovui, kad Projektas patvirtintas.

Rangovas privalo parengti techninj darbo projekts ir pateikti UZsakovo parinktai bendraja
ekspertize afliekantiai bendrovei, Rangovas privalo pataisyti techninio darbo projekto
sprendinius pagal ekspertizés pateikias pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti,
kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél Siame punkte Rangovui minimy
reikalavimy nevykdymo.

Tki Darby pradZios Rangovas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka privalo
paskirti atestuotg Statybos darby vadovs, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR
1,08.02:2002 , Statybos darbai®,

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo,
jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima. Jei Sutartyje numatyty Darby vykdymui Rangovas pasitelks
subrangowvus, 5.7.1, — 5.7.3. nurodo:

5.7.1. Dalies Sutartyje numatyty Darby jvykdymui Rangovas pasitelks Siuos subrangovus
(toliau — Subrangovai);

UAB ,Siauliy hidroprojektas”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir
veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 144084894, kurios registruota buveine yra Aufros
al. 29A, 76300 Siauliai, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny
registre, projektavimo darby atlikimui.

UAB ,InovaSola“, pagal Lictuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné,
juridinio asmens kodas 302442123, kurios registruota buveiné yra Plungés g. 28, 90310,
Rietavas, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre,
nepagrindiniy statybos darby atlikimui,

Pastaba: Duomenis pateikti apie kickvieng pasitelkty subrangovs.

5.7.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raftu kreipesis j UZsakovy ir gaves rastidks jo
sutikima, gali keisti Subrangovg (—us), nurodytus ios Sutarties 5.7.1. punkte, tatiau naujy
subrangovy kvalifikacija turi atitikti Projekto darby pirkimo supaprastinto atviro konkurso
sglypose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus;

5.7.3. Subrangovy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo ¥inias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uZbaigimui.

Rangovas privalo 3

atgiradusiy del K
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atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buny tik Statybvietdje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita pasalinti i¥ Statybvietés visas statybines atlickas ir §iukles;
5.10.2. sandélivoti arba iSve#ti perteklines MedzZiagas ir pereikalingus Rangovo
jrengimus; .

5.10.3. prifiiiréti ir valyti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinkg nuo 3iuk$liy, dulkiy ar kity tersaly. Statybvieté ir visos tokios
patekimui j Statybviete nandojamos patalpos ir keliai turi biti sauglis,
paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus U2sakovo personalui
it tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uZ bet kokj Siy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Zalia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir UZsakovui uZ sunaudots vanden; ir elektr
apmokéti rinkos kainomis, kurias U#sakovas moka energetiniy iStekliy tickimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personaly ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaid¥iai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai. .

Rangovas privalo naudoti tik pagal Projekte nurodytus reikalavimus Darby vykdymui ir
naudojimo salygoms tinkama [rangg ir MedZiagas.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar u?dengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieiiiros vadova, kuris patikrina, apXitr ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai ratu nepranegs Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieZiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta
Darby atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
med¥iagomis, kvalifikuotais darbuotojais ir pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i%pildomieji atlikty Darby bré2iniai, geodezinés muotraukos ir kiti dokumentai Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovui pateikiami prie# atliekant bandymus), eksploatacijos
ir prieiliros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti.
Rangovas privalo praneiti Statinio statybos techninés priefiiiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatorna, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Projektas yra su trikumais, defektais arba kaip nors kitaip
neatitinka Sutarties, Statinio statybos techninés prie#itiros vadovas gali atmesti ta Projekto
dalj, [rangg, MedZiagas arba Darby kokybe, atitinkamai apie tai rastu praneidamas
Rangovui ir nurodydamas priczastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus,
defektus ar pakeisti Metiagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutart. ;
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6.1.

6.2.

7.1

kompensacijy susijusiy su:

5.17.1. bet kuric asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, Kylandiais arba
atsiradusiais dé! Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu;

5.17.2. bet kurios nuosavybeés (kitos negu Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy,
aplaidumo, ty¥inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams ir Statinio statybos techninés
prieifiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte ir susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe u Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos utbaigimo aktas. Jeigu
Darbams, Med¥iagoms ar [rangai padaroma ¥ala arba jie prarandami, kai uZ jy prieXitirg
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, Rangovas savo
rizika ir saskaita privalo itaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga
atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos it prieZiiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, pri¥itiréti, iSmontuoti, perrinkti, sudetinti ir pataisyti [rangg.
Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sia Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios ptivalo pateikti UZsakovui jrodyms, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling stsakomybe, ir draudimo livdijimy (polisy)
tinkamai patvittintas kopijas. Privalemojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradXios
datos iki Statybos uZbaigimo akto i3davimo.

Rangovas savo sgskaita privalo jrengti vieSinimo ai¥kinamgjj stenda. Aitkinamasis stendas
pagaminamas vadovaujantis suteiktos paramos vieinimo taisyklémis. Aiskinamasis stendas
turi biiti pagamintas per 30 kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo ir jrengtas projekto
igyvendinimo vietoje.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Darby atlikimo terminas — 12 mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Atsiradus nuo teikéjo
ir (arba) Perkantiosios organizacijos nepriklausomoms aplinkybéms, darby atlikimo
terminas gali biti pratesiamas Saliy susitarimu 1 karts ir ne ilgiav kaip 12 mén. Rangovas iki
Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus. Praleidus §j terming,
Uzsakovas jgyja teisg pasinaudoti sutarties jvyykdymo vitikrinimu.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, istaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo ir priémimo, ir Statybos
uzbaigimo aktai ir U¥sakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

rinims Rangovas UZsakovui privalo pateikti ne véliau kaip per 7
asira$yno. Uzikrinimo suma 1 632,23 EUR. -Sutartie gymo
# garantijos arba draudimo bendrovés laidavimg puligSASdavi

; .-: atlikimo pabaigos. // -
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Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantucjama, kad UZsakovui bus atlyginti minimalds
nuostoliai, atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy, vykdé
juos netinkamai arba dél prieZasiiy, nepriklausanéiy nuo UZsakovo, praleido Sutarties 6.1,
punkte nurodytsy Darby atlikimo terming.

Jeigu Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, U2sakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
utikrinima. Jeigu Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti
Sutart).

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas gra¥inamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.1. punkte. ‘

8. DARBU PERDAVIMAS-FRIEMIMAS
UzZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj;
8.1.2. kai pasirafomi Darby perdavimo ir priémimo ir Statybos uZbaigimo aktai.

Rangovas, urbaiges Darbus, su prafymu dél Darby perdavimo ir priémimo radtu privalo
kreiptis | Statinio statybos techninés prie#ifiros vadova. ‘

Uzsakovas privalo usikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas, gaves
Rangovo prafyms pagal 8.1. punktg, per 10 dieny privalo:

8.2.1, kartu su UZsakovu atlikti bendra Darby apZitrs ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieiiiros vadovas privalo parengti Rangovui
Darby perdavimo ir priémimo akty jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj, kartu pridedant (jeigu reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sarasg. Tokiame sqraSe turi biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai
ar defektai turi biti padalinti. Darby perdavimo ir priémimo akty pasirao
UU¥sakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieiliros vadovas.
Pasirasius Darby perdavimo ir priémimo akta, Statinio statybos techninés
priezitros vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis j Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijy dél Statybos uZbaigimo procediiros
pradéjimo,

8.2.2. radtu atsisakyti perimii Darbus nurodant atsisakymo pagtindg ir nurodant
Darbus, kurinos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraomas Darby
perdavimo ir priémimo aktas ir pradéta Statybos vZbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinime dienos privalo pafalinti i3
Statybvietés visus dar likusiug Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Yukiles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biti ¥varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieziliros vadovui, Uzsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salvgas statiniams apZifiréti, skirti bilting reikalingg transporta ir
specialia apranga, pateik(i statinio sghtybos dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus
Bandymus ir itajayti nustatytus de




9.1,

9.2.
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9, SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties objekto kaina — 197 500,00 Eur su PVM (vienas $imtas devyniasdefimt septyni
tokstandiai penki Zimtai eury ir 00 ct). | §ig sumg jeina visi mokes&iai ir visos Rangovo
ilaidos (sandéliavimo, transportavimo ir kitos) ir PVM, kuris sudaro 34 276,86 Eur
(trisdefimt keturi tikstan&iai du §imtai septyniasdedimt ¥edi eurai ir 86 ct.). | Sutarties
kaing yra jskaidiuoti visi Rangovo patiriami paslaugy suteikimo ir darby atlikimo ka$tai,
statybiniy medZiagy, jrangos ir pricmoniy jsigijimo islaidos, visi Rangovo mokami
mokeséiai, rinkliavos ir kitos i§laidos, susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
pasitlyme pateiktos ir projektavimo metu patikslintos sgmatinés kainos. Rangovui gali biiti
sumokéta dalimis, atsiZvelgiant | faktiSkai atlikty darby dalj, 9.3, ir 9.5, punkmose
numatyta tvarka.

Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo U#sakovui pateikti tris atlikty darby akto ir
paZymos egzempliorius ir PVM saskaity faktiirg. UZsakovas, gaves &iame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasirafydamas atlikty darby akts ir paZyma,
i¥skyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i3taisymo I3laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu;

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokeéjimo suma to Darbo arba isipareigojimo verte.

Jeign UZsakovas per §iame punkic nustatyty terming Rangovo patciktq mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas&iy, turi biti laikoma, kad
Rangovo pra¥oma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinis mokéjimas atliekamas surafius statybos uZbaigimo akty ir pateikus praneimo
apie defektus laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymo garantijg (laidavimo draudimo rastg).
Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi utikrinti dél rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo
islaidy apmokéjima statytojui (uZsakovui). Defekty Zalinimo uZtikrinimo suma statinio
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesn¢ kaip 5 procentai statinio statybos kainos
(LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 punktas).

U#Zsakovas sumg, patvirtinty Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose, Rangovui
privalo mokeéti per 60 dieny nuo Rangovo pateikiy mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas ncgauna mokejimo Sutarties sglygy 9.5. punkte nurodytu terminu, jis turi
teise | delspinigius. Delspinigiy dél vélugjantio mokéjimo dydis — 0,02 % nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai negali biti skai¢iuojami, jeigu véluojama
apmokeéti dél trediyjy asmeny veiksmy.

patisino metu nekeifiama, i¥skyrus Sutartyje nurodytus atveju

plity pakeistas tiesiogial su Sutarties 9.1.punkte nypeé =

o M, kainos Saliy susitarimu gali bliti keiSiapee” alsivnIng
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atsifvelgiant | kainos sudétyje esantio PVM dali. Kainos keitiamos prie Darby kainos be
PVM pridedant naujg PVM. Naujos kainos gali bilti pradétos taikyti nuo Saliy pasiraiytame
atitinkame susitarime numatytos datos;

9.7.2. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali biiti didinama arba
maZinama, jeigu Darby atlikimo terminas trunka ilgiau negu vienerius metus, Sutarties
kaina gali biti perskaiivojama ne da¥niau kaip kas vienerius metus, skaifiuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos, ir Kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyrigusybés paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc.
punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija.
Dar po mety likusios neiSmokétos Sutarties kainos dalies didinimas/ma2inimas galimas
jeigu, praéjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitirno, vidutiné
metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos
paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija, Nei¥mokéta
Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumaZéja
infliacija/deftiacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Sutarties -
kainos perskaiiavimo, pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés radt apie kainy pokyti. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing
jsigalioja suraius ji ra$tu ir abiems 8alims patvirtinus parasais.

10, SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keifiamos, iskyrus tolias
Sutarties slygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pitkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viefyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy
atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo
metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé né viena i§ Sutarties Saliy.
Sutartics sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis. '

10.2. Sudarytos Sutarties ¥alis gali biti pakeista tuo i¥imtiniu atveju, kai ji pertvarkoma,
reorganizuojama arba dél UZsakovo funkeijy perdavimo kitam U#Zsakovui ar Rangovo funkcijy
perdavimo ,,vidinio® persitvarkymo atveju (kai su Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos
pilnai kontroliucjamai jo jmonei, toliau lickant solidariai atsakingu uZ Sutarties vykdyma)
Sutarties vykdymas perduodamas kitam fkio subjektui (-ams). Deél Sutarties pertvarkymo,
reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti pirkimo sutartj vykdysiandio Gkio subjekto
(-y) galimybés tinkamai jvykdyti Sutartj, palyginant su tuo fikio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta
Sutartis. Kai 3iame punkte numatytais atvejais keitiama Sutartics Salis, ji turi turéti ne femesng
kvalifikacijg nei ta, su kuria buvo sudaryta Sutartis pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo
dokumentuose. Sie pakeitimai galimi be Viefujy pirkimy tarnybos sutikimo,

10.3, Rangovo pasitlyme jvardintos medZiagos gali biiti keitiamos tik UZsakovo sutikimu ir tik
tuo atveju, jeigu ic medZiagy pakeitimai yra biitini Darbams uZbaigti. Tokie pakeitimai Sutarties
keitimu nelatkomi.

vsa biltinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai uZbaigti

10.4. Bet kok; papildoma Darba,
j amy jstatymo nustatyta tvarka.

Darbus, UZsakovas tri pirkti¥
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11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

UZsakovas, nustatgs Darby triikumus ar Kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo ir priémimo, jeigu tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darba (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jeigu
jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos raftu praneéti Rangovui,

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnioc nuostatomis ir LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 punktu.
Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui parcikalavus, atlikti visus defekiy
arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu
tiec Darbai susije su Sutarties neatitinkantiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba
bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
Statinio statybos techminés priefitiros vadovas raftu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba netinkamai atliktus Darbus iStaisyti per pagristai tinkama laikg.

UZsakovas turi teise nutrankti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.1. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieidros vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo;

12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai¥kiai parodo ketinimg netesti savo
isiparcigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sarade)
numdytq grafika ir tampa aifku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino paba:gos :
nejmanoma.

UZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybémis, prie§ 20 dieny
apie tai ra¥tu praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg i8 Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.2. punkts:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i¥saugojimo arba dél Darby saugos;

12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus, Takiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet
kurivos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius
dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo idlaidas, asiradusias dél Sios Sutarties.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus u? papildomas ISlaidas, praradimus ir
nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo i¥mokéti Rangovui.

12.4. U#sakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisg nutraukti Sutartj, ne

véliau kaip prie$ 60 dieny apie tai rastu praneddamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi
biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikts Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. I8laidos uZ Jrangg ar Med¥iagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui isigijo UZsakovui sumoké&jus, §i Jrange ir MedZiagos tampa UZsakovo




12.5.

12.6.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

1]

Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per ne maZziau kaip 90 dieny nuo Sutarties 9.5, punkte nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo,
12.6.2. U¥sakovas visi¥kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy,

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybémis, prie¥ 60 dieny
apie tai ra3tu pranedies UzZsakovui, nutraukti Sutartj, Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi paZeisti kuriy nors kity i¥ Sutartics arba kitaip kylan€iy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per UZsakovo nurodyts terming privalo:

12.6.1. nutraukti visa tolesnj Darbg, i¥skyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybés ar turto
iEsaugojimo arba dél Darby saugos;
12.6.2. perduoti UZsakovui Jrangs ir MedZiagas, u2 kuriuos jau sumokéta;
12.6.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i¥ Statybvietés ir pats palikti
Statybvicte.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gintus stengiasi isprgsti derybomis, Kilus ginéui, Sutarties Salys ra$tu
i3désto savo nuomong kitai Saliai ir pasillo ginfo sprendimg. Gavusi pasifilyms ginca
spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biiti i8spr¢stas per ne
ilgesnj negn 60 dieny nuo deryby prad¥ios termina. Jeigu ginfo iispresti derybomis
nepavyksta arba, jeigu kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilymg ginda spresti derybomis,
kita Salis turi teise, jspédama apic tai kitg Salj, pereiti prie kito gin&y sprendimo procediros
etapo. Vist gintai, kylantys d¢l ¥ios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy iSspresti deryby
biidu, sprend#iami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyms dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
ir nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant prane3é kitai Saliai apie klilit] ir jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra prievolei vykdyti
reikalingy prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai
paZeid?ia savo prevoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsi¥velgeé, t. y. Lietuvoje pasitaikantios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavims, veiklos
pobiidZio pakeitimg, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).
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15, KONTAKTAI
15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirafinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.
15.2. UZSAKOVAS RANGOVAS
Rietavo savivaldybés administracija UAB ,Plungés lagiina“
Laisvés a. 3, 90316 Rietavas Imonés kodas 169901489
|monés kodas 188747184 Plungés g. 28, 90310 Rietavas
AB bankas ,.Swedbank" Tel. (8 448) 68 647, faks. (8 448) 68 203
banko kodas 73000 El. paitas info@plungeslaguna.lt

A. s. LT437300010002563186 A.s, LT79401004300002039




13

PROJEKTO ,RIETAVOQ SAVIVALDYBES TVERYU SENIUNIJOS PILIAKALNIO GATVES
KAPITALINIS REMONTAS“ DARBU IR PROJEKTAVIMO PASLAUGY TECHNINE
SPECIFIKACIJA

Rietavo savivaldybés administracija vykdo projekia ,Rietavo savivaldybés Tvery seniiinijos
Tauravo kaimo Tvery, Dvaro ir Jurginy gatviy kapitalinis remontas®. Planuojama parengti Tauravo
kaimo Tvery, Dvaro ir Jurginy gatviy kapitalinio remonte projekts ir atlikti numatytus darbus. Darbus
it paslaugas numatoma finansuoti Savivaldybés biudZeto, valstybés biudZeto ir ES leSomis pagal
Lietuvos kaimo plétros 2014-2020 mety programos priemong ,Pagrindinés paslaugos ir kaimy
atnaujinimas kaimo vietovése®,

Projektuotojes savo léSomis atlicka visus projektui parengti reikalingus prie$projektinius
paruosiamuosius ir tyrinéjimo darbus (topografija, inZineriniai, paveldosauginiai tyrinéjimai ir t. ),
susirenka visas reikalingas projektavimo salygas, parengia techninj projekt. Projektus suderina su
projektavimo sglygas i¥davusiomis institucijomis, pateikia bendrajai projekto ekspertizei, pataises
pagal privalomas ekspertizés pastabas, jkelia j informacing sistemg ,Infostatyba® statybos. leidimui
isduoti. Gaves visus suderinimus informacinéje sistemoje .Infostatyba®, projekia pristato Rietavo
savivaldybés administracijai ir pateikia atsiskaitymo dokumentus. UZ bendrosios projekto ekspertizés
paslaugas apmokés Rietavo savivaldybés administracija. Projektavimo wduotis (1 priedas)
projektavimo metu bus patikslinta projekto vadove ir usakovo.

Pagrindiniai darbai:

Parengti projekts ir kapitaliai suremontuoti apie 878 m Tvery gatvés (kelias RT0048), apie 230
m Dvaro gatvés (kelias RT0046) ir apie 320 m Jurginy gatvés (kelias RT0041), jrengiant dvisiuoksnj
pavitdiaus apdarg (DPA) ant skaldos pagrindo sluoksnio. Keliy dangos plotis — 4-5 m, kelkrad¢iy plotis
— 0,5-1 m. Jrengti nuovazas i kiemus ir sklypus, keliy sankryZas, numatyti ir jrengti pralaidas.
Ustikrinti reikiamas dangos konstrukcijos drenavimg (jrengti iki 0,6 m gylio griovius, nuilaituoti
krastus, apséti Zole). Pastatyti kelio Zenklus.

Teikéjai pried pateikdami pasilyma turi vietoje susipaZinti su objektu ir jvertinti esamg padétj.

Darbai atliekami pagal automobiliy keliy dangos i§ paviriaus apdaro sluoksniy metodinius
nurodymus MN PAS 15, patvirtintus Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. jsakymu Nr. V(E)-15.

Planuojamy darby vietos nurodytos 2 priede.

] projektavimo paslaugos apimt] jeina projekto pataisymai pagal statytojo (uXsakovo) pastabas,
pagal Projekto ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal ¥ projekts tikrinusiy institucijy, subjekty
(ju padalinity) pastabas, taip pat projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai.

Pried UZsakovui tvirtinant projekta, pristatyti parengty projekta, pakomentuoti pagrindinius
projektinius sprendinius ir nurodyti projekto sprendiniy atitiktj projektavimo uZduodiai.

UZsakovas — Rietavo savivaldybés administracija.

Projekto pavadinimas — Rietavo savivaldybés Tvery seniinijos Tauravo kaimo Tvery, Dvaro
ir Jurginy gatviy kapitalinis remonias. :

Darby teritorija — pateikiamas planucjamy darby viety planas, 2 priedas.

Darby pradfia — sutarties jsigaliojimo diena. ‘

Darby pabaiga — 12 mén. nuo sutarties pasiraymo dienos. Esant nuo rangovo nepriklausomy

aplinkybiy sutartis gali bati pratgsta 12 ménesiy.

Atsiskaityme terminai — per du mén., pateikus atlikty darby aktus, pa¥ymas ir sqskaitas.

Projekty pateikti bendrajai ekspertizei — 1 kompl. elektroninés laikmenos ir 1 kompl.
spausdinty kopijy.

Atsiskaitymui su Uksakovu pateikti su visomis salygas isdavusiomis institucijomis suderints
ir pagal privalomas projekto bendrosios ekspertizés pastabas pataisyts techninj projekta — 1 kompl.

g ir-4¥ompl. spausdinty kopiju.
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Projekts rengti vadovaujantis STR. 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize“
it kitais projektavimo darbus reglamentuojanciais normatyviniais dokumentais.
Priedai:
1, Projektavimo uZduotis.
2. Projekto jgyvendinimo vietos.
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1 priedas

RIETAVO SAVIVALDYBES TVERU SENIUNIJOS TAURAVO KAIMO TVERY), DVARO IR

JURGINU GATVIY KAPITALINIS REMONTAS

Statinio projektavimo uiduotis

Eil. Nr. Pavadinimas | Reikalavimai
1, Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Projekto pavadinimas. |Rietavo savivaldybeés Tvery senifinijos Tauravo kaimo Tvery,
Dvaro ir Jurginy gatviy kapitalinis remontas
2. Statinio (-iy) ar statiniy | Tvery gatvé (kelias RT0048), Dvaro garve (kelias RT0046) ir Jurginy
grupés paskirtis ir gatvé (kelias RT0041) — vietinés reikimés keliai. Keliy kategorija - Illv
bendrieji (techniniai ir | Rodikliai:
paskirties) rodikliai Kelio RT0048 ilgis — 878 m, plotis— 5 m
Kelio RT0046 ilgis - 230 m, plotis -5 m
Kelio RTO041 tlgis — 320 m, plotis—4 m
3. Statinio statybos riidis |- kapitalinis remontas
4. | Stetinio kategorija - nesudetingi statiniai
5. Projekto rengimo etapas |- techminis darbo projekias
TI. Perkamy projekiavimo pasiaugy apimtis, trukmé ir perkantiosios
organizacijos pateikiami duomenys
6. Projektavimo paslaugy
apimtis:
6.1. [projektavimo pasiaugos |Projekto dalys turi atitiktl norminiy akty (STR 1.04,04:2017 ,, Statinio
projekiavimas, projekto ekspertizé™ ir kt,) reikalavimus.
- bendroji [B],
- susisiekimo [S];
- visos kitos projekio dalys reikalingos statybq leidtianciam
dokumentui gouti,
] projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai pagal
statylojo (utsakovo) pastabas, - pagal Projekio  ekspertizés akio
privalomas pastabas, pagal §j Projektq tikrinusiy institucijy, subjekty
(fu padaliniy) pastabas, taip pat Projekio klaidy, pastebéty statybos
mety, taisymal. Sie pataisymai neapima keltimy ir (ar) papildymiy,
kurie gali bini daromi Ufsakovo iniciatyva  arba del objektyviy
nenumatyty aplinkybiy. Projekio ekspertize ulsako Ir w2 jq apmoka
Usakovas
6.2. Jkitos paslaugos, Gauti (ar arlikti) privalomuosius projekio rengimo
susijusios su dokumentus (poreikj nustato projekto autorius):
projektavimo - topografinius, iniinerinius, geologinius tyrimuy;
paslaugomis - prisijumgimo sqlygas (uisakovui tarpininkaufani);
- statybq leidsiant} dolumentq (utsakovui tarpininkajan)
6.3. [Projektavimo paslaugy |Numatoma trukmé — 90 kalendoriniy dieny
trukmé (dienomis)
7. Paslaugy teikéjui Dokumemai:
e 7 sklypo inineriniy geodeziniy tyrinéjimy dokumentai (feigu
yra);
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IL Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanéiosios

organizacijos pateikinmi duomenys

ar statiniy grupés - sklypo ininerinty geologiniy, tyrimy dokumentai (jeigu yra).
projekto dokumentams - statiniy, jy daliy (konstrukcijy, inZineriniy sisiemy) technings
(toliau — projekto biikles jvertinimo dokumentai (kai tai reikalinga)
dokumentai) parengti,
kopijos
II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
8. Projekto rengimo Projektavimo dokumentai turl  atitikti norminly feisés akty
dokumentams taikomi reikalavimus, o jais grindZiam! sprendiniai studerinti su  teritorijos
teisés aktai, infrastruktiros plétra. Techniniome darbo projekte negali biti
normatyviniai statybos r.:audojami konkretiis prekés fenklai, gaminiojas, patentai ar pan.,
techniniai dokumentai ir ;f;k_yrmdi amjm;;diﬁ;ig“ maodoma, kad leidfiama  teikti ir
e iaverdius sprendinius.
normatyfvlmm 'su?tmm grgrma[vvinia? statybos techninlai dokumentai, privalomi visiems
SHUROS ir pa|3klltles statybos dalyvioms:
dokumentai - siatybos techminiai reglamentai,
- Vyriausybes jgaliory institucijy teisés akiai - PTR, KTR HN,
saugos Ir sveikatos reikalavimai ir &1,
Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai — statybos
taisykles, statiniy naudojimo Ir techninés prietiiros taisyklés,
Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standariai perimii
Europos ir tarpiautinial standartal ir techminiai jvertinimai
9. Aplinkos, visuomenés Projekto tikslas — Sumafinti Tawavo kaimo socialing ekonoming
sveikatos saugos, atskirtj gerinant gyvenamosios ir turistinés aplinkos parauklumg
kradtovaizdio,
nekilnojamyjy kultiros
paveldo vertybiy,
tradiyjy asmeny interesy
BPSAUROS, SAULOMOS
teritorijos apsaugos ir
kitos apsaugos (saugos),
~ |nejgaliyjy socialinés
integracijos reikalavimai
10. Esminiai funkciniai Susisickimo daliai suprojektuoti ir kapitaliai suremontuovi Tauravo
(paskirties), kaimo Tvery, Dvaro ir Jurginy gatves, jrenglant dvisiuoksnj pavir§iaus
architektiros apdarg (DPA) ant skaldos pagrindo stuoksnio.
(estetiniai), Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninése
technologijos, specifikacijose, aifkinamuosivose rastuose, bréziniuose, sqnaudy
techniniai, ekonominiai, |Kkiekiy ZimiaraSciuose) neturi priestarauti vieni Kitiems
kokybes, reikalavimai ir
kiti rodikliai ir
charakteristikos statiniui
pagal sprendiniy dalis
1. Nurodymai sprendiniy | Pries Uzsakovui tvirtinant Projekig, pristatyti parengtq Frojekiq,
derinimui, jy pritarimui {pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyfi
ir pan. Prajekto sprendiniy atitikyj projektavimo w¥duodial
12, Statinio ar statiniy Projekto sprendiniams eiliskumas netaikomas
grupés projektavimo ir

—

statybos eilifkum
feigu reihf

yektas statybai Lietuvos Respublikoje renglamas valstybine kalba

Reikala?in
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IL Perkampy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkantiosios

organizacijos pateikiami duomenys

rengimo dokumenty
kalbai (-oms)
14, Reikalavimai projekto pateikiamos 4 projekto popierinés kopijos;
rengimo dokumenty pateikiama viena kompiuteriné laikmena su jrafytu PDF
ifortninimui, sudéiai ir Jormaio dokumenty, kurj bity galima perfifiréti naudojantis
pan. yMicrosoft Office " programine jranga
15.  |Techniné specifikacija
jrangai
V.Projekto keitimai
16, Projekias keifiamas papildomos sutarties su projektuotaju ir Statytoje patvirtintos papildomos

Techninés ufduoties pagrindu. Projekto keitintus ir (ar) papildymus atlieka Projektq parenges

Wektuotojas




