

RAUDONDVARIO SENIŪNIJOS NEVĖŽIO GATVĖS REKONSTRAVIMO DARBŲ RANGOŠ SUTARTIS

2017 m. *rugpjūtis* Nr. *S-226*
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Kamesta“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 259805810, Liepų g. 23, Garliava, Kauno r., atstovaujama generalinio direktoriaus Valentino Marcinkevičiaus, sudarė šią Raudondvario seniūnijos Nevėžio gatvės rekonstravimo darbų sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – Raudondvario seniūnijos Nevėžio gatvės rekonstravimo darbai (toliau – Darbai) pagal pridedamus Darbų kiekių žiniaraščius (Sutarties priedas Nr. 1) ir techninį projektą „Raudondvario seniūnijos Nevėžio gatvės rekonstravimo darbų projektas“ (toliau – techninis projektas) (Sutarties priedas Nr. 2).

1.2. Planuojama Sutarties 1.1. punkte numatytus Darbus atlikti per 36 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos, etapais, pagal kasmet pasirašomus susitarimus, atsižvelgiant į tų metų finansavimą. Iki 2017 m. lapkričio 30 d. planuojama atlikti Darbų už 100 tūkst. eurų, likusi Darbų dalis bus vykdoma gavus papildomą finansavimą. Darbų atlikimo terminas yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiamas per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Bendra Sutarties kaina – 278 829,88 Eur (du šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt devyni eurai 88 ct) į šią sumą įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai, taip pat pridėtinės vertės mokestis (PVM), kuris sudaro 48 391,96 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt vienas euras 96 ct).


2.2. Jei Rangovas Darbų, medžiagų ar mokesčių nėra numatęs Darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties priedas Nr. 1), šiuos Darbus Rangovas atlieka nemokamai, medžiagas ir mokesčius apmoka savo lėšomis. Nenumatytų Darbų apimtys įforminamos Šalių pasirašytu aktu.

2.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina, nustatyta atsižvelgiant Darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso (pirkimo Nr. 188805) rezultatus, yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiama, išskyrus Sutarties 2.4 punkte numatytus atvejus.

2.4. Sutarties kainos pakeitimo priežastys:

2.4.1. Dėl įstatymų pakeitimų (pasikeitus (t. y. padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui). Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai patvirtinus Rangovui ir Užsakovui, ir ne vėliau kaip iki PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

2.4.2. Dėl kainų lygio kitimo. Kaina pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo dėl kainų lygio kitimo neperskaičiuojama. Po to ji gali būti perskaičiuota dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio. Sutarties kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti perskaičiuota ne dažniau kaip kas vienerius metus, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Sutarties kainų



perskaičiavimo, pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pažymą apie kainų pokytį ar kitą lygiavertį dokumentą.

3. MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Užsakovas sumoka tik už faktiškai atliktus Darbus. Tuo atveju, jeigu faktiškai reikia atlikti mažiau Darbų, sunaudoti mažiau medžiagų ir mechanizmų negu numatyta Darbų kiekių žiniaraštyje (Sutarties priedas Nr. 1), Rangovui mokėtinas atlyginimas mažinamas atitinkama suma pagal Darbų kiekių žiniaraštyje (Sutarties priedas Nr. 1) numatytas Darbų kainas.

3.2. Užsakovas Darbus finansuoja tarpiniais mokėjimais pagal pateiktas Užsakovui ir abiejų Šalių pasirašytas PVM sąskaitas – faktūras, kurias Rangovas išrašo pagal suderintus su Užsakovu atliktų Darbų aktus, neviršydamas Sutarties 2.1 punkte nurodytos kainos, per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos. Jeigu atlikti Darbai finansuojami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, Rangovui apmokama per 3 darbo dienas gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos. Vėluojant finansavimui iš Valstybės biudžeto, mokėjimai Rangovui atidedami.

3.3. Užsakovo galutinis atsiskaitymas su Rangovu bus vykdomas tik po statinio statybos užbaigimo, t. y. statybos užbaigimo akto pasirašymo, per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos. Jeigu atlikti Darbai finansuojami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, Rangovui sumokama per 3 darbo dienas, gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos. Vėluojant finansavimui iš Valstybės biudžeto, mokėjimai Rangovui atidedami.

3.4. Rangovas padengia visas išlaidas ir mokesčius už specialias ir/arba laikinas naudojimosi apvažiavimo ir privažiavimo keliais teises, kurių jam gali prireikti, įskaitant ir privažiavimą į statyb vietę.

3.5. Rangovas savo rizika ir sąskaita už statyb vietės ribų privalo įsigyti visas pagalbines priemones, kurių jam gali prireikti Darbams vykdyti.

3.6. Rangovui neapmokama už faktiškai atliktus papildomus Darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu, projekto vykdymo prižiūrėtoju ir techniniu prižiūrėtoju. Jeigu, siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti papildomus Darbus, kurių Rangovas nenumatė, sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą ir kitus dokumentus, projekcinę dokumentaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.7. Visas išlaidas, atsirandančias dėl privažiuojamųjų kelių prie statyb vietės netinkamumo naudotis ar neprieinamumo Rangovui, prisiima Rangovas.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Kiekvienais metais, pagal patvirtintą einamų metų finansavimo sumą Darbams Šalys pasirašo papildomus susitarimus (susitarimo forma pateikta Sutarties 3 priede), kuriuose nurodomi tų metų Darbai, finansavimo suma, pateikiamas Darbų kiekių žiniaraštis ir sudaromas kalendorinis Darbų atlikimo grafikas. Galutinis Darbų pagal šią Sutartį atlikimo terminas negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. sudaryti sąlygas Rangovui pradėti atlikti Darbus per 14 darbo dienų po statyb vietės perdavimo Rangovui ir papildomo Sutarties 4.1 punkte nurodyto susitarimo pasirašymo; statyb vietę Užsakovas įsipareigoja perduoti per 7 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo ir papildomo Sutarties 4.1 punkte nurodyto susitarimo pasirašymo; statyb vietės perdavimo dieną atsakomybė už statyb vietę tenka Rangovui;

4.2.2. neperžengdamas Rangovo teisių ir pareigų, prižiūrėti atliekamus Darbus, kontroliuoti jų eigą, apimtį ir kokybę;

4.2.3. neperžengdamas Rangovo teisių ir pareigų, priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus Darbus, apžiūrėti juos, pateikti raštu pastabas apie pastebėtus nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar kitokius trūkumus ir raštu nurodyti protingą terminą trūkumams pašalinti;

4.2.4. įstatymų nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą ir statinio projekto vykdymo priežiūrą;

4.2.5. sumokėti Rangovui už atliktus Darbus ir suteiktas Paslaugas Sutarties III dalyje nustatyta tvarka ir terminais;

4.2.6. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, ir Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,03 proc. sutartinės kainos dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

4.3. Rangovas įsipareigoja:

4.3.1. teisės aktų nustatyta tvarka atliekamiems Darbams parengti darbo projektą ir pateikti 1 egzempliorių Užsakovui, vadovaudamasis techniniu projektu (Sutarties priedas Nr. 2), kurį parengė UAB „Patvanka“;

4.3.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika, atlikti Sutarties 1.1 punkte nurodytus Darbus;

4.3.3. pradėti Sutartyje nurodytus Darbus per 14 darbo dienų po statyb vietės perdavimo, ir juos atlikti per 36 mėnesius, vadovaujantis techniniu projektu (Sutarties priedas Nr. 2), darbo projektu, Darbų kiekių žiniaraščiu (Sutarties priedas Nr. 1) bei kasmet pasirašomais, kaip nurodyta Sutarties 4.1 punkte, papildomais susitarimais ir kalendoriniais Darbų atlikimo grafikai;

4.3.4. įforminti Darbų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, parengti ir pateikti Užsakovui statybos techniniuose reglamentuose numatytą techninę – išpildomąją dokumentaciją;

4.3.5. organizuoti ir atlikti konstrukcijų bei kitus tyrimus, bandymus, ekspertizes, techninę – išpildomąją dokumentaciją, kurie, vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, privalomai turi būti atlikti;

4.3.6. per Užsakovo raštu nurodytą protingą terminą pašalinti statybos metu ir per garantinį laiką išryškėjusius trūkumus, susijusius su netinkamai atliktais Darbais, be papildomo atlygio;

4.3.7. prisiimti statomo statinio arba jo dalies atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo riziką visu statybos laikotarpiu iki tol, kol nebus pasirašytas statinio statybos užbaigimo aktas;

4.3.8. užtikrinti higienos ir Darbų saugos reikalavimus statybos aikštelėje, priešgaisrinę saugą, ekologinę aplinkos saugą ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisių;

4.3.9. suteikti atliktiems Darbams 5 metų, o paslėptiems statinio elementams – 10 metų garantinį terminą (vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 straipsniu);

4.3.10. be būtino reikalo arba nederamu būdu netrukdyti žmonių patogumui ir/arba privažiavimui, naudojimuisi ir buvimui visuose keliuose ir takuose, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra viešo ar privataus naudojimo; pasirūpinti, kad Užsakovas nepatirtų žalos dėl kompensavimo, nuostolių ir išlaidų (įskaitant teismo žyminius mokesčius ir išlaidas), kuriuos sukeltų bet kuris toks nebūtinai ir nederamas trukdymas;

4.3.11. tinkamai naudotis privažiavimo prie statyb vietės keliais ir dėti visas pagrįstas pastangas, kad visus kelius, kuriais važiuoja Rangovo arba Rangovo personalo transportas, apsaugotų nuo žalos; tos pastangos turi apimti deramų transporto priemonių naudojimą bei tinkamą naudojimąsi keliais;

4.3.12. atlikti bet kokių kelių remontą, kurio gali prireikti jam naudojantis privažiavimo keliais, taip pat padarius žalą keliams Rangovo arba Rangovo personalo transportu;

4.3.13. suderinti su Užsakovu apvažiavimo ir privažiavimo prie statyb vietės kelių schemas, pastatyti visus būtinus ženklus arba rodykles visuose privažiavimo prie statyb vietės ir statyb vietės apvažiavimo keliuose, iš kompetetingų valstybės ar savivaldybės institucijų gaudamas visus šiems keliams naudoti bei ženkliams ir rodyklėms pastatyti būtinus leidimus;

4.3.14. atliktų Darbų aktus parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti; Užsakovui, techniniam priežiūretojui ir statinio projekto vykdymo priežiūretojui pareikalavus, nedelsdamas jiems

pateikti būtinus Darbų rūši ir apimtį patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras, pavedimų kopijas) ir statybos produkcijos atitiktį techninei specifikacijai patvirtinančius dokumentus;

4.3.15. ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki Darbų pabaigos, raštu pranešti apie Darbų užbaigimą Užsakovui ir prašyti organizuoti statybos užbaigimo procedūras;

4.3.16. vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, pateikti dokumentus, reikalingus atlikti statybos užbaigimo procedūras;

4.3.17. Rangovas, Sutartyje nurodytu laiku neatlikęs sutartinio Darbo ir, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,03 proc. sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

4.3.18. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris turi galioti iki numatyto Sutarties galiojimo termino pabaigos; Rangovas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštu (pateikiamu kartu su laidavimo draudimo polisu). Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 5 proc. Sutarties vertės;

4.3.19. vadovaudamasis LR Statybos įstatymo 11 skirsnio 37 ir 39 straipsniais ir užtikrindamas civilinę atsakomybę už padarytą žalą statytojui (Užsakovui) ir tretiesiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikti Rangovo privalomosios civilinės atsakomybės draudimo polisą (ne mažesnei kaip 1 procento Sutarties vertės sumai) ir drausti savo civilinę atsakomybę visą Sutarties galiojimo laikotarpį dėl bet kurių nuostolių, žalos, mirties ar kūno sužalojimų, kurie gali atsirasti bet kuriam asmeniui arba bet kuriai materialiai nuosavybei; Rangovas taip pat užtikrina draudimą dėl pretenzijų, kompensacijos, nuostolių ir išlaidų atlyginimo, kurie gali kilti dėl Rangovo ar subrangovų darbuotojų veiksmų.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

5.1. Užsakovas:

5.1.1. Sutarties vykdymo metu iškilus nenumatytoms, nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, gali pareikalauti Rangovo laikinai Darbus sustabdyti; sustabdžius Darbus, jokie Darbai neatliekami; Užsakovui pareikalavus Rangovo Darbus atnaujinti, jų vykdymo terminas nėra skaičiuojamas iš naujo – Darbai atliekami per likusį Sutartyje numatytą terminą, t. y. iš bendro Darbų vykdymui skirtą terminą atėmus tą terminą, kurio metu Darbai buvo sustabdyti;

5.1.2. turi teisę nemokėti už Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės per Užsakovo nurodytą terminą nepašalinti atliktų Darbų trūkumai;

5.1.3. turi teisę atidėti Darbų atlikimą tol, kol bus patvirtinta finansavimo suma atitinkamiems Darbams;

5.1.4. nėra atsakingas už bet kokias pretenzijas, galinčias kilti dėl naudojimosi privažiavimo prie statyb vietės keliais arba kaip nors su tuo susijusias;

5.1.5. negarantuoja konkretaus privažiavimo prie statyb vietės kelio tinkamumo ir galimybės juo naudotis.

5.2. Rangovas:

5.2.1. atsako už pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai ir laiku;


5.2.2. atsako už subrangovų prievolių vykdymą.

5.3. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

6. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

6.1. Rangovas savo pasiūlyme Darbų pirkimui nenurodė, kad ketina pasitelkti subrangovus, todėl laikoma, kad Rangovas subrangovų nepasitelks.

7. KITOS SĄLYGOS



7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.

7.2. Rangovas Sutarties vykdymo taiko aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos užtikrinimo priemonės.

7.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pateikus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

7.4. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti:

7.4.1. dėl nenumatytų aplinkybių, atsiradus būtinybei/tikslingumui, atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti Darbų apimtį;

7.4.2. atsiradus pagrįstam poreikiui Sutartyje numatytą Darbą (ar jo dalį) keisti kitu Darbu;

7.4.3. keisti pasiūlyme nurodytas medžiagas/įrangą, jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių Rangovas negali jų naudoti. Šios aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Sutarties pakeitimus, turėtų būti pagrįstos raštu ir visi pakeitimai turėtų būti įforminti raštu.

7.5. Kalendorinis Darbų atlikimo grafikas gali būti koreguojamas ir tikslinamas rašytiniu Šalių susitarimu, dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, t. y., oro sąlygų, nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių arba pasikeitus finansavimui.

7.6. Vadovaudamasis statybos techninio reglamento 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ 9 punktu, statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) atlieka statinio projekto rengėjas.

7.7. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais reglamentais.

7.8. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7.9. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius bei jeigu Rangovas:

7.9.1. nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, prastai atlieka Darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindą manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;

7.9.2. neužbaigia Darbų per Sutartyje nustatytą terminą;

7.9.3. Rangovas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas, arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

7.10. Laikoma, kad Rangovas padarė esminį Sutarties pažeidimą, jei jis atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje ar Sutarties 7.9.1 ar/ir 7.9.2 papunkčiuose įtvirtintus kriterijus. Jei iki Užsakovo pretenzijoje apie Sutarties nutraukimą nurodytos Sutarties nutraukimo datos Sutartį pažeidęs Rangovas pažeidimą ištaiso, Sutartis lieka galioti. Nepašalinus trūkumų per pretenzijoje nurodytą terminą, Sutartis nutraukiama vienašališkai ne teismo tvarka, o Rangovas yra įrašomas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, skelbiamą www.vpt.lt.

7.11. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo kitomis sąlygomis nei numatyta Sutartyje, raštu prieš 30 dienų įspėjęs Užsakovą. Jeigu iki rašte apie Sutarties nutraukimą nurodytos Sutarties nutraukimo datos Sutartį pažeidęs Užsakovas pažeidimą ištaiso, Sutartis lieka galioti.

7.12. Kiekviena Sutarties Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai jos patirtus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamai vykdytų sav
o įsipareigojimų pagal Sutartį.

7.13. Pasikeitus Šalių adresams bei rekvizitams, jos privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kitą.

7.14. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių abiem Sutarties šalims.

8. SUTARTIES PRIEDAI

8.1. Prie šios Sutarties pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:

- 8.1.1 Darbų kiekių žiniaraščiai (Sutarties 1 priedas);
- 8.1.2 Techninis projektas (Sutarties 2 priedas);
- 8.1.3 Papildomas susitarimas (Sutarties 3 priedas);
- 8.1.4 Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas
Įmonės kodas 188756386
A. s. LT914010042503135057
AB DnB banko Kauno skyrius
Banko kodas 40100
Tel. (8 37) 30 55 02
Faks. (8 37) 31 37 97
El. p. administratorius@krs.lt

Rangovas

UAB „Kamesta“
Liepų g. 23, Garliava, LT-53239
Kauno r.
Įmonės kodas 259805810
PVM mokėtojo kodas
LT598058113
A. s. Nr. LT894010042500001702
AB DNB bankas
Banko kodas 40100
Tel. +370 37393328,
Faks. +370 37393202
El. paštas info@kamesta.lt

Administracijos direktorius

Antanas Nestoraitis

A. V.



Generalinis direktorius

Valentinas Marcinkevičius



Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėjo pavaduotoja
Violeta Margevičienė

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas,
vykdantis Kelių ir transporto skyriaus
vedėjo funkcijas

Tautvydas Tamošiūnas

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė, vykdanči
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo funkcijas

Violeta Ambrazevičienė

Teisės skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Virginija Guogienė

VYKDYMO
Kelių ir transporto
skyriui
Buhalterinės
apskaitos skyriui

2017-02-23 Sutarties Nr. S-826
3 priedas

(Papildomo susitarimo forma)

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.
PRIE 2017 M. RANGOS SUTARTIES NR.

201.... m. d.

Kauno rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188756386), atstovaujama administracijos direktoriaus, toliau tekste „**Užsakovas**“ ir (įmonės pavadinimas), įmonės kodas (nurodomas kodas), atstovaujama direktoriaus (vardas pavardė), toliau tekste „**Rangovas**“, susitarė, kad Rangovas atliks šio papildomo susitarimo prie 2017 m. Rangos sutarties Nr. (toliau – Susitarimas) priede numatytus darbus pagal Užsakovo nurodytus konkrečius terminus, o Užsakovas apmokės už atliktus darbus pagal Susitarimo priede ir 2017 m. Rangos sutarties Nr.1 priede fiksuotus įkainius.

Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai ir šio Susitarimo priedas yra neatskiriama Susitarimo dalis.

PRIDEDAMA. Priedas.

UŽSAKOVAS

RANGOVAS

Administracijos direktorius

Generalinis direktorius

A.V.

A.V.