

2017 m. gegužės mėn. 2 d.

SUTARTIS Nr. LF/17/01

Uždaroji akcinė bendrovė „Libera forma“, atstovaujama direktorės Eglės Misiūnaitės – Malavickienės, toliau vadinama Pardavėju, ir BĮ CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA, atstovaujama direktoriaus Jorio Gintilo, toliau vadinama Pirkėju, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas ir dalykas.

1.1 Pardavėjas įsipareigoja pagal Pirkėjo ir Pardavėjo suderintą projektą iš savo medžiagos pagaminti, sukomplektuoti, atvežti ir surinkti/sumontuoti kokybiškus baldus adresu Rodūnios kelias 2, 313 kab., Vilnius.

1.2 Pirkėjas įsipareigoja priimti pagal projektą pagamintus, atvežtus, surinktus/sumontuotus baldus ir sumokėti už juos sutartyje numatytą kainą.

1.3 Sutarties neatskiriama dalis yra sutarties priedas: projektas.

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka.

2.1 Kaina:

Sutartyje numatytų darbų ir baldų kaina:	3677,19 € (su PVM)
--	--------------------

2.2 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui avansą t.y. 1 103,16 € (vieną tūkstantį šimtą tris eurus 16 cent.) 10 darbo dienų bėgyje nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.3 Likusią sumą t.y. 2 574,03 € (du tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt keturis eurus 3 cent.) Pirkėjas įsipareigoja sumokėti 10 darbo dienų bėgyje po priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos pateikimo dienos.

3. Šalių teisės ir pareigos.

3.1 Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui prekes kokybiškas, sukomplektuotas pagal projektą, ir atvežti bei sumontuoti adresu Rodūnios kelias 2, 313 kab., Vilniuje iki 2017 m. gegužės mėn. 31 dienos.

3.2 Pardavėjas suteikia prekėms 12 mėnesių garantinį laikotarpį nuo Pirkėjo prekių priėmimo dienos. Garantija netaikoma, jei gaminiai buvo eksploatuojami netinkamai ar buvo mechanškai pažeisti.

3.3 Pirkėjui nepateikus raštiškų pretenzijų dviejų darbo dienų bėgyje po priėmimo – perdavimo akto pateikimo pasirašymui dienos, laikoma, kad pardavėjo įsipareigojimas pagal 1.1 punktą yra tinkamai įvykdytas.

4. Šalių atsakomybė.

4.1 Pirkėjas įsipareigoja 2017 m. gegužės mėn. 31 dieną priimti sutartyje bei projekte numatytus baldus adresu Rodūnios kelias 2, 313 kab., Vilnius.

4.2 Pirkėjas įsipareigoja, Pardavėjui pareikalavus, už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną sumokėti Pardavėjui 0,02% delspinigių nuo sutartyje numatytos, bet nesumokėtos kainos.

4.3 Pardavėjas įsipareigoja, Pirkėjui pareikalavus, už kiekvieną uždelstą baldų pristatymo dieną, sumokėti Pirkėjui 0,02% delspinigių, nuo sutartyje numatytos baldų vertės.

4.4 Pirkėjui laiku nesumokėjus sutartyje numatyto avanso, Pardavėjo iniciatyva, baldų pristatymo ir sumontavimo nurodytu adresu laikas gali būti atidėtas tam pačiam laikui kaip ir nesumokėto avanso laikas.

4.5 Baldų nuosavybės teisė ir rizika iš Pardavėjo pereina Pirkėjui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Force majeure

5.1 Įvykus nenumatytoms aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti ar išvengti, sutarties Šalys nuo atsakomybės už sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą įvykdymą yra atleidžiamos laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų numatytos tvarkos.

6. Ginčų sprendimas.

6.1 Visi kilę ginčai dėl šios sutarties vykdymo yra sprendžiami šalių susitarimu.

6.2 Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

7. Sutarties terminai, galiojimas, kitos sąlygos.

7.1 Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius sutartį ir galioja iki įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

7.2 Sutartis Šalių rašytiniu susitarimu gali būti papildyta ir/ar sustabdyta.

7.3 Sutarties ir/ar sutarties priedų (projektų, sąmatų-specifikacijų) pakeitimai galioja tik Šalių rašytinį susitarimą patvirtinus parašais ir antspaudais.

7.4 Sutartis surašyta dviem, vienodą galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai sutarties Šaliai.

8. Šalių adresai ir rekvizitai.

Pardavėjas

UAB „Libera forma“ Įm. k. 300645833
Elektrinės g. 8, Vilnius LT-03150
Tel. 2653119; faks. 2311477
AB „SEB bankas“ 70440
a/s LT497044060005866358

Direktorė Eglė Misiūnaitė – Malavickienė

Teisės ir personalo skyriaus
patarėja

Rasa Garlienė

2017-04-28

Pirkėjas

BĮ CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA
Įm.k.: 288771670
Rodūnios kelias 2, Vilnius
Tel.: (8-5) 273 9260


Direktorius Joris Gintilas

Vidaus administravimo skyriaus
vedėjas


Šarūnas Pavilionis
2017-04-28

Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėja

Irena Sokolovska
2017-04-28




Vaizdas iš prieko




Vaizdas iš šono

1 vnt.



Vaizdas iš prieko




Vaizdas iš šono

2 vnt.


Vidaus administravimo skyriaus
vedėjas

Šarūnas Povilonis

Užsakovas: BĮ Civilinės aviacijos administracija	Baldų projektas pagal sutartį LF/17/01	Projektas: Administracinių patalpų baldai	Lapų	Lapų
Projektuotojas: URB "LIEKA FORMA"		Pateiktas: Kanceliarinė spinta, kanceliarinė su stalčiais ③ ④	3	4



Vaizdas iš priekio



Vaizdas iš šono

2 vnt.

Vidaus administravimo skyriaus
vedėjas

Šarūnas Povilonis

Užsakovas:

BĮ Civilinės aviacijos administracija

Projektas, t. 1/2
2017.04.20

Peskos

Baldų projektas pagal sutartį
LF/17/01

Projektas, t. 1/2
UAB "LIEKA FORMA"



Pavadinimas:

Administracinių patalpų baldai

Bežgalis


Metalinė konstrukcija, stalviršis ① ②

Lapas

2

Lapų

4



Medžiagų specifikacija:

Stalviršis metalinei konstrukcijai LMDP U732 "EGGER" (tamsiai pilka)

Baldai Nr.3,4 - LMDP U708 "EGGER" (šviesiai pilka)

Metalinė konstrukcija Nr.1 - metalinis profilis dažytas (šviesiai pilka spalva)

Bėgeliai "GRASS" - 3 kompl.

Rankenėlės "Metalic", aliuminio spalva.

Kojelės aliumininės reguliuojamos, h-100

Kėdė "ISO", tamsiai pilkas gobelenas, metalinė konstrukcija juodos spalvos

Administravimo skyriaus
vedėjas

Šarūnas Pavilonis

Užsakovas: BĮ Civilinės aviacijos administracija Projektas: 1.1.1.1. 2017/01/20	Baldų projektas pagal sutartį LF/17/01 Projektuotojas: UAB "LIEKA FORMA"	Projektas: Administracinių patalpų baldai Bėgeliai: Administracinės patalpos baldų išdėstymas	Lapas 1	Lapų 4
--	---	---	------------	-----------





Kėdė ISO

Gaminio savybės	
Paskirtis:	Ištaigų baldai
Plotis, cm:	47
Gylis, cm:	41
Spalva:	Pilka
Aukštis, cm:	81
Išlaikomas svoris, kg:	110
Atlošo reguliavimas:	Ne
Kėdės medžiaga:	Gobelenas
Aukščio reguliavimas:	Ne
Parankiai:	Ne

Vidaus administravimo skyriaus
vedėjas

Šarūnas Pavilionis



Elektrinės g. 8, LT-03150. Vilnius
Tel.:(8~5) 2653119
Faks.: (8~5) 2311477
El.paštas: egle@liberaforma.lt

Įmonės kodas 300645833
PVM mok.kodas LT 100002921912
AB „SEB bankas“
Banko kodas 70440
A.s: LT 497044060005866358

Projekto sąmata

Nr.	Prekė	Kaina(1-vnt.)	Kiekis	Suma (€) be PVM
1.	Posėdžių stalo atraminė konstrukcija (1900x1100x730)	360,00	2	720,00
2.	Stalviršis posėdžių stalo atraminei konstrukcijai	267,00	2	534,00
3.	Kanceliarinė spintelė su stalčiais (1100x520x900)	355,00	1	355,00
4.	Kanceliarinė spinta uždara (700x420x1640)	350,00	2	700,00
5.	Kėdė	30,00	12	360,00
6.	Montavimas	200,00	1	200,00
7.	Transportavimas	170,00	2	170,00
		Prekių suma:		3039,00
		PVM (21%):		638,19
		Viso mokėti:		3677,19

Pagarbiai,
UAB "Libera forma"
Direktorė
Eglė Misiūnaitė-Malavickienė
Tel. 8 612 84 879



Vidaus administravimo skyriaus
vedėjas
Šarūnas Povilonis

