

TIPINĖ (ELEKTROS) RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 40410/572354

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama I. e. Elektros tinklo vystymo departamento direktoriaus pareigas Elektros tinklo projektų valdymo skyriaus vadovo Algirdo Damijonaičio, veikiančio pagal 2017 m. birželio 30 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. P-35.
- 1.2. **Rangovas: UAB „Žilinskis ir Co“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g.17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal įmonės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2017.08.01**.
- 2.2.2. Rangovo 2017 m. rugpjūčio 10 d. pasiūlymu Nr. 07-529/1247 bei 2017 m. rugpjūčio 25 d. galutiniu pasiūlymu Nr.07-554/1325
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **E1N3710314**
- 2.4. Sutartis įsigalioja nuo (nurodyti ar nuo Sutarties pasirašymo, ar nuo Sutarties Garanto pateikimo).
- 2.5. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

| | | |
|--------|-----------------------------|------------------|
| 2.5.1. | Garanto dydis: | Netaikoma |
| 2.5.2. | Garanto galiojimo terminas: | Netaikoma |

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (*išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 5*) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1):
(2017-ESO-2054) NV 35/10kv Tūbučių TP, Šilalės raj., sav., pajūrio sen. Tūbučių k., skirstomųjų elektros tinklų rekonstravimo darbai

| | | |
|--------|--|---|
| 3.2. | Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): | nurodytas Sutarties Priede Nr.5 |
| 3.3. | Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: | Nepateiks |
| 3.4. | Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: | Pateiks |
| 3.5. | Darbai atliekami pagal Grafiką. | Taip |
| 3.6. | Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą): | TAIP |
| 3.6.1. | Subrangovui (-ams) perduodami Darbai: | Nurodyti Sutarties Priede Nr 4 |
| 3.7. | Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties įsigaliojimo ir privalo pabaigti nevēliau kaip: | per 80 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo |
| 3.8. | Papildomi darbai | NENUMATYTI |

| | | |
|------|---|---------|
| 3.9. | Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą | Taikoma |
|------|---|---------|

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendra Darbų kaina - **135 696,66** EUR (šimtas trisdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai 66 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro
 - 4.1.1. Darbų kaina –**112 146,00** EUR (šimtas dvylika tūkstančių šimtas keturiasdešimt šeši eurai 00 ct);
 - 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. –**23 550,66** EUR (dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų 66 ct).
- 4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.
- 4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: **45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**
- 4.6. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.4. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.8. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 7.3. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 7.3. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.
- 4.9. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 4.10. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 4.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.8. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 4.12. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.11. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos (Sutarties SD 4.1. p.) neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
 - 5.1.1. Užsakovo atstovas –
 - 5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 14.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties SD Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti įgaliotam atstovui: Vitalijui Liužinui, tel. 8 620 60382, adresu: Liepų g. 64, Klaipėda.
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Liepų g. 64, Klaipėda, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.

- 5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia aktus Adoc formatu pateikia per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą arba el. paštu.¹
- 5.5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu: arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.6. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė** (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.7. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, **atjungus elektros linijas daugiau nei 25 (dvidešimt penkis) kartus²**, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.8. Sutarties SD 5.6 – 5.7 punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad Sutarties SD 5.6 – 5.7 punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.
- 5.9. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.10. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.9 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolikos eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 5.11. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:
UAB „Žilinskis ir Co“

Direktorius
dr. Žilvinas Žilinskis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovo vardu:
AB „Energijos skirstymo operatorius“
A. S. LT82 7044 0600 0298 2730
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514
El. paštas: info@eso.lt

L. e. p. Elektros tinklo vystymo departamento
direktorius Algirdas Damijonaitis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

¹ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

² Tais atvejais, kai aplinkos temperatūra nukrenta nuo -5⁰ C iki -10⁰ C, objekto maksimalus atjungimų skaičius gali didėti, kadangi leidžiama dirbti ne ilgiau kaip 5 valandas vieno atjungimo metu.

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Metransa“)**

| Eil. Nr. | Miestas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas | Kontaktinis asmuo |
|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | Vilnius | V. A. Graičiūno g. 10A | 8 687 59285 | Minijus Kančauskas |

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

| Eil. Nr. | Miestas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas | Kontaktinis asmuo |
|-----------------|----------------|---|------------------------------|--------------------------|
| 1 | Utena | Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė) | 8 685 13457 | Arvydas Januška |

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusamet“)

| Eil. Nr. | Miestas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas | Kontaktinis asmuo |
|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Kaunas | T. Masiulio g. 18L | 8 698 77489 8 615 13314 | Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis |
| 2 | Klaipėda | Minijos g. 162 | 8 615 28737 8 618 07856 | Andrius Sakalauskas Darius Dulkys |
| 3 | Šiauliai | Pramonės g. 26 | 8 686 42084 | Tadas Galubickas |
| 4 | Panevėžys | Tinklų g. 33 | 8 698 85902 | Zenonas Vaitelis |
| 5 | Alytus | Pramonės g. 15 | 8 686 08077 | Arūnas Lepšys |
| 6 | Kėdainiai | Dariaus ir Girėno g. 21B | 8 615 42352 | Rimantas Rožėnas |

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

| Eil. Nr. | Miestas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas | Kontaktinis asmuo |
|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | Mažeikiai | Troškučių g. 1 | 8 686 90119 | Vidmantas Krapauskas |

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis |
|-----------------|--|------------------|---------------|
| 1. | 1600 kVA 10/0,4 kVA trifazis galios transformatorius | vnt. | 1 |

TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI

| Pardavėjas | Tiekėjo sandėliai |
|-------------------|------------------------------------|
| UAB "EKOBAŅA" | Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius |
| | F. Vaitkaus g. 4, Šiauliai |

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____ /, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */_____* /, PVM mokėtojo kodas */_____* /, registruotos buveinės adresas */_____* /, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */_____* / (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pavyzdinė grafiko forma

| DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|------------|------------|--------|----|----|----|-----------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|------|---|---|---|---|
| Eil. Nr. | Darbai | K. d. | Pradžia | Pabaiga | SPALIS | | | | LAPKRITIS | | | | GRUODIS | | | | SAUSIS | | | | | |
| | | | | | Sav. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sutartis | 90 | 2015.10.05 | 2016.01.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Leidimų gavimas | 5 | 2015.10.05 | 2015.10.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas | 15 | 2015.10.05 | 2015.10.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 1 Etapo darbai: | 26 | 2015.10.05 | 2015.10.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams | | 2015.10.31 | 2015.10.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | 10 kV KL montavimo darbai: | 10 | 2015.10.10 | 2015.10.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 7 | 2015.10.10 | 2015.10.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2. | Kabelio klojimo darbai | 3 | 2015.10.17 | 2015.10.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,4 kV KL montavimo darbai: | 10 | 2015.10.20 | 2015.10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 5 | 2015.10.20 | 2015.10.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2. | Kabelio klojimo darbai | 5 | 2015.10.25 | 2015.10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | MT montavimo darbai | 1 | 2015.10.30 | 2015.10.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 1 Etapo darbų pridavimas | | 2015.10.31 | 2015.10.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 2 Etapo darbai: | 7 | 2015.11.01 | 2015.11.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams | | 2015.11.06 | 2015.11.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | 0,4 kV KL montavimo darbai | 5 | 2015.11.01 | 2015.11.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 3 | 2015.11.01 | 2015.11.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2. | Kabelio klojimo darbai | 2 | 2015.11.04 | 2015.11.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | KS/KAS montavimo darbai | 1 | 2015.11.07 | 2015.11.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

