PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

L. SPECIALIOJI DALIS

2017m.nﬁy;7/0 #«/Nr. U~ ';Zg

Vil

Generolo Jono Zemaitio Lietuvos karo akademija, atstovaujama virSininko brg. gen. Algio
Vaicelitino, veikiangio pagal Generolo Jono Zemaicio Lietuvos karo akademijos statutg (toliau —
UZsakovas), ir UAB , Gedulis*, atstovaujama direktoriaus Artiro Janavitiaus, veikiangio pagal
imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinamos »Salimis®, o kiekvienas
atskirai — , 3alimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy istatymu, maZos vertés
tvarkos apradu, patvirtintu VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. 18-97, sudare 3ig Paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau
vadinamg ,,Sutartimi*, ir susitare dé] toliau i§vardyty salygy.

1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas jsipareigoja savo Jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti K-6-1, Generolo Jono Zemaicio

nustatyta tvarka.
1.2. Rangovo atlickami darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina, kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina - 5300,28 Eur (Penki tukstangiai trys Simtai eury 28 ct). | Sutarties kaing yra
1skai¢iuotas pridétinés vertes mokestis (toliau ~ PVM), kuris sudaro 919,88 Eur (devyni 3imtai
devyniolika eury 88 ct). I Sutarties kaing taip pat jskaitiuotos visy darby, numatyty statinio
paprastojo remonto darbu kiekio Ziniarastyje ir techninése specifikacijose, islaidos bei su jais
susijusiy paslaugy, statybos produkty ir jrenginiy isigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy
matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, personalo
mokymo, draudimo, mokes¢iy, muity, akcizy, garantinés prieziiiros bei kitos islaidos.

2.2. Sutarties kaina detalizuota ios sutarties 1 priede ,,K-6-1 Lietuvos karo akademijos karifiny
bendrabutio (inventorinis Nr. 10100020, pazymétas plane 6N3p) pastato vestibiulio bej laiptinés
sieny ir luby paprastojo remonto darby kainos* (Rangovo konkurso pasitlymas) (toliau — 1|
priedas) ir 2 priede ,,K-6-1 Lietuvos karo akademijos karitiny bendrabugio vestibiulio bei laiptinés
sieny bei luby paprastojo remonto darby kiekio Ziniaratis* (toliau — 2 priedas).

3. Mokéjimo salygos

3.1. Sutarties kaina Rangovui bus sumokéta po to, kai Rangovas uzbaigs visus darbus ir Salys
pasiraSys atlikty darby aktg ir paZymg apie atlikty darby ir i3laidy vertg. Sutarties kaina Rangovui
sumokama sutarties bendrosios dalies 5.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais. PVM sgskaitos —
faktiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy istatymo 22 straipsnio 3
dalies nuostatomis.

3.2. Avanso mokéjimas nenumatomas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1 Darby atlikimo vieta — K-6-1, Generolo Jono Zemaitio Lietuvos karo akademijos kariiiny
bendrabutis (inventorinis Nr. 10100020, paZymétas plane 6N3/p) Silo g. 5A, Vilnius.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja numatomas remontuoti K-6-1, Lietuvos karo akademijos kariuny
Lbendrabuéio (inventorinis Nr. 10100020, pazymétas plane 6N3/p) patalpas (statybviete)




Rangevui perduoti pagal perdavimo priémimo aktg per 2 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

aikstele perduoti Rangovui per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos,

4. Rangovas Isipareigoja visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus uZbaigti ne véliau
kaip per 45 (keturiasdesimt penkias) dienas nuo aikstelés (statybvietés), kurioje bus atliekami
darbai, perdavimo dienos. Darbaj dél nepalankiy meteorologiniy sglygy rudenj ar Ziema nebus
nukeliami ir sutartiniai terminaj dél Sios prieZasties nebus pratgsiami,

4.5. Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte numatytas terminas — 10 (dedimt) dieny.

bendrosios dalies 4.2.12.2 punkte nebus taikoma.

4.8. Rangovas isipareigoja pasalinti darby defektus (trakumus) ar atlikty Sutartyje nenumatyty
darby padarinius per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo rasytinio pranesimo apie pastebétus
defektus gavimo dienos arba per kita UZsakovo rasytiniame pranesime nurodytg terming.

4.7. Kompensacija Uzsakovui ar statinio naudotojui uz komunaliniy paslaugy i§laidas, nurodytas |

3. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
5.1. Rangovas isipareigoja iki darby pradZios skirti remonto darby vadova.
5.2. Uzsakovas isipareigoja iki darby pradzios informuoti Rangovg apie paskirta remonto darby

e

ir medZiagy atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o pagaminty ne Lietuvos Respublikos
teritorijoje gaminiy ir medZiagy — gaminangios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas
(Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 , Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir
»CE" Zenklinimas®), patvirtintas aplinkos ministro 2002 m. balandio 18 d. jsakymu Nr. 187,
reikalavimus, kuriy bitina laikytis eksploatuojant statinj (eksploatavimo instrukcija), remonto
proceso dalyviy kvalifikacija patvirtinan¢iy dokumenty kopijas.

5.5. Rangovo garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas:

5.5.1. Rangovas Isipareigoja pateikti UZsakovui draudimo bendrovés isduota laidavimo rastg,

del Rangove bankroto ar likvidavimo negalés vykdyti garantiniy isipareigojimy. Laidavimo rastas
privalo buti pateiktas UZsakovui kartu su Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui aktu
(galutinio atlikty darby akto pasiraS§ymo dienos). Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu,
Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastisks patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
rastas yra galiojantis.
5.5.2. Sutarties specialiosios dalies $.5.1 punkte nurodytu laidavimo rastu uztikrinama suma
privalo biiti ne maZesné kaip 5 procentai nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM, o jo galiojimo terminas privalo biti 3 (trys) metai, nuo visy Rangovo atlikty
darby perdavimo UZsakevui dienos.
5.5.3. draudimo bendrovés laidavimo raSte, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, privalo biti jrasyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy isipareigojimy
nevykdymg i§ UZsakovo gavimo dienos, sumokéti UZsakovui:

5.5.3.1. sumg, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
padalinima, pinigus pervedant j pranesime nurodyta saskaita;

5.5.3.2. visg likusig laidavimo sumg, neiSmokéty Sutarties specialiosios dalies 5.5.3.1 punkte
numatytu(ais) atveju(ais).

5.5.4. draudimo bendrovés laidavimo rate, utikrinanéiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, negali biti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti laidavimo
rastg iSdavusiai jmonei, kad UZsakovo reikalavimai yra teiséti.

5.6. Patirtg Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atl

6. Papildomi darbai

kuriuo biity uZtikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas UZsakovui, jeigu Rangovas nevykdys ar |
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Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrojoje dalyje.

7. Saliy atsakomybé
Saliy atsakomybe numatyta Sutarties bendrojoje dalyje.

8. Sutarties galiojimas, pratesimas

8.1. Sutartis jsigalioja abiem $alims )8 pasirasius.

8.2. Sutartis galioja iki visigko sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo.

8.3. Dél nenumatyty aplinkybiy (papildomy darby poreikio atsiradimo, sutarties vykdymo

sustabdymo, force majeure aplinkybiy) sutartiniy isipareigojimy jvykdymo terminas gali biti
ratgstas, bet ne ilgiau kaip ménesiui abiejy saliy rastisku susitarimu,

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Pateikti Sutarties bendrosios dalies 9.1 punkte numatyta banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo rasta nereikalaujama.

10. Papildomos sutarties nutraukimo sglygos

10.1. Rangovui véluojant pradeéti arba atlikti darbus daugiau kaip 15 (penkiolika) dieny nuo
Sutarties specialiosios dalies 4.3 ir (ar) 4.4 punktuose nurodyty terminy, UZsakovas turi teise
Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti sutartj.

10.2. Rangovui nepasalinus darby defekty ar atlikty Sutartyje nenumatyty darby padariniy daugiau
kaip 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties specialiosios dalies 4.8 punkte nustatyty terminy,
UZsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti sutartj.

11. Kitos nuostatos

11.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

11.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienods teising galia.

11.3. Rangovo paskirtas remonto darby vadovas —Antonas Dikevicius, tel. 868562133.

1.4, Uizsakovas skiria Sutariai vykdyti kontaktinius asmenis: kpt. Ling Vencky, el. p.
linas.venckus@mil.lt, tel. (8 S} 210 3670 Eitvyd¢ Daine Perkauskieng, el. p.
eitvvde. perkauskiene@mil_It, tel (85)2103672.

12. Sutarties priedai

12.1. 1 priedas ,,K-6-1 Lietuvos karo akademijos kariliny bendrabugio (inventorinis Nr.
10100020, pazymétas plane 6N3/p) paprastojo remonto darby kainos“, (Rangovo konkurso
pasitilymas),1 lapas.

12.2. 2 priedas ,.K-6-1 Lietuvos karo akademijos karitiny bendrabugio paprastojo remonto darby
kiekio Ziniarastis“, 8 lapai.

13. UZzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai
Generolo Jono Zemaicio UAB ,,Gedulis“
Lietuvos karo akademija Kodas 300821637
Kodas 211959010 PVM kodas LT100004316414
PVM kodas LT119590416 Sudervés g. 14G, Avizieniy k., Vilniaus raj. LT-
Silo g. 5A, LT-10322 Vilnius 14192
Tel. +370 521 26923, faks. +370 521 Tel./faks. +370 524 01624, mob. +370 686 18695
27318 A.s. LT 96 7300 0101 0105 0794
A. s. LT 83 7044 0600 0031 2108 AB Swedbank
AB SEB bankas
Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Generolo Jono Zemaidio Lietuvos
_~karo-Akademijos virSininkas
/7 "brg.gen. Algis Vaiteliinas




PAPRASTOJO REMONTO DARBUY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sgvokos

1. l’Siojc: sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradZia - Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Adlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémimga, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

.15, ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali biti
Iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Jranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiCiavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [rangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir butini Sutariai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasililymga (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerings paslaugos arba i$laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas - tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kit daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto prizilirétojas (toliau sutartyje — priZidirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakowvui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieziiiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apradyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu - Uszsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai surasius statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Uzsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais isipareigoja sumokéti Rangovui u2 visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai, Jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar Juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybeé, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.

1.
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1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis salygomis;

1.1.23. Uzsakovo personalas - vis; UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranese Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.2. Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai

nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aikinant
Sutart] gali biti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukme ir kiti terminai yra skaiGiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéj imy terminas yra artimiausia Po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali tureti daugiskaitos
prasme ir atvirk¥¢&iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasme yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skai€iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biti kei¢iama visa Sutarties galiojimo laikotarpj, isskyrus Sutartyje
numatytus atvejus. Siai Sutargiaj yra taikomas fiksuotos kainos su perzilira apskaitiavimo biidas.
Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo

dalyje nurodyta Sutarties kaing, jeigu fakting pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Uzsakovo
nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 procenty (taikoma jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje nenurodytas kitas procentinio dydis), skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos).
2.2. Sutarties kaina gali bati perZilirima (keitiama) $iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasira8ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
I pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokesgio tarifo poky¢io
dydZiui. Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskaic¢iuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
isigaliojimo, sekanéio kalendorinio meénesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama
pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybeés paskelbtg
statybos sgnaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, taliau kaina
neperskai¢ivojama tuo atveju, jeigu pokyéio procentiné idraiska nevirsija 7 (septyniy) procenty.
Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy meénesiy Sutarties galiojimo metu. Like
darbai suprantami kaip faktiskai lik¢ neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti
perskai¢iuoti ty darby, kuriuos Jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais,
kaing. Kaina perskaiiuojama pagal tai, kiek bus pakitgs paskutinis einamyjy mety paskelbtas
statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su pries tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy
indeksu ($io papunkcio sqlygos taikomos kai Sutarties trukme yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perziiirint antrg ir vélesnj karta, perskaiCiuojami tik neiSpirkti pagal Sutartj
darby kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyts atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiilyme nurodyti
statybos produktai/mediiagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti
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kKitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojantios butinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskai&iuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby ikainius, bej siilyma dél
keistiny darby, t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samat, sudaryts pagal
Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 punkte nurodytus darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovuij
ivertinus Rangovo sillymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. kai konkretiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.42.1.  papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus:

2.4.2.2. projekto (techninio jr/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

2.4.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre&ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

24.24. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 Papunktyje nurodytu atveju Uzsakovas atsisako
konkreciy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2425, dél papildomy darby Isigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutartj;

2.4.2.6. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Pagal Sutarties bendrosios dalies 2.4 punkte nurodytus atvejus Sutarties kaina gali biti
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje nurodyty darby apimtis skirias;
daugiau kaip 5 procentus (taikoma jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodytas kitas
procentinio dydis), skaiiuojant nuo pradinés Sutarties vertes (kainos) (Pavyzdziui pirkimo
dokumentuose ir sutarlyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdziy klojimo
darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos tiekéjui bus mokama fiksuota kaina. Darby vkdymo eigoje

ivertings, pateikdamas savo pasiilyma (konkursui/deryboms),

2.8. Perziiira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28
d. jsakymu Nr. 18-95, nustatytas sglygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be U%sakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. U¥sakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta
terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba isigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
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2.9.2.2. jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i3 Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdsiui, tinkavime
ikainj isSskaiciuojant i Sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio;
2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panadiy darby jkainius. Panagius darbus pagrindzia ir
nustatyto UZzsakovas.

ir panafiai) galima pritaikyti tokj skardinimo ikainj;
2.9.2.4. jvertinant pagrijstas tiesiogines (darbo uZmokesgio it Su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
i8laidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaitiavimo taisykles*
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne veéliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo Rangovas, papildomy darby butinumg Rangovas
visais atvejais turi bty pagristi dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti i mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atlickamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkretiy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i3 Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tickéjais iSrasus, tiekimo terminus bej techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. Uzsakovas Isipareigoja:

3.2.1. skirti priZifirétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akty;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZianéius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkangius atliktus darbus bei
sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas isipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyt terming (terminus) nuo Sutarties Isigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadovg, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybvietg (statinj ar
statinio dalj);



perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sgrasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sara$a mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZidrétojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslepty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby ir islaidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. prizidrétojui parcikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei irenginiy kokybe
patvirtinanéius  atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti ju matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priZitirétojo reikalavimy  atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su U¥sakovu;

4.2.8. Uisakovui pareikalavus ir per Uisakovo nurodyt laika savo saskaita pasalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos Jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir Jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovietiy
jrengimo statybvietése sglygas ir tvarkg, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (ivalyti) ir idvezti i3
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuk$liy iveZimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiradoma sutartis (raikoma jei nurodyta Swtarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i3saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepazZeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus | statybviete, baty patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontroles tvarka,
o nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uisakove nurodyta laikg neatlygintinai pagalinti darby atlikimo metu Uzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés, o
atsisakius 3alinti defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti
UZsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas i8laidas, susijusias su
defekty 3alinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty sipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priZitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), PaZymas apie atlikty darby ir
ilaidy vertg, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminandios Zalies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;



4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti
paaikinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (o dalies) pripazinimo
Suremontuotu akty ir patvirtinus, kad darbaj yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete Uzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkytg;

4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
UZsakovu d¢l Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikomay;

4.2.20. konkurso pasiilymo samatos ikainyje praleistus, sumazintys arba nejvertintus statybos
produktus ir i8laidas, biitinas ivykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis islaidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir sglygos
5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras,

5.3. Uisakovo sutikimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, Jeigu UZzsakovas turi 1€3y, o Rangovui yra biitina isigyti

rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroves rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
rastas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis
apmokejimas uz atliktus darbus, Tolesni mokéjimai atskaigius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (Jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokejimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas U¥sakovui:

5.4.1. privalo bati jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai Isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno is
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakove gavimo, sumokéti
UZsakovui sumg, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaitg.
5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali biti jradytos nuostatos ar salygos, kurios Ipareigoty UZsakovy jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta isdavusiai imonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétaj arba kitaip leisty

(laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas turi galioti

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo raitas,

6. Garantiniai isipareigojimai



6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Ziuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety,

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i8skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira)
nustatomas tiekéjo i¥duodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu irySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos Istatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviegia Rangovy ir
suraso dvisalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, del defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jej Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvidalj akta,
UZsakovas vienasaliskai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas isipareigoja savo saskaita pa3alinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo lédomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo radtisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad isipareigojimy nejvykde del nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo Isipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZzsakovui 0,2 % nuo
veluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dien. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Ranmgovo kaltés nepripazino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliq i$ anksto sutarti minimalis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbai giami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba Juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng paveluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uizsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio §aliq i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluoty dieng iki defektai bus pagalinti. Rangovui
atsisakius 3alinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti
UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas sy
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai
sumoketi 50 % $iy islaidy vertés dydzio galiq i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.
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8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalines remonto
defekty, moka U¥sakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u kiekvieng pavéluotg dieng, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo isipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliq i$
anksto sutartus minimaljus nuostolius Rangovas Isipareigoja sumokéti ne véliay kaip per sgskaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nurodyta terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant $alinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovy rastu, Sivos defektus pasalinti savo saskaita,
UZsakovui pasalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui
visas su defekty 3alinimu susijusias ir turétas ilaidas ir papildomai sumokéti 50 % Siy islaidy vertés
be PVM dydzio Sam, i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i$skai¢iuoty i darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranéiai i$ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atéemus Saliq 1§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakovu
nebuvo rastu susitarta,

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i¥ Sutarties bendrosios dalies 11.2.] — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaitiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumoketi UZzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutartj nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir ys Jjuos apmokama etapais).
Saliy is anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidia Rangove nuo pareigos

atlyginti visus UZsakovo pauirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamaj vykdant sutartj.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties Ivykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas U¥sakovui:

9.2.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai Isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
11.2.1 - 11.2.11 punktuose iSvardinty priezas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaitg.

9.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi biti isipareigojama atlyginti konkretig Sutarties ivykdymo uztikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UzZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rasty iSdavusiaj jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo radty iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos

(laiduojamos) sumos.



9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 - 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo utikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastg,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties ivykdymo uztikrinimg i3daves Juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo Isipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinimg, tokiomis patiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
Joje nustatyta tvarka eigu sutarties vykdymas bus witikrintas draudimo bendroves laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties ivykdymo utikrinimas grgZinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (Jeigu sutarties whkdymas bus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko Zarantija).

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali buti tesiamas
abiem Salims pasiradius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymg ir kuriuo
yra pakei€iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti ivykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. del tre&iyjy 3aliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. dél UZsakove finansavimo is biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos Jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i anksto nebuvo galima numatyti,

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos Jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) meénesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
Jsipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovy turi teise
viena3aliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Surarties specialioje dalyje nurodytu terminu (eigu raikomay,
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Surarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti U2sakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;



11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i8skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto Isipareigojimo (jeigu
taikomay;

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg i8skyrus
Sutarties bendrosios dalies 4. 1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty isipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo uking veiklg arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra itraukiamas j Nepatikimy tiekejy sgrasa.
11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 1N21 1122 §1 949 12802 11-112.11% punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo Uzsakovui grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo
sumokétas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant Ja Uzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gincai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
budu, o nepavykus taip iSspresti gin€o, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siunciami raneSimai lietuviy/angly (faikoma, Jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. galiq viena kitai siundiami pranesimai turi
buti siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Pranesimai turi biti
siunciami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg pranesime. Jei yra nustatytas
atsakymo j rastiskg pranesima gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rastiSko pranesimo gavima.

13.2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranelusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reikiti pretenzijy del kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kuria jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys isipareigoja wtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptumg
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar j3 nutraukus.
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14.3. Rangovas isipareigoja be Uzsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treCiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i$skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezifirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bitj
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienodg teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties daljs,

15.5. Né viena i§ Saliq neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir Isipareigojimy pagal $ig
Sutartj be iSankstinio radtisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyts ipareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties Ivykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas isipareigoja atlyginti UZsakovuj nuostolius, jeigu Uzsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylan¢iy i§ Sutarties ar
padaryty jg vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

I5.9. Sutarties vykdymas gali biti aigkinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiSkinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biit; nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis

UZsakovo vardu Rangove vardu
Generolo Jono Zemaitio Lietuvos
karo Akademijos virSininkas Direktorius
,brg:fgenaA\lg\is Vaiéeliiinas Artiiras Janaviéius
S 2N SENA RE;
[ AV \
I
- };
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1 priedas

K-6-1 Lietuvos karo akademijos kariiiny bendrabugio (inventorinis Nr. 10100020,
paZymétas plane 6N3p) pastato vestibiulio bei laiptinés sieny ir luby paprastojo remonto
darby kainos

Zymuo arba Kai
Eil. ar. Darby pavadinimas Mato vnt. Kiekis techniniai l::l?:lsu
reikalavimai
1 2 3 E 5 6
1. Sienos
I.1. | Sieny atskiry viety iki 1 m? tinko m- 10 TS-01
remontas Wy
1.2. | Anks¢iau dazyty sieny gerasis m” 219,6 TS-02
daZymas emulsiniais dazais,
nuvalant senus daus ir glaistant |
[.3. | Sieny vidaus angokrai¢iy tinko m* 10 TS-01
remontas
2: Lubos
2.1. | Luby atskiry viety iki | m? tinko m° 9 TS-01 o
remontas
2.2. | Ankstiau dazyty luby gerasis m* 111,3 TS-02
dazymas emulsiniais dazais,
nuvalant senus daZus ir glaistant
3 Kiti darbai
3.1. | Sviestuvy demontavimas vnt. 10 TS-03 )
3.2. | Sviestuvy montavimas vnt. 10 TS-03 i
I8 viso: 5300,28

UZsakovo vardu Rangovo vardu

Generolo Jono Zemaidio Lietuvos
Karo Akademijos virSininkas Direktorius

brg. ge 1. Algis Vaieliinas /7 Artaras Janaviéi
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GENEROLO JONO ZEMAICIO
LIETUVOS KARO AKADEMIJA

TVIRTINU:

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBUAEKIO ZINIARASTIS
2017-07-24 Nr. 3K-2

Vilnius

Komisija, sudaryta LKA vir$ininko 2017 m. balandZio 27 d. isakymu Nr. V- 330 ,.De¢l
nuolatiniy komisijy sudarymo®, is komisijos pirmininkés Eitvydés D. Perkauskienés, Statiniy
prieZiiiros skyriaus statiniy prieZiiros inZinierés; nariy: vyr. srz. Rimo Rodzio, Statiniy prieZiiiros
skyriaus vyresniojo specialisto, Rasos Romaskienés, Statiniy prieZiros skyriaus logistikos
specialistés, Irenos Slivinskienés, Studijy skyriaus akademiniy studijy administravimo poskyrio
mokymo plany sudarytoja, objekto apZiiiros metu nustate, kad:

L. reikia atlikti pastato K-6-1 Karitiny bendrabu¢io (Inventorinis Nr. 10100020 pazymetas
plane 6N3/p), esantis adresu Silo g. SA Vilnius, vestibiulio bei laiptinés sieny bei luby
remonto darbus, nes sieny bei luby tinkas atsilupes, krenta.

Eil Darby pavadinimas Mato Kiekis Zymuo arba Pastabos
Nr. vnt. techniniai
) reikalavimai
1 2 3 4 5 6
1s Sienos
| 8 Sieny atskiry viety iki 1m? tinko
remontas m’ 10,0 TS-01
1.2. | Anks¢iau dazyty sieny gerasis
daZymas emulsiniais dazais,
nuvalant senus dazus ir glaistant m’ 219.,6 TS-02
1.4. Sieny vidaus angokrad¢iy tinko
remontas m’ 10,0 TS-01
2. Lubos
2.1. | Luby atskiry viety iki 1m? tinko |
remontas m? 9 TS-01 '
2.2. | Ankséiau dazyty luby gerasis j
daZymas emulsiniais dazais,
nuvalant senus dazus ir glaistant m® 111,3 TS-02 i
3. Kiti darbai
3.1. | Sviestuvy demontavimas vnt. 10 TS-03
3.2. | Sviestuvy montavimas vnt. 10 TS-03

2. jvertinus galima papildomg uZsakovo i8laidy poreikj, kuris gali atsirasti del statinio
paprastojo remonto darby kiekio Ziniarai¢io ar projekto sprendiniy tikslinimo, dél kiekio
Ziniaradtyje ar projekte nenumatyty ar apskaiciuojant kaing nejtraukty, taiau biitiny
statiniui suremontuoti darbuy, siiilo numatyti 0 proc. uZsakovo rezerva.

PRIDEDAMA:

1. Bendrieji duomenys apie planuojama remontuoti statinj, 1 lapas;
2. Lokaliné sagmata, 3 lapai;

3. Techninés specifikacijos, 1 lapas;

4. Objekto schemos, 4 lapai.

e ————



Komisijos pirmininkas j% W/ Eitvydé Dainé Perkauskiené

o 27 Bl ;
Nariai: ‘;;-;%v/ vyr.srZ. Rimas Rodis
///’M 3
//'? 7~ . N
-~ Z// Rasa Romaskiené
by 4 Jan Irena Slivinskiene
B




BENDRI DUOMENYS APIE PLANUOJAMA REMONTUOTI STATIN]
2017 m. d. Nr.

Generolo Jono Zemaitio Lietuvos karo akademijos pastatas K-6-1 Karitiny bendrabutis (paZzymeétas
plane 6N3/p), esantis adresu Silo g. 5A Vilnius,

Inventorinis Nr. 10100020

Registro jraso Nr. 10337899, unikalus Nr. 1399-9037-5063, turto patikéjimo teisé Generolo Jono
Zemaigio Lietuvos karo akademija, a.k. 21 1959040, savininkas Lietuvos Respublika.

Statinj apibudinantis rodiklis - bendras plotas — 3910,86 kv.m. tiiris 16034 kiib. m., pazymétas plane
6N3/p paskirtis- gyvenamoji.

Statinio pradiné verte — 829909,94 EUR, likutiné verté — 632863,13 EUR;

Statinys néra kultiiros vertybé (néra jtrauktas j kultiiros paveldo objekty sarasa).

Statinio paprastojo remonto darby kiekio Ziniaraitio %
sudarymo komisijos pirmininkeé "é—— Eitvydé Dain¢ Perkauskiené
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