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RANGOS SUTARTIS Nr. [/F 77 €

2017 m. rugséjo 14 d.
Kédainiai

Kedainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama
administracijos direktoriaus Ovidijaus Kaciulio (toliau vadinama ,,UZsakovu®), veikianéio pagal
tarnybing padeétj ir UAB ,,A&R paslaugos” (jmonés kodas 302667675), atstovaujama direktoriaus
Arano Zakarevi€iaus (toliau vadinama »Rangovu®), veikian€io }mones istaty pagrindu, toliau kartu
vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — »Salimi“, sudaré Sig rangos sutartj (toliau vadinama
wiutartimi®):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis atlikti biudzetiniy
istaigy kiemy dangos remonto darbus pagal patvirtinta orientacine lokaline samata (Sutarties
priedas), kuri yra neatskiriama Sios Sutarties dalis, o UZsakovas apmokéti uZ atliktus darbus.
Orientaciniai darby kiekiai: betono trinkeliy atnaujinimo darbai — 432,76 kv. m, asfaltbetonio dangos
atnaujinimo darbai - 290 kv. m. Sie kiekiai Sutarties vykdymo laikotarpiu gali biiti kei¢iami (didinami
arba maZinami) iki 40 proc., ta¢iau nevirSijant pradinés Sutarties vertés, nurodytos 2.1. punkte.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1. Fiksuoti Sutarties objekto darby jkainiai, nustatyti mazos vertés pirkimu skelbiamos
apklausos blidu yra pateikti Sutarties priede ,,Orientaciné lokaliné samata“. Pradiné sutarties verte
34 000,00 Eur su PVM. Uz atliktus darbus bus apmokama nevirsijant pradinés sutarties vertés.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95).
Sutartyje nustatomi fiksuoti jkainiai. Sutarties kaina priklauso nuo faktiskai atlikty darby apimties.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2 priede nustatyti jkainiai
bus perskaiCiuojami ta dalimi, kurig bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeites PVM tarifas taikomas jau
atlikty darby, bet dar neapmokéty ir ty darby, kurie bus atliekami po naujo PVM tarifo jsigaliojimo,
ikainiams perskai¢iuoti. PVM pokytj Salys jformina, pasiraSydamos papildoma susitarima. Pasikeitus
kitiems mokes¢iams, Sutarties 2 priede nurodyti jkainiai nebus perskai¢iuojami.

2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas Kédainiy rajono savivaldybés biudZeto léSomis.

IIT SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas biudzetiniy jstaigy kiemy dangos remonto darbus pradeda jsigaliojus Sutarciai
ir baigia per 2 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutartis jsigalioja Salims j3 pasirasius.

3.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas darby perdavimo - priémimo aktas bei UZsakovui
perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.
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IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA

4.1. Atlikty darby aktus pasiraSo Rangovas, biudZetinés jstaigos, kurioje vykdomi darbai
vadovas ir UZsakovo atstovas. Pazyma (forma F-3) pasira$o Rangovas ir UZsakovas.

4.2. Rangovas, per kalendorinj ménesj atlikgs darbus, pateikia atlikty darby aktus Uzsakovo
atstovui tik po to, kai juos pasiraso biudZetinés jstaigos, kurioje vykdomi darbai vadovas.

4.3. Rangovas biudZetinés jstaigos, kurioje vykdomi darbai vadovo priimtus darbus ir
pasiraSytus atlikty darby aktus, paZzyma (forma F-3) pateikia UZsakovo atstovui iki einamojo ménesio
25 dienos. Galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus darbus, Siame punkte nurodytus dokumentus
Rangovas pateikia UZsakovui ne véliau kaip per tris darbo dienas. UZsakovo atstovas per 5
kalendorines dienas nuo akty apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasira$o pateiktus
aktus arba tuo paciu terminu priima neginlijama atlikty darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties
nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo darby atlikimo.

4.4. Tik Uzsakovui pasirasius atlikty darby aktus ir paZzyma (forma F-3) Rangovas pateikia
sgskaitg faktiirg. Sgskaita faktiira pateikiama informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.

4.5. Uz atliktus ir priimtus darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros
pateikimo dienos.

4.6. UzZsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti naudojamy medziagy ir gaminiy pasus
bei sertifikatus, savikontrolés bandymy dokumentus (savikontrolés bandymai turi bati atlikti
atestuotose laboratorijose).

4.7. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokejimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

4.7.1. nepasalinti darby trikumai,

4.7.2. UZsakovui padaryti nuostoliai;

4.7.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.8. Esant gin€ytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél darby kokybés ir atitikimo Sutarties
sglygoms), UZsakovas priima bei apmoka negin¢yting darby dalj.

V SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

5.1. Rangovas atliktiems darbams suteikia: 3 mety garantija (asfaltbetonio dangos
atnaujinimui), 5 mety garantijg (betono trinkeliy taky remontui). Garantiniu laikotarpiu, atsiradus
atlikty darby defekty, Rangovas privalo §iuos defektus pasalinti savo léSomis.

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo remonto darby perdavimo priémimo akto
pasiraSymo.

VI SKYRIUS
SALIU JSIPAREIGOJIMAI

6.1. UZsakovas jsipareigoja:

6.1.1. nustatyti darby apimtj ir atlikimo sglygas;

6.1.2. pranesti, kas vykdys darby kokybés prieZiira;

6.1.3. priimti i§ Rangovo uZbaigtus darbus ir uZ juos atsiskaityti 4.5. punkte nustatyta tvarka;

6.1.4. pareikalauti Salinti triikumus, nemokéti uZ nekokybiskai atlikta darbg arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy.

6.1.5. nurodyti statybinio lauzo, grunto ir kity nereikalingy (netinkamy) medZiagy i$pylimo
vietas.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. UZsakovui pateikti jsakymo kopija apie darby vadovo paskyrima;

6.2.2. laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus
(iskaitant ir pagal UZsakovo pateiktus rastiskus uZsakymus) ir iStaisyti darbo trikumus, atsiradusius
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per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas darbo trikumy nepasalina per nurodytg laikotarpj, ir darbo
trikumus Salina UZsakovas, tai Rangovas apmoka trikumy $alinimo islaidas;

6.2.3. patiekti i statybos aikStele reikalingas medziagas, gaminius bei statybos technika;

6.2.4. pateikti UZsakovui kitus dokumentus;

6.2.5. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;

6.2.6. vykdyti darbus aptvérus teritorija, sustatyti reikiamus kelio Zenklus;

6.2.7. naudoti statybos aikstele tik pagal paskirtj;

6.2.8. garantuoti, kad atlikti remonto darbai atitinka norminiy statybos dokumenty
reikalavimus;

6.2.9. netinkamas ir nereikalingas statybines medZiagas, statybinius mechanizmus i§ statybos
aikStelés paSalinti iki darby perdavimo - priémimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, UZsakovas
gali pasalinti juos Rangovo sgskaita;

6.2.10. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo;

6.2.11. savo sgskaita Salinti kontroliniy bandymy metu nustatytus darby kokybés tritkumus iki
teikiant dokumentus apmokéjimui uz atliktus darbus;

6.2.12. jforminti remonto darby atlikimo dokumentus;

6.2.13. savo saskaita atkurti prarastus darby atlikimo dokumentus;

6.2.14. savo saskaita atlikti medZiagy ir gaminiy bei konstrukcijy bandymus, jei UZsakovui kilo
jtarimas dél atlikty, bet nepriduoty darby kokybeés;

6.2.15. keisti UZsakovo patvirtintus darby atlikimo sprendimus tik gavus jo raSytinj sutikima.
Pakeitimus derinti su UZsakovu;

6.2.16. vykdyti darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

6.2.17. jspéti Uzsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atlickamy darby kokybei;

6.2.18. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkian¢ias darby kokybei, atlikimo
terminui;

6.2.19. statybinio lauzo, grunto iSpylimo vietas derinti su UZsakovu;

6.2.20. darbus atlikti vadovaujantis keliy techniniu reglamentu KTR 1.01:2008, ,,Automobiliy
keliy dangos konstrukeijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklémis ,,JT asfaltas 08 ir kitais Lietuvos
Respublikos nustatytais galiojan¢iais norminiais aktais.

VII SKYRIUS
SALIU TEISES

7.1. UZzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart] ir apie tai rastu prie§ 14 kalendoriniy dieny pranesti
Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darby arba dirba nekokybiSkai arba naudoja
nekokybisSkas ir nesertifikuotas medziagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy
del darby vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darby atlikimo termino, i$skyrus atvejus, kai darby vykdyti
neleidzia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausanéios salygos.

7.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eigg ir kokybe.

7.3. Uzsakovas turi teisg, be Rangovo sutikimo i§skaiciuoti, i§ pateikty galutiniam apmokéjimui
dokumenty susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Uzsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, prie§ 14
kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukima jspéjes Rangova. UzZsakovas privalo apmokéti
Rangovui uz iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5. UZsakovas turi teis¢ be Rangovo sutikimo atlikti piniginius i§skaitymus (uz asfaltbetonio
kokybe) pagal Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykliy ,,JT
asfaltas 08 1 prieda.
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7.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir apie tai raStu prie§ 14 kalendoriniy dieny pranesti
UZsakovui:

7.6.1. jeigu UzZsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti;

7.6.2. jeigu deél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui.

_ VI SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

8.1.Uzsakovas:

8.1.1. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaites uz atliktus darbus, moka Rangovui
0,05 proc. delspinigiy nuo nesumokeétos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng;

8.1.2. nepagrjstai uzdelsgs priimti darbus ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo Rangovo prane$imo
gavimo, moka Rangovui 17 Eur baudg uz kiekvieng uzdelstg dieng;

8.1.3. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties, ar Rangovui nutraukus Sutartj dél
UzZsakovo kaltés, moka Rangovui 6 800,00 Eur baudg ir atlygina dél to Rangovo patirtus nuostolius;

8.1.4. sumokejes delspinigius, neatleidziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepaSalings defekty garantiniu laikotarpiu, moka
UzZsakovui 17 Eur baudg uz kiekviena uzdelsta dieng ir atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su
defekty Salinimu, ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties ar UZsakovui nutraukus sutartj del
Rangovo kaltés, moka UZsakovui 6 800,00 Eur bauda ir atlygina del to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. nepagristai pazeides darby atlikimo terminus, moka Uzsakovui 17 Eur baudg uZ
kiekvieng uzdelstg diena;

8.2.4. sumokejes netesybas, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo.

IX SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.

9.2. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausan¢ioms, aplinkybéms, gali biti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar mazinama Darby
apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais Darbais, reikalingais Darbams
tinkamai uztikrinti.

9.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti
Darby objekto funkcing paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

9.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovo
pateikta nevykdytiny Darby lokaling samatg jforminant Saliy susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies)
atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (maZinama)
pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline samata.

9.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny
Darby lokaling samata bei sililyma dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas Saliy aktu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojam al
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Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaic¢iavimo atvejui, Sutarties pradiné verté negali biiti didinama.

9.4. Uzsakovas, esant butinybei, gali pagal pirming¢ Sutartj jsigyti papildomy darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje
nurodyty darby apimtys, vir§ijancios prading sutarties verte.

9.5. Papildomy darby biitinumas turi biiti pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su
UZsakovu. Motyvuota sitilymg dél papildomy darby biitinybés ir ji pagrindZian¢ius dokumentus
UZsakovui raStu pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby batinybe
pagrindziancius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

9.6. Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 23.2
punkte nustatyty salygy, papildomi darbai jsigyjami vykdant naujg pirkimo procediira.

Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

X SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

10.1. Ginéus dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu
ginGo i§spresti nepavyksta, Salys ginéa sprendZia teisme.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gingas dél darby trilkumy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti ekspertizes. Ekspertizés iSlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XI SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1
darbo dieng, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

11.2. Saliy susitarimas del Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo
iforminamas rastu dvisaliu susitarimu.

11.3. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, kai Rangovui yra i$kelta bankroto ar
restruktiirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaida, kad Rangovas nebus pajégus
ivykdyti Sutartj laiku ar darbai gali biiti atlikti nekokybiskai, ar gali biiti sunkiau isieskoti nuostolius,
atsiradusius dél Sutarties pazeidimo.

XII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

12.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus nera
(irasyti subrangovo pavadinimg)

Jei pasitlymo pateikimo metu subrangovai nebuvo Zinomi, taiau vykdant sutartj jie bus
pasitelkiami, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas privalo prane$ti Uzsakovui tuo
metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Ir pateikti subrangovo
pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius dokumentus. Sutarties vykdymo laikotarpiu
Uzsakovas numato galimybe keisti subrangovus lygiavertés kvalifikacijos subrangovais ra$ytiniu
Saliy susitarimu.

12.2. Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyviniais aktais ir §ios Sutarties sglygomis.

12.3. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla klia&i ,
trukdandiy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausarnéiy,
priemoniy toms kliitims pasalinti.
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12.4. Rangovas, pasiraS§ydamas S§ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipaZines su
UZsakovo pirkimo dokumentais, jskaitant orientacing lokaling samatg (Sutarties priedas) ir sutinka
su UZsakovo pirkimo dokumentuose, jskaitant orientacin€je objektinéje samatoje ir orientacinése
lokalinéje sagmatoje (Sutarties priedas) nustatytomis sglygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos
tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

12.5. Uz Sutarties vykdyma atsakinga Daiva Grinkevi¢iené, Statybos ir turto skyriaus vyr.
specialisté, tel. (8 347) 69 529, el. p. daiva.grinkeviciene(@kedainiai.lt.

12.6. Salys atleidZiamos nuo dalinés ar visidkos atsakomybés uZ savo jsipareigojimy pagal
Sutart] netinkamg ar visiS$ka nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.

PRIEDAS. Orientaciné lokaliné samata, 2 lapai.

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 — Uzsakovui, 1 - Rangovui

XIIIV SKYRIUS
SUTARTIES SALIU REKVIZITAI
Uzsakovas: Rangovas:
Kédainiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,A&R paslaugos®
Imonés kodas 188768545 Imonés kodas 302667675
Ne PVM mokétoja PVM mokétojo kodas LT100007762415
J. Basanaviciaus g. 36, LT-57288 Kédainiai, Josvainiy g. 45-7, LT-57267 Kédainiai
Lietuva Lietuva
Tel. (+370 347) 69 550 Tel. (+370 659) 28 821
Faksas (+370 347) 61 125 Faksas —
El. pastas: administracija@kedainiai.lt El pastas: arunas.liepa@gmail.com
Saskaitos Nr. LT13 7044 0600 0619 7000 Saskaitos Nr. LT12 7300 0101 2845 5291
AB SEB bankas AB Swedbankas
Administracijos direktorius Direktorius

Arunas Zakarevicius

-

Dirsktorius
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Pirkimo saglygy 1 priedas

UAB A&R PASLAUGOS
uzdaroji akciné bendrové. Josvainiy g.45-7,Kédainiai,
tel. +370-659-28821, el. p. arunas.liepa@gmail.com, www.arpaslaugos. It

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, jmonés kodas 302667675, PVM mokétojo kodas LT100007762415

Kédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545),
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS

DEL BIUDZETINIY ISTAIGU KIEMU DANGOS REMONTO DARBY

2017 m. rugpjitis 23 d

Kédainiai
1 lentelé.
Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja itkio
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy UAB A&R Paslaugos

pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Josvainiy g.45-7 . Kédainiai

UZ pasitlyma atsakingo asmens vardas, pavardé

Artinas Zakarevidius

Telefono numeris

865928821

Fakso numeris

El. pasto adresas

arunas.liepa@gmail.com

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtiekéjq (-us)/

Subrangovo (subteikéjo)(-y) pavadinimas (-ai)

Subrangovo (subteikéjo (-y) adresas (-ai)

[sipareigojimy dalis (nurodant konkre&ius pagal
pirkimo sutartj prisiimamus jsipareigojimus, jy
vert¢ Eur arba dalj procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subrangova (subteikéjg (-us)

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi
irodingjant tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant sutartj,
taCiau jie néra tiek€jo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y)
subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y)
darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet
laiméjimo atveju biity jdarbinti ir jy atlieckamo
darbo (y), paslaugos (-y) pavadinimas (ai)

Siuo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centringje vie$yy pirkimy informacinéje sistemoje (CVP IS) adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
Mes sitilome:




Bendra orientacine pasitlymo kaing su PVM 26378 Eur
DvideSimt Sesi tikstanéiai tris Simtai septynesde$imt aStuonis eurus

[ §1g sumg jeina visos i$laidos ir visi mokeséiai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro 4578 Eur.
Bendra orientaciné pasiiilymo kaina be PVM 21800 Eur.

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
priezastis, dél kuriy PVM nemoka:
Tokiu atveju bendra orientaciné pasialymo kaina yra bendra orientaciné pasitilymo kaina be PVM.

2. Orientaciniame darby kiekiy Ziniaradtyje (konkurso salygy 5 priedas) nurodyti
orientaciniai darby kiekiai sutarties vykdymo laikotarpiu gali biiti kei¢iami (maZinami arba
didinami) iki 40%.

3. Bendra orientaciné pasililymo kaina bus naudojama tik pasililymy eilei sudaryti ir
laimétojui nustatyti.

Sitilomi darbai visi3kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasitlymu pateikiami $ie dokumentai:

3 lentelé

| Eil | Pavadinimas Dokumento lapy skaiéius
| Nr. |

1 Tiekéjo deklaracija 1

‘ 2 Pirkimo sutarties projektas |

| 3

Orientacinis darby kiekiy Ziniarastis (1

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

4 lentelé
Eil. | Pateikto dokumento Dokumentas yra jkeltas §ioje CVP IS pasitilymo lango eilutéje
Nr. | pavadinimas (,,Prisegti dokumentai®)
(rekomenduojama
pavadinime vartoti Zodj
»Konfidencialu®)

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiiilyme néra.

Dive Hsrice Dithos P A

(Tiekejo arba jo jgalioto (Parasas) " (Vardas ir pavardé)
asmens pareigy pavadinimas)




