

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 45010/572369

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama
- 1.2. **Rangovas: „Žilinskis ir Co“, UAB**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas **304317232**, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas **Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202, Jurbarko r.**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi **VĮ Registrų centras**, atstovaujama Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal įmonės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties specialioji dalis (toliau – Sutarties SD) yra neatskiriama Sutarties dalis ir ji turi būti aiškinama ir taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi, vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2017-06-20**.
- 2.2.2. Rangovo 2017 m. liepos 14 d. pasiūlymu Nr. 07-447/1026 bei 2017 m. liepos 24 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 07-482/1110
- 2.2.3. Investicinio projekto numeris: **E1E5600401**
- 2.3. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.3.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.3.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): **(2017-ESO-1713) KT V-102 keitimas MT Vaškų mstl., Pasvalio r., darbus**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	nurodytas Sutarties Priede Nr. 5
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	nurodytas Sutarties Priede Nr. 6
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus (T _D) pagal suderintą Darbų atlikimo Grafiką , ir privalo pabaigti nevēliau kaip:	85
3.8.	Linijos atjungimo trukmė (T _L) (valandomis)	9
3.9.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.10.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma - **247.107,57 EUR** (du šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai šimtas septyni eurai 57 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.1.1. Darbų kaina – **204.221,13 EUR** (su šimtai keturi tūkstančiai du šimtai dvidešimt vienas euras 13 ct);

- 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **42.886,44 EUR** (keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 44 ct).
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **2 etapai**
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas –
- 5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotam atstovui: Laurynui Valkūnui, tel. (8 45) 504 571, mob. (8 682) 69527, adresu: Senamiesčio g.102 B, Panevėžys.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Senamiesčio g.102 B, Panevėžys** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu¹.
- 5.5. *Rangovas Sąskaitas turės pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (įsigaliosiančio 2017 m. liepos 1 d.) nustatyta tvarka.*
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T_D (rangos darbų atlikimo laikas), bus taikoma 300,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą dieną.
- 5.8. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta 1 atjungimo trukmė (patvirtintas AB "Energijos skirstymo operatorius" atjungimo laikas negali viršyti 9 val.)**, Rangovui taikoma 300,00 EUR bauda.
- 5.9. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, **atjungus elektros linijas daugiau nei 25 kartus**, Rangovui taikoma 300,00 EUR bauda.
- 5.10. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T_L (linijos atjungimo laikas), bus taikoma 150,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą valandą.
- 5.11. Sutarties SD 5.7-5.10 punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad Sutarties SD 5.7- 5.10 punktuose nurodyta bauda nėra skirta atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 6 lapai;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 2 lapai;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Pavyzdinė grafiko forma, 1 lapas;
- 6.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 2 lapai.

¹ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

„Žilinskis ir Co“, UAB

A.S.

Tel. 8 447 70120, Faks. 8 447 70128

El. paštas: ino@zilinskis.com

Direktorius

Žilvinas Žilinskis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

El. paštas: info@eso.lt

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis

Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronisa“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapauskas

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais
tel. 1802 arba internete www.eso.lt

Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

Eil. Nr.	Medžiagų / įrenginių grupė	Mato vnt.	Kiekis
1.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vienu ekranu, lauko tipo, 120 mm ² Cellpack, CHE (SK)- 3F(A) 12 kV 70-150/1200	Vnt.	1
2.	160 kVA 10/0,42 kV trifazis galios transformatorius	Vnt.	1
3.	Modulinė tranzitinė transformatorinė	Vnt.	1
4.	10, kV viršįtampių ribotuvas pirmos klasės, lauko tipo	Vnt.	3
5.	Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos įranga ir jos įrengimo darbai	Vnt.	2
PASTABA: Rangovas, likus 10 d. d. iki AEEAS valdiklio montavimo vietos paruošimo, privalo el. paštu informuoti sutartyje nurodytą atsakingą Rangovo atstovą, kada bus paruošta AEEAS valdiklio montavimo vieta.			

MT komplektacija

10/0,4 kV įtamos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi užsakymo lentelė
E1E5600401

Eil. Nr.	Prekės sudedamosios dalies pavadinimas	Prekės sudedamosios dalies gamintojas	Mato vienetas	Kiekis			10 kV ir 0,4 kV saugiklių lydiųjų įdėklų, 0,4 kV srovės transformatorių, 0,4 kV automatinio jungiklių vardinė srovė ir kiekis
1.	Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtamos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkai)	OZAS	vnt.	1			
2.	Skirstykla su narvelių konfigūracija LLTs su saugiklių lydišiais įdėklais (6,3 ÷ 80 A)	ABB	vnt.	1			20 A - 3 vnt.
3.	Įvadinis 0,4 kV kirtiklių-saugiklių (gTr) blokas transformatoriaus apsaugai su 0,4 kV gTr taikymo klasės saugiklių lydieji įdėklai transformatoriaus apsaugai	ABB	vnt.	1			250 A - 3 vnt.
4.	Linijiniai 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokeliai II dydžio su ≤400 A saugiklių lydišiais įdėklais*	ABB	vnt.	4			63 A - 3 vnt. 80 A - 3 vnt. 160 A - 6 vnt.
5.	0,4 kV srovės matavimo transformatoriai 100/5, 150/5, 200/5, 300/5 A kontroliniai apskaitai	UAB „Elfit“	vnt.	3			
		Kabelio gyslos			Skerspjūvis		≤240 mm ²
6.	Linijos 1 kabelis (trigyslis, viengyslis, suvytas su neizoliuota varinia gysla)	trigyslis	Kabelio skerspjūvio plotas	mm ²		X	
7.	Linijos 2 kabelis (trigyslis, viengyslis, suvytas su neizoliuota varinia gysla)	trigyslis	Kabelio skerspjūvio plotas	mm ²		X	

Viršįtampių ribotuvių ir 10 kV movų atsiėmimo adresai

Eil. Nr.	Adresas	Kontaktinis asmuo	Sandėlio darbo laikas
1.	Panevėžio regione - Senamiesčio g. 102B, Panevėžys	Laurynas Valkūnas, tel.: mob. tel. 8 682 69527; Arvydas Mordosas, tel.: 8 620 28728	- IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val. V nuo 7:30 val. iki 15:15 val.

		Pietūs nuo 11:30 iki 12:15 val. Ne darbo ir šventinių dienų išvakarėse darbo laikas 1 val. trumpesnis
--	--	--

TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI

Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai
UAB "EKOBAŅA"	Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius
	F. Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 20B), Šiauliai

MODULINĖS TRANSFORMATORINĖS IŠDAVIMO ADRESAS

Eil. Nr.	Pardavėjas	Tipas	Kontaktiniai duomenys	
1.	UAB „OZAS“	10/0,4 kV įtampos galinės modulinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi.	Gamybos vadovas Tomas Valaitis Komercijos direktorius Arnas Bartkevičius	el. paštas: tomas@elektrikams.lt. tel.: (8 698) 04788 el. paštas: komercija@elektrikams.lt tel.: (8 686) 53808
2.	UAB „Armetlina“	10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi	Prekių logistikos klausimais – Sigita Dimša Inžinerinių sprendimų klausimais – Sigita Rudys	el.paštas: sigitas@armetlina.lt tel.: (8 698) 46311 el.paštas: sigitas.rudys@armetlina.lt. tel.: (8 615) 79580
3.	UAB „OZAS“	10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi	Gamybos vadovas Tomas Valaitis Komercijos direktorius Arnas Bartkevičius	el. paštas: tomas@elektrikams.lt. tel.: (8 698) 04788 el. paštas: komercija@elektrikams.lt tel.: (8 686) 53808
4.	UAB „Elga“	10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais	Kęstutis Elinskas	8 415 94714, kestas@elga.lt

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */_____*, PVM mokėtojo kodas */_____*, registruotos buveinės adresas */_____*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */_____* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pavyzdinė grafiko forma

Priedas Nr. 8

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai



2017-06-26

DĖL (2017-ESO-1713) KT V-102 KEITIMO MT VAŠKŲ MSTL., PASVALIO R. DARBŲ PIRKIMO

UAB Verslo aptarnavimo centro (toliau – Pirkėjas) vykdomame **(2017-ESO-1713) KT V-102 keitimas MT Vaškų mstl., Pasvalio r., darbų** pirkime (2017 m. birželio 20 d. Pirkimo sąlygos) (toliau– Pirkimas), vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 14.1 punkto nuostatomis, Pirkėjo iniciatyva tikslinama Sutarties specialioji dalis, papildoma šiais punktais ir išdėstoma sekančiai:

Sutarties specialiosios dalies punktas	Aktuali redakcija
5.7	Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T_D (rangos darbų atlikimo laikas), bus taikoma 300,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą dieną.
5.8	Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas ilgiau nei numatyta 1 atjungimo trukmė (patvirtintas AB "Energijos skirstymo operatorius" atjungimo laikas negali viršyti 9 val.) , Rangovui taikoma 300,00 EUR bauda.
5.9	Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, atjungus elektros linijas daugiau nei 25 kartus , Rangovui taikoma 300,00 EUR bauda.
5.10	Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T_L (linijos atjungimo laikas), bus taikoma 150,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą valandą.
5.11	Sutarties SD 5.7-5.10 punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad Sutarties SD 5.7- 5.10 punktuose nurodyta bauda nėra skirta atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.



VERSLO APARTNAVIMO CENTRAS

2017-06-26

DĖL (2017-ESO-1713) KT V-102 KEITIMO MT VAŠKŲ MSTL., PASVALIO R. DARBŲ PIRKIMO

UAB Verslo aptarnavimo centro (toliau – Pirkėjas) vykdomame (2017-ESO-1713) KT V-102 keitimas MT Vaškų mstl., Pasvalio r., darbų pirkime (2017 m. birželio 20 d. Pirkimo sąlygos) (toliau– Pirkimas), vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 14.1 punkto nuostatomis, Pirkėjo iniciatyva tikslinama Sutarties specialioji dalis:

Sutarties specialiosios dalies punktas	Buvusi redakcija	Aktuali redakcija
3.7	Rangovas pradeda vykdyti Darbus (T _D) iš karto po Sutarties įsigaliojimo, ir privalo pabaigti nevėliau kaip: <....>	Rangovas pradeda vykdyti Darbus (T _D) pagal suderintą Darbų atlikimo Grafiką, ir privalo pabaigti nevėliau kaip: <....>