RANGOS SUTARTIS

2017 m. rugpjacio meén. 22 d. Nr. Y29-94

Vilkavigkis

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188774441,
buveinés adresas S. Néries g. 1, Vilkaviskis, (toliau — UZsakovas), atstovaujama administracijos
direktoriaus pavaduotojos, pavaduojancios Administracijos direktoriy Daivos Riklienés, veikian¢ios
pagal VilkaviSkio rajono savivaldybés administracijos veiklos nuostatus ir UAB ,,Kegisa“ , juridinio
asmens kodas 165775662, buveinés adresas Trakény g. 1, Trakiskiy k., Marijampolés sav., (toliau —
Rangovas), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Burneikos, veikian¢io pagal bendroveés jstatus,

toliau kartu ar atskirai vadinami Salimis, vadovaudamosi UZsakovo vieSyjy pirkimy
organizatoriaus 2017 m. rugpjii¢io 21 d. sprendimu, sudaré $ig Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas, vadovaudamasis §ia Sutartimi, jsipareigoja savo rizika, naudodamas savo
medZiagas, savo priemonémis ir jégomis pagal UZsakovo uzsakymg atlikti Vilkaviskio ,,AZuolo*
progimnazijos J. Basanaviciaus g. 17, Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav. (toliau — Mokykla) sporto
salés tarpaukstinés perdangos kapitalinio remonto darbus (toliau — Darbai) ir perduoti $iy Darby
rezultatg UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti,
priimti Darby rezultata ir uZ ji sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatyta tvarka,
saglygomis ir terminais.

1.2. Darby savybés, apimtis ir kita informacija apie Darbus detalizuojama Sutarties 1 priede
— Pirkimo salygy techninése specifikacijose .

1.3. Darbai privalo biiti atlikti ir UZsakovui perduoti per 60 kalendoriniy dieny nuo sutarties
pasiraS§ymo dienos.

2. DARBU KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina 28324,18 Eur (dvidesimt astuoni tikstanciai trys Simtai dvidesimt keturi
eurai, 18 ct ), iskaitant pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM). Sutarties kaina be PVM 23408,41
Eur (dvidesimt trys tiikstanciai keturi Simtai astuoni eurai, 41 ct).

2.2. ] Sutarties kaing jskaitoma visa Darby, numatyty Sutarties 1 priede — Pirkimo salygy
techninése specifikacijose, kaina, visi mokes¢iai ir rinkliavos bei kitos i§laidos, susijusios su tinkamu
Sutarties vykdymu. Rangovas jvertino visas Sutarties vykdymo i$laidas, kurios gali kilti Sutarties
vykdymo metu, ir prisiima visg rizika dél §iy i8laidy dydZio.

2.3. Sutarties kaina nebus kei¢iama dél bendro kainy lygio ir (ar) mokestiniy prievoliy,
kurias Rangovas vykdo, atlikdamas Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus, pasikeitimo. Visg
rizika, susijusig su mokestiniy prievoliy pasikeitimu ar atsiradimu (jei toks atvejis biity), prisiima
Rangovas, i8skyrus Sutarties 2.7 punkte nurodyta atvejj.

2.4. FaktiSkai ir tinkamai atlikty kokybisky Darby (ar jy dalies) perdavimas ir priémimas
iforminamas Darby perdavimo — priémimo aktu (pagal Sutarties 3 priede nustatytg formg), kuris
pateikiamas UZsakovui. Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo abiejy Saliy diena laikoma
tinkamai atlikty Darby priémimo diena. Darby perdavimo — priémimo akto pasiraymo dieng
Rangovas turi pateikti UZsakovui PVM saskaitg faktlira (ar jai prilyginama finansinj dokumentg),
kurioje biity aiSkiai nurodomi atlikti Darbai, taip pat Mokyklos, kurioje buvo atlikti Darbai,
pavadinimas ir adresas.
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2.5. Rangovas PVM saskaita—faktiira /saskaita—faktiira privalo pateikti naudojantis V] Registry
centro administruojama elektronine paslauga ,.E.saskaita®. Elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Darbai yra apmokami Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta
tvarka.

2.6. Visi atsiskaitymai uz faktiskai ir tinkamai atliktus ir pagal Darby perdavimo — priémimo
akta priimtus Darbus su Rangovu atsiskaitoma mokejimo pavedimu, pinigus pervedant | Rangovo
Sutartyje nurodyta atsiskaitomaja saskaita per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos
— faktiiros (ar jai prilyginamo finansinio dokumento) gavimo dienos. Rangovo pateiktoje PVM
sgskaitoje — faktliroje turi biiti nurodoma Sutarties data ir numeris.

2.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti perskai¢iuojama (didinama ar
mazinama), iSskyrus atvejus, kai pasikei¢ia (padidéja ar sumazéja) PVM tarifas, kuris turéjo
tiesioginés jtakos Sutarties kainai. RaStu susitarus Rangovui ir UZsakovui ir ne véliau kaip iki bet
kurio Darby perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymo dienos, perskaiiuojama tik ta kainos dalis,
kuriai turéjo jtakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydZiu. Sutarties kainos
perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja Rangovas,
kreipdamasis j Uzsakova raStu, pateikdamas konkreéius skaiiavimus dél pasikeitusio mokes¢io
jtakos Sutarties kainai. UZsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti Sutarties kainos perskai¢iavimg dél
pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo. Sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas
Sutarties Saliy ra$ytiniu susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaidiuota Sutarties kaina bei $io
perskai¢iavimo jsigaliojimo sglygos.

2.8. Darbai, kuriy nenumatyta teikti pagal Sutartyje ir jos prieduose nurodyty Darby jkainius,
yra atskiro vieSojo pirkimo objektas. Uz Sutartyje ir jos prieduose nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél
kokiy nors prieZas¢iy atliktus darbus (jeigu taip jvykty), UZsakovas nemoka.

2.9. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, vadovaujantis
Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne veéliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties 5.2.
punkte nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, o subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymag UZsakovui.
Tais atvejais, kai subrangovas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buti
sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagrjstiems
mokéjimams subrangovui.

3. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

3.1. Rangovas jsipareigoja:

3.1.1. paskirti atsakinga asmenj rySiams su UzZsakovu palaikyti ir apie ji el. paStu
gts@kegisa.lt informuoti UZsakova; '

3.1.2. savo rizika, naudodamas savo medZiagas, savo priemonémis ir jégomis atlikti visus
su Sutarties objektu susijusius darbus;

3.1.3. organizuoti Darbus taip, kad jie biity atlikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis
salygomis, tvarka ir terminais bei kokybiskai. UZ reikiamy leidimy darbams atlikti gavimag ir
atlickamy darby derinimg su atsakingomis institucijomis yra atsakingas Rangovas;

3.1.4. paskirti atsakinga asmenj (Darby vadova, meistrg ar kt.), kuris visy Darby atlikimo
metu nuolat biity teritorijoje, kurioje atlickami Darbai, organizuoty Rangovo darbuotojy darba,
prizitiréty Darby kokybe, Darby saugg ir tvarkg Darby teritorijoje;

3.1.5. atlikti Darbus tvarkingai, nekeliant pavojaus Mokyklos personalui ir tretiesiems
asmenims, neterSiant teritorijos. Atlikus Darbus, sutvarkyti Darby vietg taip, kad Darby vietos biiklée
biity ne prastesné, nei buvusi iki Darby pradZios;
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3.1.6. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais informuoti UZsakovg apie Sutartyje numatyty
isipareigojimy vykdyma, Darby atlikimo etapus, po Darby atlikimo supazindinti UZsakovg su
atliktais Darbais;

3.1.7. ne véliau kaip pries 10 (deSimt) darbo dieny pranesti UZsakovui apie numatoma atlikty
Darby perdavimo data, su UZsakovu suderintg atlikty Darby perdavimo ir priémimo dieng pateikti
UzZsakovui pasiraSytg atlikty Darby perdavimo — priémimo akta;

3.1.8. garantuoti, kad Darby perdavimo — priémimo aktu jforminti Darbai yra atlikti
faktiskai, tinkamai ir kokybiskai, atitinka Sutartyje ir jos prieduose numatytus bei jprastai tokios
riSies darbams keliamus reikalavimus;

3.1.9. suteikti atliktiems Darbams 5 mety garantinj terming, 10 mety garantijg pasléptiems
darbams, o jeigu biity nustatyta tycia paslépty defekty — 20 mety garantija;

3.1.10. imtis visy jmanomy priemoniy Rangovui patikéto Mokyklos turto saugumui
uztikrinti ir prisiimti atsakomybe uZ jo praradima ar suZalojima, atlyginti dél to atsiradusius
nuostolius. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
jrengimai ir personalas biity tik toje teritorijoje, kurioje vykdomi Darbai ir (ar) papildomose
patalpose, kurias Mokykla gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengti, sandéliuoti ar
administracinéms reikméms;

3.1.11. nedelsdamas jspéti UZsakovg apie aplinkybes, sudarandias grésme Darby
tinkamumui, tvirtumui ar saugumui. Sustabdyti Darbus, kai Rangovui pateiktas turtas, dokumentai,
UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby rezultatui ar yra kity nuo Rangovo nepriklausandiy
aplinkybiy, pagrindZian¢iy Darby sustabdyma, ir jy neatnaujinti iki gaus dél to nurodymus;

3.1.12. uztikrinti tinkama, teisés akty reikalavimus atitinkan¢ig Darby dokumentacija;

3.1.13. prisiimti atsakomybe uZ visus savo veiksmus vykdant Sutartj, Darbams naudojamy
medZiagy kokybiskuma, Darby metody tinkamumg, patikimuma bei Darby saugg visg Darby
vykdymo laikotarpj. Jeigu Darbams, medZiagoms ar jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uz jy prieZiiirg yra atsakingas Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina UZsakovui,
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg;

3.1.14. prisiimti atsakomybe uZ subrangovy nejvykdytas arba netinkamai jvykdytas
prievoles, jeigu Rangovas juos pasitelké savo prievoléms pagal §ig Sutartj jvykdyti;

3.1.15. atlyginti nuostolius ir prisiimti visg atsakomybe¢ dél galimy UZsakovo ir (ar) treéiyjy
asmeny pretenzijy, kompensacijy, susijusiy su:

3.1.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandiais arba
atsiradusiais dél Rangovo ar jo personalo veiksmy ar neveikimo vykdant Darbus, taisant defektus
Darby vykdymo metu;

3.1.15.2. bet kurios nuosavybés nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél
Rangovo arba jo personalo veiksmy ar neveikimo, aplaidumo, ty¢inés veikos ar Sutarties pazeidimo;

3.1.16. nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo toliau nurodyty
aplinkybiy atsiradimo, ra§tu Sutartyje nurodytu el. pastu informuoti UZsakova:

3.1.16.1. jei negalés laiku atlikti Darby;

3.1.16.2. apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinj statusa;

3.1.17. laikytis konfidencialumo reikalavimy, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios
informacijos, gautos vykdant Sutartj, i§skyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat
nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar tre¢iyjy asmeny poreikiams. Visa UZsakovo
Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent UZzsakovas rastu patvirtins, kad tam
tikra pateikta informacija néra konfidenciali. Konfidencialia taip pat néra laikoma informacija, kuri
buvo vieSai prieinama, arba Rangovas gali dokumentais jrodyti, kad informacija jam buvo teisétai
Zinoma arba buvo pateikta treCiyjy asmeny, turéjusiy rastu patvirtintg teise atskleisti konfidencialig
informacija;

3.1.18. jvykdyti UzZsakovo reikalavimg, numatyta Sutarties 4.2.3 papunktyje.
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3.1.19. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisés
aktuose, taikomuose vykdant Sutart], ir (ar) kylandéias i$ $ios Sutarties;

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. teikti Rangovui vykdyti Sutart] pagrjstai reikalingg Uzsakovo turimg informacija,
bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

3.2.2. priimti i§ Rangovo faktiSkai ir tinkamai atliktus kokybiskus Darbus, atitinkan¢ius
Sutarties ir jos priedy reikalavimus, ir uZ juos sumokéti Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis ir
terminais;

3.2.3. pasirasyti atlikty Darby perdavimo — priémimo aktg arba per 5 (penkias) darbo dienas
nuo Darby perdavimo — priémimo akto gavimo dienos nurodyti neatitikimus ir pretenzijas dél atlikty
Darby. UZsakovo pretenzijos gali biiti i§déstytos Darby perdavimo — priémimo akte arba atskirame
raSte Rangovui, nurodant atlikty Darby trikumy pasalinimo terming. Jei UZsakovas nustatytu terminu
pretenzijy dél atlikty Darby nepareiske, laikoma, kad Darbai atlikti tinkamai;

3.2.4. nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, rastu Sutartyje nurodytu el.
pastu informuoti Rangovg apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinj statusg;

3.2.5. atlyginti Rangovui ir tretiesiems asmenims tiesioginius nuostolius, atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés;

3.2.6. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisés
aktuose, taikomuose vykdant Sutart, ir (ar) kylancias i§ §ios Sutarties.

4. SALIU TEISES

4.1. Rangovas turi teise:

4.1.1 savarankiSkai nustatyti Uzsakovo uZduoties jvykdymo budus;

4.1.2. reikalauti, kad UZsakovas priimty faktiskai ir tinkamai atliktus kokybiskus Darbus;

4.1.3. reikalauti, kad UZsakovas sumokéty uZ faktiskai ir tinkamai atliktus kokybiskus
Darbus Sutartyje nurodyta tvarka, sglygomis ir terminais;

4.1.4. reikalauti UZsakovo sumokéti delspinigius, numatytus Sutartyje;

4.1.5. vienaS8aliskai nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais;

4.1.6. naudotis kitomis Rangovo teisémis, nurodytomis Sutartyje, jos prieduose, teisés
aktuose, taikomuose vykdant Sutartj, ir (ar) kylan¢iomis i§ Sios Sutarties esmés.

4.2. Uzsakovas turi teis¢:

4.2.1. reikalauti, kad visi Sutartyje ir jos prieduose numatyti Darbai biity atlikti tinkamai,
kokybiskai ir nustatytais terminais;

4.2.2. bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe, Rangovo naudojamy medziagy
kokybe, medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties ir jos priedy salygy,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, privalo nedelsdamas apie tai pranesti
Rangovui;

4.2.3. jeigu Darbai neatitinka Darby kokybés reikalavimy, savo pasirinkimu reikalauti i$
Rangovo neatlygintinai paSalinti Darby trikumus per 5 (penkias) darbo dienas arba reikalauti i$
Rangovo atlyginti su trikumy Salinimu susijusius nuostolius;

4.2.4. jeigu Darbai atlikti nekokybiskai, nepasiraSyti Darby perdavimo — priémimo akto ir
nemoketi uZ atliktus Darbus, kol Rangovas nepasalins atlikty Darby trikkumy pagal pareikstg
pretenzija; L e e,

4.2.5. reikalauti Rangovo sumokéti delspinigius ir (ar) bauda, numatytus Sutartyje,
priskaiCivoty delspinigiy ir (ar) baudos sumos dydZiu maZinti savo pinigine prievole Rangovui pagal
Sutartj;

4.2.6. vienaSaliSkai nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka, saglygomis ir terminais;

4.2.7. naudotis kitomis UZsakovo teisémis, nurodytomis Sutartyje, jos prieduose, teisés
aktuose, taikomuose vykdant Sutartj, ir (ar) kylan¢iomis i§ §ios Sutarties esmés.
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5. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

5.1. Sutartyje numatyty remonto darby jvykdymui Rangovas Subrangovy nepasitelks.

6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Uz jsipareigojimy, prisiimty Sutartimi, nevykdymga arba netinkamag vykdyma Salys
atsako jstatymy nustatyta tvarka, atsiZvelgdamos i Sutartyje nustatytus ypatumus.

6.2. Rangovas atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems
vykdyti bus pasntelklaml tretieji asmenys.

6.3. Né viena i Saliy néra atsakinga uZ jsipareigoj imy nevykdymg ar netinkamg vykdyma,
jeigu juos Vykdyt1 trukdé nenugalima jéga (force majeure). Salis, dél nenugalimos jégos negalinti
vykdyti savo ;mparmgoqu, privalo nedelsdama aple tai ra$tu pranedti kitai Saliai, nurodydama
aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius jsipareigojimus, ir sutartinius jsipareigojimus, kuriy
i negalés vykdyti. Tokiu atveju prievoliy vykdymas sustabdomas, kol iSnyks minétos aplinkybés.
Jeigu Sio praneSimo Kita Salis negauna per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai Sutarties
nejvykdZiusi Salis suZinojo ar turéjo suZinoti apie nenugahmq Jéga lemiancias aplinkybes, tai pastaroji
Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél negauto prane$imo susidariusius tiesioginius nuostolius.

6.4. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikantios
aplinkybeés, sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos
aplinkybeés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tiketinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles.

6.5. Pasibaigus nenugalimg jéga lemian¢ioms aplinkybéms, Salis, dél nenugalimos jégos
negaléjusi vykdyti savo jsipareigojimy, privalo nedelsdama pranesti apie tai kitai Saliai ir atnaujinti
savo jsipareigojimy vykdyma. Tais atvejais, kai dél nenugalimos jégos Salis nevykdo savo sutartiniy
isipareigojimy daugiau kaip 10 (de$imt) kalendoriniy dieny, kita Salis turi teise nedelsdama nutraukti
Sutartj, prane$dama kitai Saliai apie tai rastu.

6.6. UZsakovas, uZzdelsgs sumokéti Sutarties 2.6. punkte numatyta tvarka, jsipareigoja Rangovui
pareikalavus mokéti Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento nuo neapmokeétos saskaitos dydzio delspinigius,
uz kiekvieng uzdelstg diena.

6.7. Rangovas, uzdelsgs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, moka UZsakovui 0,02 (dviejy
Simtyjy) procenty dydZio nuo neatlikty darby vertés delspinigius uZ kiekvieng uzdelstg dieng.

6.8. UZsakovas turi teis¢ vienaSalikai sustabdyti mokéjimus ir yra atleidZiamas nuo pareigos
mokeéti delspinigius, jeigu Darbai atliekami nekokybiskai arba dél kity prieZas¢iy atsiranda Darby
defektai, iki Darby kokybé bus iStaisyta ir bus pasalinti visi defektai.

6.9. Jei Rangovas netinkamai, ne pagal Sutarties ir (ar) jos priedy reikalavimus vykdo
prievoles pagal Sutart], i§skyrus Sutarties 5.6 punkte numatyta atvejj, UZsakovas turi teis¢ reikalauti,
o Rangovas, gaves UZsakovo reikalavima, privalo sumokéti 10 (deSimties) procenty nuo Sutarties
kainos dydZio baudg, kuri Saliy susitarimu yra laikoma minimaliais, teisingais, saZiningais ir
nekvestionuojamais (negin¢ijamais)-UZsakovo nuostoliais. UZsakovas reikalavimg sumokeéti baudg
pateikia Rangovui raStu (elektroniniu pastu) Rangovo Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo
bauda pagal Sig Sutarties nuostata sumokéti | Sioje Sutartyje ar UZsakovo reikalavime nurodyts
Uzsakovo saskaitg ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo UZsakovo reikalavimo
mokeéti pateikimo dienos. UZsakovo reikalavimas laikomas pateiktu Rangovui kitg darbo dieng po
reikalavimo iSsiuntimo. Rangovas jsipareigoja netinkamai vykdZius $iuos sutartinius jsipareigojimus
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mokeéti UZsakovui Sutarties 5.6 punkte numatytus delspinigius uz kiekvieng termino vykdyti
jsipareigojimus praleidimo diena.
6.10. Delspinigiy ir (ar) baudos sumokeéjimas neatleidZia nuo kity Sutarties sglygy vykdymo.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo abiejy Saliy jgalioty atstovy parasais dienos ir
galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo pagal $ia Sutartj. Sutarties originalai pasiraSomi
Saliy jgalioty atstovy originaliais paragais.

7.2. Sutartis gali biiti nutraukiama:

7.2.1. ra8ytiniu abiejy Saliy susitarimu;

7.2.2. vienaSaliskai Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis ir terminais.

7.3. Jei Salys Sutartj nutraukia Saliy susitarimu, Saliy tarpusavio atsiskaitymy pagrindu
laikoma faktiskai, tinkamai ir kokybiSkai iki Sutarties nutraukimo atlikty Darby, atitinkanéiy
Sutarties ir jos priedy reikalavimus, kaina.

7.4. Visi Sutartyje, jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys Saliy jsipareigojimai dél
Darby atlikimo kokybés ir (ar) jsipareigojimy jgyvendinimo terminy laikomi esminiais ir jy
pazeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu. Si nuostata neapriboja galimybeés kity Sutartyje,
jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylanciy jsipareigojimy paZeidimus kvalifikuoti esminiais
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi. Salis, pries
viena$alidkai nutraukdama Sutartj, privalo ra$tu pareikalauti Sutartj paZeidusios Salies padalinti
Sutarties nutraukimo pagrindg sudarancias aplinkybes (prieZastis) per 8 (aStuonias) darbo dienas,
skaiéiuojamas nuo reikalavimo iSsiuntimo elektroniniu pastu Sutartyje nurodytu Sutartj pazeidusios
Salies adresu dienos. Jeigu $ios aplinkybés (prieZastys) nepagalinamos per nustatyta termina,
Sutarties nutraukima inicijuojanti Salis turi teise, nesikreipdama j teisma ar kita gindus nagrinéjandia
institucija, vienasaliSkai nutraukti Sutartj, prie§ 5 (penkias) darbo dienas apie tai informavusi kitg
Salj, nurodydama Sutarties nutraukimo motyvus, rastu Sutartyje nurodytu Sutartj paZeidusios Salies
elektroninio pas$to adresu.

7.5. Jei Sutarties 6.4 papunktyje numatyta tvarka Sutartis vienaSaliSkai nutraukiama dél
Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uz faktiskai, tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus,
atitinkancius Sutarties ir jos priedy reikalavimus, Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy
ar Zalos kompensacijg.

7.6. Jei Sutarties 6.4 papunktyje numatyta tvarka Sutartis vienasaliskai nutraukiama dél
Uzsakovo kaltés, UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiskai
atliktus Darbus, atitinkancius Sutarties ir jos priedy reikalavimus.

7.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe, konfidencialumo reikalavimais bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj.

8. KITOS SALYGOS

8.1. Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos tik vadovaujantis Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis.

8.2. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos pirkimo salygose.

8.3. UzZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra Investicijy, strateginio
planavimo ir vietinio Gikio skyriaus vyriausiasis specialistas Ariinas Grumadas.

8.4. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal
Viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra VieSyjy pirkimy ir turto valdymo
skyriaus vyriausioji specialisté¢ Lina Mureikaité.




8.5. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UzZsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokig teisg turintys asmenys.

8.6. Nei viena Salis neturi teisés perleisti visy ar dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj
jokiai tre&iajai aliai be iankstinio radytinio kitos Salies sutikimo.

8.7. Visi Saliy susitarimai dél Sutarties pakeitimo galioja tik tada, kai jie sudaryt1 radtu ir
pa51rasyt1 Saliy jgalioty atstovy originaliais paraais. Sie susitarimai jsigalioja nuo jy pasiraSymo
dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta vélesné jy jsigaliojimo data.

8.8. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, yra sprendZiami deryby bidu.
Deryby pradia laikoma diena, kurig viena i§ Sutarties Saliy pateiké pradyma rastu kitai Saliai su
sitilymu pradéti derybas. Nepavykus ginCo iSspresti derybomis per 15 (penkiolika) dieny nuo deryby
pradzios, bet koks gincas sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose.

8.9. Sutarciai aiskinti ir ginams spresti taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

8.10. Saliy tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

8.11. Visi Sutarties priedai, Saliy pasira$yti susitarimai dél Sutarties pakeitimo yra
neatskiriama Sutarties dalis.

8.12. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienodg teising
galia, po viena kiekvienai Saliai.

8.13. Sutarties priedai:

1 priedas — Pirkimo salygy techninés specifikacijos, 15 lapy;

2 priedas — Rangovo pasiiilymas, 2 lapai;

3 priedas — Lokaliné sgmata, 1 lapas.

SALIU REKVIZITAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
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pirkimo salygy 1 priedas
VP56~ Gy
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. PERKANCIOJI ORGANIZACIJA

Vilkaviskio r. savivaldybés administracija

II. DARBU UZDUOTIS
1. Objekto apibadinimas: .
Vilkaviskio ,,AZuolo* progimnazijos J. Basanavi¢iaus g. 17, Vilkaviskio m., VilkaviSkio r. sav. sporto
salés tarpaukstinés perdangos kapitalinio remonto darbai
1.1. Reikalinga atlikti Zemiau i§vardintus kapitalinio remonto darbus:

Poz. Pavadinimas ir techninés TS Mato “Kiekis Pastabos
Nr. * charakteristikos vat.

Mediniy  grindy  dangos  su

1. | gulekSniais ardymas, plotas 137,00 1 m> 17,00
Esamo §lako su pjuvenomis "
2. | sluoksnio nukasimas m3 22,0

Metaliniy ploksteliy ant';esamq
3. metaliniy sijy ) TS-04 kg 90,00
jirengimas. Lak$tinis plienas 3355

4. | Armatiiros S500 strypai S-04 kg 570,00

5. | Keramzito granulés d10-20 mm m? 22,0

Polietileno plévelé (0,2 mm storio)

6. | skiriamajam sluoksniui jrengti, (vir§ | TS-03 m? 150,00
keramzito granuliy sluoksnio).
Fibrobetonas klasés C25/30, TS-02;

7. | armuotas 20 kg/m 3 TS-04 m> 11,00

60-80 mm storio ploksté.
Polistireninio putplas¢io EPS 200

8 | A _d<0,036 m 6,4
[W/mK] jrengimas
Garso izoliacijos sluoksnis (akmens

9. | vatos plokstés) TS-03 m3 2,74
ISOVER FLO (2 cm storio)

20 mm storio akmens vatos tarpiné
10. | grindy smiiginio garso izoliavimui | TS-03 m 50,00
perimetru, b=100mm

Polietileno plévelé (0,2 mm storio)
11. | skiriamajam sluoksniui jrengti, (vir§ | TS-03 m? 150,00




vatos sluoksnio).

Betonas klasés C25/30 XCO-S2,
12. | armuotas 52kg/m 3 S-02; m? 8,22
armatiiros S500 tinklais 60 mm TS-04
storio grindy plokstei

Savaime iSsilyginantis sluoksnis (iki

13. | 5 mm storio) : m? 137,00
14. | Betoniniy grindy gruntavimas m? 137,00
Universali sportui skirta
15. | heterogeniné viniliné grindy m? 137,00
danga 8,3 mm storio klijuojama
klijais
Sporto salés linijy daZymas spec.
16. | daZais m? 137,00
MDF laminuotos gZuolo lukstu Staciakampio
17. | grindjuostés 80x15x2400 mm m? 50,00 profilio

18. | 1x2 m tekstiliné grindy dangos
apsauga (storis 5,2 mm), klojama ant m 137,00 Plytelés
sporto salés grindy

Bendri reikalavimai -

Techninése specifikacijose pateikiami minimalis techniniai reikalavimai statybos darbams
ir objekte naudojamoms medZiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius norminantys
dokumentai - LST, LST EN. MedZiagos ir gaminiai privalo tenkinti §iy standarty reikalavimus ir
turéti ten nurodytus arba geresnius techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos
produkty rodikliai yra nurodomi apraSant atskirus darbus ir medZiagas. Pasirinkus statybos
technologija bei konkrecias statybines medZiagas statybos rangovas uZsako ir parengia statybos
darbo projekts, jei nepakanka detalumo, arba pasirenka kita technologijg nei nurodytg projekte, bet
nepabloginant patvirtinto projekto sprendiniy, kuriuo vadovaujantis vykdomi statybos darbai. Visos
vidaus apdailos medZiagos, spalvos, rastai, formos ir t.t. tikslinami vykdymo prieZiiiros metu
pasirinkus konkrety gamintojg. Visus apdailos medZiagy bei gaminiy pavyzdZius, spalvas, forma,
raStg prie§ uZsakant derinti su projekto autoriais ir uZsakovu. Projekte numatytos spalvos nebitinai
turi biti tipinés ar gamintojy rekomenduojamos, jos tikslinamos pagal standartizuotas RAL arba
NCS spalvy paletes. Kiekvienu atveju projekto vadovas tikslina parinktas spalvas atsiZvelgiant j
bendrg spalvinj koloritg. Techninés specifikacijos turi biiti skaitomos kartu su bréZiniais. Jei tarp
bréziniy ir specifikacijy iSkyla tam tikry skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Rangovas
privalo informuoti projekto vadova bei uZsakovo atstova apie visus svarbesnius skirtumus. prie§
spresdamas apie konkredig interpretacija. Tik jvykdZius TS pateiktus techninius reikalavimus bus
tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir
apmokyti specialistai, grieZtai laikydamiesi produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint
tam leidima, suderinus su statytoju jy eigg ir tvarka. Statybos darbai gali biti pradéti tik gavus
statybos leidima. Darby prieZilira vykdo statytojo techninis priZitirétojas, turintis reikiamg atestats.
Visos objekte naudojamos medZiagos privalo biiti atveZamos firminéje pakuotéje, turéti LR
sertifikatg, atitikties deklaracijg arba gaminio pasg. Saugus darbas, uZ kurj statyboje atsakingas
rangovas, organizuojamas pagal darbus vykdancios jmonés statybos taisykliy reikalavimus. Minétos
taisyklés privalo biti nustatyta tvarka uZregistruotos Aplinkos ministerijoje. Pastato konstrukcijose
naudojamas plienas nuo korozijos apsaugojamas pagal LST1384:1995 reikalavimus. PrieSgaisrinius
reikalavimus statybvietéje privalu tenkinti vadovaujantis statybos darby organizavimo projektu bei
jmonés patvirtintomis vidaus taisyklémis. Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi taip,
kad nepablogeéty jy kokybé.




Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Bitina {vertinti paklaidy
susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebiity besisumuojangios tik | viena puse. Rangovas yra
atsakingas uz statybiniy medZiagy paklaidy suderinimo laikymasi.

Rangovas atsakingas uz darby aikSteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Jei
atlikus bandymus paaidkéja, kad bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose,
Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas §alis. Jei rezultatai nepatenkinami
konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atZvilgiu, kurie turi esming
svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 3alis ir
organizuoti susitikima, sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia
imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti, bet kokios Zalos ‘ir pavojaus. Bet kokiy bandymo
rezultaty slépimas yra sunkinant aplinkybé.

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés prieZiliros inZinieriy kada
galima tikrinti medZiagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ rengiant sekandias konstrukcijas ar
darbus.

Nebaigtos, bei uZbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, drégmés per didelés
kaitros ir per greito dZifivimo.

Konstrukciniuose bréZiniuose nenumatyty angy, skyliy ar nify laikandiose konstrukcijose
jrengimas be UZsaKovo ir projektuotojo sutikimo ra$tu, - neleidziamas. Jei bus atlickamas skyliy
iSmusSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi biiti atliekami taip, kad pabaigus juos,
konstrukcijos likty nesugadintos.

. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad atitikty saugumo reikalavimus.

Visy tvirtinimo elementy dydis, stiprumas, skaiius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti
taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. D¢l bet kurio tipo varZty, tvirtinimy, atramy ir t.t. , kurie
nenurodyti specifikacijose, panaudojimo, Rangovas turi suderinti su techniniu priZitirétoju bei
projektuotoju. Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biti apsaugoti nuo korozijos, -
i§skyrus dalis, lickanCias betone. Korozijos apsauga betonu turi biiti ne maZiau kaip 20 mm (jei
kitaip nenurodyta darbo bréZiniuose).

Visi bendrastatybiniai ir inZineriniai darbai, kurie gali buti pagristai laikomi biitinais
tinkamam sistemy eksploatavimui bei bendrastatybiniams darbams atlikti, turi biiti privalomai atlikti
nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibiidinti projekto dokumentuose ar ne.

. Rangovai ir Subrangovai objekto pridavimui turi pateikti UZsakovui sekanéiq techning
dokumentacija:
- Visy daliy darbo projektus ir ipildomuosius dokumentus;
- Visy panaudoty medZiagy ir konstrukcijy sertifikatus;
- Dengty darby ir laikanéiy konstrukeijy atidavimo aktai,
- Kita dokumentacija, kurig pareikalaus techninis priZiiirétojas bei valstybinés institucijos,
besiremiancios Lietuvos respublikos istatymais ir norminiais aktais.
UZbaigus statybos darbus, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka suraSomas statybos
uzbaigimo aktas.

2. TS 02 Betono darbai

Bendreji dalis

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti nurodyty standarty ir techniniy
specifikacijy reikalavimus. Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uZzpildai ir kitos
medZiagos) turi atitikti visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiskuma, tanki, stipri,
ilgaamZiskuma, armatiiros apsauga nuo korozijos ir t.t.).

Turi biiti naudojamas tiktai SvieZias betonas. Pradéjes stingti betonas negali baiti
naudojamas. Betonas konstrukcijose turi biiti suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty visus
techninése specifikacijose bei bréziniuose i¥déstytus reikalavimus.

Zymua: lapas | Lapy | Laida
SPV-17-020-AK-TS 2 14l o




Parinkta naudoti betono klasé turi atitkti aplinkos salygas:

Klasiy Pasitaikanéiy naudojimo aplinkos Zemiausia betono
Zyméjimas Aplinkos apra§ymas klasiy informaciniai pavyzdziai kiasé
1. Néra korozijos ar agresijos rizikos
X0 Betonui be armatiiros arba metaliniy Konstrukcijos patalpy, kuriose labai C12/15
jdétiniy detaliy: visos naudojimo mazas oro drégnis, viduje
aplinkos, i8skyrus tas, kuriose yra
$aldymo ir §ildymo, erozijos ir cheminiy
poveikiy
Betonui su armatiira arba metalinémis
idétinémis detalémis: labai sausa
2. Karbonizacijos sukeliama korozija .
XCl1 Sausa arba nuolat §lapia Konstrukcijos patalpu, kuriose maZas_ C16/20
oro drégnis arba nuolat yra grunte ar
vandenyije, viduje
Xc2 Slapia, retai sausa Konstrukcijos pavirsiai ilgai mirksta C20/25
vandenyje; daugelis pamaty
XC3 Vidutini§kai drégna Konstrukcijos patalpy, kuriose maZas C25/30
oro drégnis arba jos yra veikiamos
atmosferos krituliy (lietaus), viduje
3. Chloridy, bet ne jiiros vandens, sukelta korozija
XC4 Cikligkai $lapia ir sausa Konstrukcijos pavirsiai mirksta C30/37
vandenyje, bet nepriklauso XC2 klasei
XD1 Vidatinio drégnumo Atviras betono pavirsius taSkomas C30/37
chloringo vandens purslais
XD2 Drégna, retai sausa Plaukimo baseinai; C35/37
Konstrukcijos, veikiamos pramoninio
chloringo vandens
XD3 Cikliskai drégna ir sausa Tilty dalys, kurias aptaSko chloringas C35/45
vanduo, grindiniai, $aligatviai,
automobiliy aikiteliy plokstés
4. Saldymo/sildymo poveikis be druskos arba su ja
XF1 Vidutinis vandens jmirkis be ledo Vertikaliis konstrukcijy betono C30/37
tirpinimo medZiagos pavirSiai, veikiami lietaus ir $al&io
XF2 Vidutinis vandens imirkis su ledo Vertikaliis konstrukeijy betono C25/30
tirpinimo medZiaga pavirSiai, veikiami Salgio ir ledg
tirpinanéiy drusky
XF3 Didelis vandens imirkis be ledo tirpinimo | Horizontaliis betono pavir§iai, C30/37
medZiagos veikiami lietaus ir §alCio
XF4 Didelis vandens {mirkis su ledo tirpinimo | Betono pavir$iai, tiesiogiai veikiami C30/37
medZiaga : drusky ir $aléio;
Salkio veikiamos konstrukcijos jiiros
pursly zonoje;
Keliy ir tilty dangos, veikiamos  _
drusky
5. Cheminis poveikis
XAl Silpno cheminio agresyvumo aplinka C30/37
XA2 Vidutinio cheminio agresyvumo aplinka C30/37
XA3 Didelio cheminio agresyvumo aplinka C35/45
Plienai

Armatirinis plienas
Visos betono armavimui naudojamo armatiirinio plieno savybés turi atitikti LST EN ISO
15630-1:2003; LST EN ISO 15630-2:2003 reikalavimus.

3 lentelé. Armatiira gelZzbetoniniy konstrukcijy armavimui

Zymuo:

Lapas | Lapy | Laida

SPV-17-020-AK-TS
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Armatira, klasé Charakteristinis stipris £y (fo21) Skaiéiuotinis stipris fy4 (fo.24)
S240 (#5,5-40 mm) 240 218
5400 (96-40 mm) 400 365
S500 (#3-40 mm) 500 B 450 (410)

Alternatyvai gali biiti naudojamas kokiy nors kity standarty plienas, kurio fizinés ir
mechaninés savybés ne blogesnés negu nurodytos aukséiau.

Jdétinés detalés

Plokstelés ir valcuoti profiliai jdétinéms detaléms turi bati S355 markés plieno.
Reikalavimus plienui Zitiréti skyriy "Metalo darbai”. Ploksteliy storis - ne maZesnis kaip 6 mm.
Visos jdétinés detalés turi biiti padengtos antikorozinémis dangomis.

Kitose konstrukcijose, jei nenurodyta kitaip, idétiniy detaliy matomi pavirSiai turi biti
nugruntuoti antikoroziniu gruntu ir nudayti 2 kartus antikoroziniais daZais.

1.1. Armavime darbai

Armavime darby vykdymas

1 statybviete atveZti ir | klojinius sudedami armatiiros tinklai arba atskiri strypai turi biiti
nepazeisti pavir§inés korozijos. Atskirais atvejais riidys (jeigu néra paZeisti tadkinés korozijos ir
néra sumazéjes skerspjiivis) ar apnaSos turi biiti paSalintos mechaniSkai arba riidZiy surisikliais.

Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruofimo ir jy
sudéjimo | betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami
mediniai tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos Zenklinamos dazais.

Armatiiros gaminiai virinami kontaktiniu biidu.

Apsauginiai betono sluoksniai gelZzbetonio konstrukcijoms taip pat turi biiti ne maZesni
kaip nurodyti STR 2.05.11:2005 ir ne maZesni nei nurodyti 4 lenteléje:

(4 lentelé)
Armatiiros tipai Aplinkos salygy klasé
XC2
? XD1,XD2, XD3, XF1,
X0 XCl1 XC3, XF2, XF3, XF4 XAl XA2 XA3
XC4
Neijtemptoji 20 25 30 40 25 30 40
1§ anksto 20 | 30 35 50 35 | 40 | s0
itemptoji

Kad armatiira biity visiSkai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armattiros
strypy turi biiti ne maZesnis kaip strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 30 mm virSutinei armatiirai ir
ne maziau kaip 25 apatinei armatiirai. Jei apatiné armatiira i8déstoma dviem eilémis, atstumai tarp
strypy horizontalia linkme (iSskyrus dvi apatines eiles) turi biti ne maZiau 50 mm. Jei strypai
betonavimo metu uZima vertikalia padétj, atstumas tarp strypy turi biiti ne maZiau 50 mm. Sitas
atstumas gali biiti sumaZintas iki 35 mm jei yra atliekama sisteminga betono uZpildy dydzio
kontrolé, bet nemazesnis nei 1,5 didZiausio uZpildo skersmens.

GelZzbetoniniy laikandiyjy konstrukcijy ir atitvary atsparumo ugniai laipsnis turi biiti ne
mazZesnis nei nurodyta STR 2.01.04:2004, STR 2.01.01(2):1999, STR 2.05.11:2005 ir ne maZesnés
nei:

e perdangy ir denginiy — REI 45
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Darby kokybés kontrolé
1 klojinius sudétai armatiirai suraSomas paslépty darby aktas.

Betono mifinio transportavimas ir pristatymas
Transportuojant ir iSkraunant betono mifinj, turi blti iSvengta sluoksniavimosi,
sudedamyjy medziagy praradimo ar uZterStumo.
| statybos aikStele betono miSinys turi biiti pristatomas su visa gamintojo informacija
(vaZtaraséiu) apie prekini betono miSinj.
Prekinio betono vaZtarastyje turi biiti:
gamintojo pavadinimas ir adresas;
vaztara§éio eilés numeris;
betono sumaiSymo data ir laikas;
savivartés masinos-numeris; .
vartotojo pavadinimas;
statybos aikStelés pavadinimas ir adresas;
kiti apibiidinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, uZsakymo numeris;
betono masé kubiniame metre (t.y. tokia masé, kuri sutankinta pagal nustatytus
reikalavimus uZima 1 m? tiir);
¢  betono stiprumo klasé;
e slankumo marké;
cemento pavadinimas ir stiprio klasé;
e priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimas.

Betonavimo darby vykdymas

Pristatant betono miSinj i statybos vieta ir betonavimo metu neturi pakisti betono mi$inio
savybés. Betono miSiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir projektinio
slankumo.

Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios
konstrukcijos plote. Kad visa betoniné konstrukcija biity vienalyté, kg tik paruo$ta betono miSinj
reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono miSinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus
darbinés dalies ilgio, Tankinant pavir§iniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio
storis turi biiti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatiira - 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ank§¢iau suklotas
betonas igyja ne mazesni kaip 1,5 MPa gniuZdymo stipruma. Betono miSini galima tankinti
plikimu, vibravimu ir vakuumavimu.

Pradéjus betono liejima, jis turi biliti vykdomas tol, kol pilnai i§liejama ploksté. Liejimas
nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uZpylimy ant to paties pavir§iaus trunka ilgiau kaip
15 minudiy, arba pagal laika, nustatytg laboratorijoje, ivertinus betono sgstata, oro temperatiirg, ir
kt. Betonavimo darbo sitiliy iSdéstymas elemente turi bufi suderintas su technine
prieZitira. Tankinant betono mi$inj neleidZiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatiiros strypy,
idétiniy detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi biiti panardintas | jau
suvibruotg apatini betono sluoksnj nuo 5 iki 10 cm gylio.

Betonuojant grindy plokSte visu perimetru jrengiama garsg izoliuojanti tarpiné (2 cm
storio mineralinés vatos juosta). Garsg izolinojanti juosta pakeliama vir§ grindy apdailinio
sluoksnio 2 cm. Vatos sluoknis jleidZiamas | sieng taip kad, sutapty su sienos tinko plok§tuma.

1.2. Betonavimas kai oro temperatiira vir§ +25 °C
Vykdant betono darbus, kai oro temperatiira vir§ 25 °C ir santykiné oro drégmé maZiau 50
% turi biiti naudojami greitai kietéjantis InZinieriaus aprobuotas portlandcementas, kurio klasé turi
biiti ne maziau kaip 1,5 karto didesné negu projektiné betono klase.
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Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus ply$iams, leistinas pakartotinas betono
vibravimas ne véliau kaip 0,5-1 h po sudéjimo pabaigos.

Svieziai sudéto betono prieZifira pradéti i§ karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol
betonas nepasieks 70 % projektinio stiprumo.

SvieZiai sudétas misinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens tritkumo.

Kai betono stiprumas 0,5 Mpa, tolesné prieZilira vykdoma uZtikrinant betono pavirSiaus
drégnuma, periodiSkai purSkiant vandenj. Atviry kietéjanciy betono pavirdiy laistymas vandeniu
neleistinas.

Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, uZdengus ji Siluma
izoliuojanéiomis medZiagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karStam orui, reikia tikrinti:

betono miSinio slankuma ir standuma (po pagaminimo ir prie§ klojant);

vandens, betono misinio, oro temperatiira;

betono stipruma/nepralaidumg vandeniui, atsparuma $al&iui.

1.3. Betono darby vykdymas Ziemos metu

Zemiau i$déstyti reikalavimai turi biti vykdomi, kai vidutiné paros temperatlira yra
Zemesné kaip 5 °C ir minimali paros temperatiira Zemesn¢ kaip 0 °C. Darbai gali biiti vykdomi,
suderinus juos su techninés prieZitiros vadovu.

Betono miSinio ruoSimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildyta
vandenj, atitirpintus ir paSildytus uZpildus, uZtikrinant pagaminto betono miSinio temperatiira ne
Zemesng negu skailiuojamoji. LeidZiama naudoti nesildytus uZpildus, kurie neturi prialusio ledo,
sniego, bet tuomet betono maiSymo trukmeé turi biiti 25 % ilgesné negu vasarg.

Transportuojant turi biiti numatytos priemonés, kurios uZtikrinty betono miSinio
temperatliros pastovuma,.

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono miSinys, turi biiti apsaugotas nuo uZ3alimo.

Kai oro temperatiira Zemiau -10 °C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy
armatiiros skersmuo yra daugiau kaip 22 mm ir su jdétinémis detalémis, reikia paSildyti metalg iki
pliusinés temperatiiros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apsiltinti apdengiant
termoizoliacinémis medZiagomis ar kitais biidais.

Siekiant pagreitinti betono kietéjima, betono miSinio gamybai gali biiti naudojami
cheminiai priedai, kurie yra aprobuoti techninés prieZiliros vadovo. Jie turi nemaZinti betono
stiprumo. Taip pat gali biiti naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (pasildymas).

Turi biti tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuZdant, atsparumas
§al€iui, vandens nepralaidumas.

Turi biiti pastoviai tikrinama naudojamy medZiagy ir gaminiy kokybé, pasildyto vandens
ir uzpildy temperatiira, sitiliy jrengimo teisingumas, angy i§déstymas, apsauginiai sluoksniai.

Betono darby vykdymo Ziemos metu reikalavimai pateikti 6 lenteléje:

6 lentelé. Betono darby vykdymo Ziemos metu reikalavimai

Parametras Parametro dydis Kontrolé
1 2 3
1. Monolitiniy ir surenkamy Matuojama  neardanéiais
konstrukeijy stiprumas iki uz8alimo: biidais
a) betonui be priedy:
konstrukcijos, eksploatuojamos Ne maZiau 5 MPa
pastato viduje;  pamatai  po
jrengimais, be dinaminiy apkrovy; poZeminés
konstrukcijos,
konstrukcijos, eksploatuojamos Ne maZiau % nuo
veikiant atmosferos krituliams, esant betono | projektuojamo
klasei: stiprumo
- C8/10 50
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- C10/12,5 - C20/25
- C25/30 ir auk3¢iau
b) betonui su cheminiais priedais

40

30
Betono atSalimas iki temperatiiros,
kuriai paskaiCiuotas cheminiy priedy
kiekis, pasiekus ne maZiau 20 %
projektinio stiprumo

2. Konstrukeijos apkrovimas
skaiiuojamaja apkrova leistinas po to, kai
betonas pasiekia reikiamg stipruma

Ne maZiau 100 % projektinio

3. Vandens ir betono temperatiira
i§imant i8 maiSyklés, naudojant portlandcements
iki 52,5 klasés imtinai

Vandens ne daugiau 70 °C, miSinio
ne daugiau 35 °C

Matuojama
pamaina,
Zurnale

2 kartus |
jrafoma darby

4. Betono miSinio sukloto { klojinius
temperatiira prie§ iSlaikyma arba prie§ termini
apdirbima:

- termoso metodu

- su cheminiais priedais

- su §iluminiu apdirbimu

Pagal skaiCiavimus, bet ne Zemiau 5
°C

Ne maziau kaip 5 °C daugiau negu
uZmaidyto betono uZialimo
temperatiira

Ne Zemesné 5 °C

5. Betono, pagaminto i§ portland-cemento,
temperatiira ji i§laikant arba termiSkai
apdorojant

Pagal skaiCiavimus, bet ne auk§tiau 8
°C

Termikai apdorojant - kas
2 valandas temperatiiros
kélimo bégyje arba pirma
parg. Per kitas tris paras ir
be terminio apdorojimo - ne
re€iau 2 karty per pamaina.
Per kita i§laikymo laika -
vieng karta | para

6. Temperatiiros pakélimo greitis termiSkai
apdorojant betona:

0 °C/h konstrukcijoms su pavirSiaus moduliu:
-iki 4

-nuo 5 iki 10

-vir§ 10

- sililéms

ne daugiau:

10
15
20

Matuojant kas 2 val,,
Rangovui fiksuojant darby
Zurnale

7. Betono atau§imo greitis iki terminio
apdirbimo pabaigos, konstrukcijoms su
paviriaus moduliu

-iki 4
-nuo 5 iki 10
-vir§ 10

Pagal skaigiavimus
ne daugiau 5 °C/h
ne daugiau 10 °C/h

Matuojant, jrafant darby
Zurnale

8. Idoriniy betono sluoksniy ir oro temperatiiry
skirtumas, nuimant klojinius su armavimo
koeficientu atitinkamai iki 1 %, iki3 % ir

vir§ 3 % konstrukcijoms su pavir§iaus moduliu
-nuo 2 iki 5

-vir§ 5

Ne daugiau 20, 30,40 °C
Ne daugiau 30, 40, 50 °C

Matuojant, jradant darby
Zurnale

1.4. Siilés

Konstrukcinés sitilés turi bti tik horizontalioje ir vertikalioje plok§tumoje, jeigu kitaip

nenumatyta
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Kai betonavimas sustabdomas vertikalioje ar nuoZulnioje plok§tumoje, turi biiti jrengtos
atitinkamos laikanCios lentos ir priemonés, leidZiancios, kad armatlira nepertraukiamai testysi per
sud@irima, neiSlinkty ar kitaip nenukrypty. Betono miSinys, iStrySkes per sandira, tuoj pat
nukapojamas jam sustingus.

Jei betonavimas sustabdomas horizontalioje plokStumoje, pavir§ius turi biiti stipriai
paSiurkstintas, stropiai nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta.

Armatiiros strypynai ir tinklai turi boti vientisi per visas siiiles, i§skyrus temperatiirines arba
deformacines siiiles. Visos temperatiirinés siiilés turi biiti su lygiais strypais su movomis ant vieno
galo, kad buty laisvumas judéjimui, kur reikia perduoti apkrova i§ vienos siiilés pusés | kitg arba
i8laikyti konstrukcijos pavirSiy viename lygyje. Temperatiirinés siiilés jungiamos su jas uzpildangia
medZiaga ar kita patvirtinta priemone, leidZianCia iSsiplétima. Siiilés sandarinamos, kada tai yra
prieinama ir biitina uZtikrinti, kad { siiiles nepatekty paSaliniai elementai. UZtaisant sédimo ir
konstrukcines sifiles reikia naudoti portlandcements ne Zemesnés markés kaip 42,5 klasés.
UZtaisant sifiles su atsivérimu maZiau kaip 0,5 mm naudoti plastifikuotus cementus.

1.5. I$betonuoty konstrukcijy prieZiora

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperatiiros ir

drégmeés reZima,

Betonas, kad biity drégnas, periodiSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o
Ziema - nuo $al€io. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemendiu, laistomas septynias paras. Kai
oro temperatiira aukStesné kaip 15 °C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng
karta naktj, véliau - ne reCiau kaip tris kartus per para. I8betonuotg konstrukcijg galima pradéti
laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 3 °C ir Zemesné, betono galima
nelaistyti.

Betonavimo darby kokybés kontrolé

Bendrieji nurodymai

Betono kokybés kontrolé turi biiti vykdoma pagal LST EN 206:2014. Kokybés kontrolé
susideda i§ gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés.

Statybiniy nuokrypiy kontrolé

ISbetonuoty g/b ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi vir§yti leistinyjy:
horizontaliy plok§tumy nuokrypis nuo horiZontalés per visg patikrinto 5 mm;
ruozo plokstuma
- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai pridétos dviejy metry ilgio liniuotés 20 mm;

ruoZe (iSskyrus atraminius pavirSius)

Darby priémimas

Priimant monolitines betono ir gelZzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis tikrinama:
- atitikimas darbo bréZiniams;
- betono stiprio ir kity kontroliuojamy rodikliy atitikimas projektiniams;
- panaudoty medZiagy ir pusfabrikadiy kokybeé;
- konstrukcijy pavirSiy kokybé;
- ar konstrukcijose esan€iy angy ir kanaly padétis ir skaiCius atitinka projektinius;
- idétiniy detaliy, inkariniy varZty padétis ir jtvirtinimas;
- deformacinés siiilés ir jy kokybé.
Priimant uZbaigtas betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis suraSomi paslépty darby,
atsakingy konstrukcijy priémimo, laboratoriniy tyrimy aktai ir kiti dokumentai. Tarp ju pateikiami:
- darbo bréziniai, kuriuose pazyméti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;
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- dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti;
- paslépty darby aktai;
- monolitiniy konstrukcijy, armatiiros, {détiniy detaliy, klojiniy patikrinimo prie§
betonavima,
monolitiniy konstrukcijy apZifiréjimo nuémus klojinius aktai, kontroliniy betono
bandiniy
tyrimo duomenys;
- statybos darby Zurnalas.
Matavimy rezultatai suraSomi statybos darby Zurnale.

1.6. Betono bandymai

Ruosiant, klojant ir i§laikant betono miSinj turi biiti vykdoma pagal LST EN 206:2014.

Bandiniai betono gniuzdymo bandymui turi biiti paimami pagal LST EN 206:2014
standarto LST EN 206:2014 reikalavimus. I§ kiekvienos imties turi biiti maziausiai 4 bandiniai.
Trys bandiniai turi biiti laikomi standartinés drégmés ir temperatiiros salygomis. Ketvirtasis
bandinys turi biiti laikomas lauko sglygomis 28 dienas, kaip ir pagrindiné betono masé, i$skyrus,
jei statybos technin¢ prieZitira yra nurodziusi kitaip.

Vienas i§ drégnai laikomy bandiniy iSbandomas po 7 pary, o kiti du - po 28 pary
kietéjimo. Lauke laikytas bandinys turi biiti paZymétas, saugomas ir iSbandomas statybos techninei
prieZitirai leidus.

Salims susitarus, atitikties bandymy galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties
deklaracija, jeigu:

gamyklos kontrolés rezultatai atitinka standarto LST EN 206:2014 reikalavimus;

ankstesni bandymai davé teigiamus rezultatus;

reikalinga betono stiprumo klasé ne aukStesné kaip C20/25;

misinio kiekiai maZesni negu 150 m3;

konstrukcijos ar pastato betoninés konstrukcijos néra labai svarbios visos konstrukcijos
patikimumui.

Nustatant betono F ir W biitina paimti i§ partijos dar po viena bandinj.

Betono atsparumo gniuZzdymui rezultaty ataskaitoje turi atsispindéti sekantys duomenys,
bet jais gali biiti ir neapsiribojama:

1. Betonavimo darby vieta;

2. MiSinio numeris ir projektinis atsparumas;

3. Islieto betono kiekis;

4. Betono mi$inio proporcijos (sudétis);

5. Vandens cemento santykis;

6. Maksimalus uZpildo daleliy dydis;

7. Sédimo iSmatavimai;

8. PavyzdZiy paémimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatiira;

9. Liejimo data;

10. Reikalaujamas ir faktinis bandomujy pavyzdziy amzius bandymo metu;

11. Paémusiy ir dariusiy bandymus darbuotojy pavardés.

1.7. Priemonsés, kuriy reikia imtis nustacius, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama

Jeigu, remiantis atitikties kontrolés reikalavimais arba darby atlikimo bei baigtos
konstrukcijos apZiliros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama, tuomet
reikalingas specialus nesaliSkas konstrukcijos tinkamumo tyrimas.

Techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tokius tyrimus
uzsakyti.

Paprastai, nustatytant konstrukcijos sauguma, uZtenka atlikti konstrukcijos skai¢iavimus.
Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrima neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybés
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kontrolés rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybé blogesné negu reikalaujama
pagal technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrecios betono savybés turi biiti
nustatytos bandant baigtoje konstrukcijoje 1§greZtus méginius.

Armatiiros defektai, pvz. Zemesné¢ nei reikalauja standartai armatiiros kokybe,
nepakankamas armatiiros kiekis, netinkamas jos i§déstymas, sujungimai ar suri§imai, - turi biiti
tiriami paskirCiai atitinkan¢iu metodu. ISmatavimy nukrypimai baigtose konstrukcijose turi biiti
tiriami pagal poreiki.

Remiantis™ gautais rezultatais, turi biiti nustatoma, kokiy imtis priemoniy, kad biity
pasiektas konstrukcijos atitikimas reikalavimars.

Visi kokybés kontrolés bandymai, atlickami nestandartinés kokybés konstrukcijoms bei
bandymai laikanCioms konstrukcijoms turi biiti atlikti patvirtintoje bandymy laboratorijoje ar jos
organizuoti.

Konstrukcijy negalima remontuoti, kol techninés prieZitiros vadovas nepatvirtino remonto
plano.

3. TS 02 Izoliavimo darbai

Bendroji dalis

Visos izoliavimo medZiagos | statybviete turi biiti pristatomos su kokybés atitikties
dokumentais. Tiekiamos medzZiagos turi turéti gamintojo nuorodas jy naudojimui ir sandéliavimui.

Naudojama izoliacija t.y. plok§tés ar ritiniai turi biti neapgadintais kraStais, vienodo
storio, tankio ir izoliaciniy savybiy. MedZiagos turi biiti sertifikuotos Lietuvoje.

Hidroizoliacija turi biiti:

vientisa danga — neturi biiti sujungimy ir turi biiti lengvai jrengiama;

nekenksminga - medZiagoje neturi biiti Zmogaus sveikatai kenksmingy tirpikliy,
i§skirianéiy Zalingus garus;

irengiama $altu biidu .

DraudZiama kloti hidroizoliacines medZiagas, kol nebus priimtas pagrindas ir pasira§ytas
paslépty darby aktas.

DraudZiama kloti medziagas, kurios dél blogo naudojimo ar sandéliavimo yra sugadintos.

Klojant juostomis turi biiti perstumtos viena kitos atZvilgiu.

Pakraunant j transporto priemong ir iSkraunant i§ jos, laikant sandélyje, $ilumos izoliacijos
gaminiai turi biiti apsaugoti nuo mechaniniy paZeidimy bei atmosferiniy poveikiy.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI MINERALINEI VATAI

1. Akmens vatos gaminiai turi biiti naudojami pagal paskirti.

2. Akmens vatos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu.

3. Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi bti apsaugotas nuo
atmosferiniy krituliy bei mechaniniy paZeidimy — iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis
sluoksnis.

4. Akmens vatos plokstés:

turi glaudziai priglusti prie $litinamos atitvaros pavir$iaus;

turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebiity plySiy tarp jy — jei atsiranda plySiai, juos
biitina uzkamsyti ta pacia medZiaga;

turi biiti perstumtos viena kitos atzvilgiu;

VATOS SANDELIAVIMAS
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1. Pakraunant { transporto priemong ir iSkraunant i$ jos, laikant sandélyje, akmens vatos
gaminiai turi bliti apsaugoti nuo mechaniniy paZeidimy.

2. Akmens vatos gaminiai gamykliniame jpakavime ant padékly su dvigubu polietileno
gaubtu gali buti sandéliuojami lauke.

3. Akmens vatos plok3tés ir dembliai pakuotése turi biiti sandéliuojamos patalpose arba
pastogése. Dembliy rietuviy aukstis neturi vir§yti 2m.

4. Sandéliuojant gaminius lauke, biitina parinkti auk$tesne vieta su nuolydZiu { iSore, kad
krituliai nesikaupty sandéliavimo aiksteléje.

5. Padéklai neturi biiti kraunami vienas ant kito, i§skyrus tuos atvejus, kai toks yra
gamyklinis jpakavimas.

6. Praimti padéklai su akmens vatos plokStémis gali biiti sandélivojami lauke tik
uZtikrinus ju apsauga nuo tiesioginiy krituliy — jrengus specialius gaubtus ar pana$iai.

GRINDU GARSO IZOLIACIJA

Mineralinés vatos plokstés

Ploksteés turi biiti ne blogesniy savybiy ir tenkinti reikalavimus:
Deklaruojamasis Silumos laidumo koeficientas 1d =0,035 W/(mK)
Gniuzdomasis jtempis, kai gaminys:

Stipris gniuZzdant >20 kPa;

Dinaminis standumas >20 MN/m3;

Degumo klasifikacija A2-s1, dO

Vandens garu varZos faktorius ut 1

GRINDUY BETONAVIMO SKIRTAMASIS SLUOKSNIS

Izoliacija jrengiama po grindy plokste.

Izoliacija turi biiti jrengiama i§ ne maZiau kaip 0,2 mm storio polietileno plévelés, su
charakteristikomis:

a)  vandens sugeriamumas per 24 val, kai t=20 °C - 0,01 %;

b)  tankis, kai t=20 °C - 0,9190,929 g/cm’;

c)  gariné varZa >13,3m?h Pa/mg,.

Plévelé turi biiti be plySiy, jtritkiy ar kity paZeidimy.

PUSTOJO POLISTIRENO PUTPLASCIO PLOKSTES

Plokstés turi biiti ne blogesniy savybiy uz EPS 200 ir tenkinti reikalavimus:
Deklaruojamasis §ilumos laidumo koeficientas 1d =0,033 W/(m'K)
Gniuzdomasis jtempis,kai gaminys:

Deformuojamas 10%kpa CS(10)200- 25200 kPa;

Stipris lenkiant kPa BS250- 2250 kPa

Degumo klasifikacija - E

Matmenu stabilumas DS(N)2 +0,2 %;

Vidutinis tankis r=27,5 kg/m’;

Vandens garu varzos faktorius p 40-100

Ilgalaikis jmirkis panardinus vandenyje WL(T)2 <2,0%

Darby priémimas (kokybés kontrolé)
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Paruodti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas {rengtos izoliacijos sluoksnis priimami
atskirai, dalyvaujant inZinieriui.

Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti TP InZinierius. Turi buti
suraSomas paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy medZiagy techninius pasus.

Turi blti laikomasi prieSgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal lietuvoje galiojandius
norminius dokumentus.

4. TS 04 Metalo darbai

Laikan¢ioms konstrukcijoms turi biiti naudojami gamykliniai metaliniai profiliai ir juostos
i§ angliniy konstrukciniy plieny. Suvirinimo siiilés metalas turi biiti ne prastesniy fiziniy-
mechaniniy savybiy uZ suvirinta pagrindinj metalg. Vertikaliy paviriy horizontaliy siiiliy
suvirinimas atlickamas elektrodais, kuriy skersmuo ne daugiau 4 mm. DidZiausias siiilés statinis
turi bati kf 1,2 t, kur t - plonesniojo jungiamojo elemento storis. Visos siiilés turi biiti apZitirétos
vizualiai, patikrintos sifiliy formos ir dydZiai. nekokybiSkos siiilés turi biiti i8kertamos ir virinamos
i§ naujo.

Suvirinimo siiilés metalas turi biiti ne prastesniy fiziniy-mechaniniy savybiy uZ suvirintg
pagrindinj metala. Todél suvirinimo viela, naudojama kaip elektrodiné ar kaip pridétinis metalas,
turi turéti ne daugiau kaip: S 0,012 - 0,03 %; P 0,012 - 0,03 %. Kad plienas suvirinimo sifiléje
neuzsigrudinty ir biity plastiSkas, ribojamas anglies kiekis: C 0,025 - 0,19 %.

Dazant jau nudaZytus, bet pradéjusius riidyti metalo gaminius daZai turi biitis su ridis
riSancia medZiaga. -

Darby vykdymas

Suvirinimo defektai ir jy paSalinimo biidai

Suvirinimo defektai:

a) grioveliai virSijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai
virSijantys 1 mm, kai plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie iSilginés siiilés pagrindiniame metale
atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei;

b) poros siiilés pavirSiuje-atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drégnu aptepu arba
suvirinant nekokybiSkai nuvalytus pavir§ius;

c) nepilnai suvirinti pavirSiai-gaunami esant per dideliam suvirinimo greiiui arba per
maZam suvirinimo stiprumui.

Poros, plysiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi biiti iSkertami, sitilés naujai suvirinamos.

Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tiksluma.

Visos suvirinimo sitilés 100 % turi biiti apZitirétos vizualiai, patikrintos sifiliy formos ir
dydziai.

Atliekant darbus turi biiti dirbama vadovaujantis darby saugos instrukcijomis.

[ statybos aikStele atvezti metalai markiruojami.

Metaliniai profiliai sandéliuojami neapSildomuose uZdaruose sandéliuose ar pastogése.
Sandéliuojant pastogése, jrengti nuolydi vandens nutekéjimui. Metalinius profilius pakelti nuo
grunto ar grindy 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalas sandélivojamas atskirai. Metalg sandélinoti ant
mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy iki 1,5 metro auks¢io ir 200 - 600 kN svorio rietuvése.

Suvirinimo elektrodai surii§iuojami pagal markes ir sandélivojami Siltoje, sausoje
patalpoje.
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5. TS 05 Heterogeninés PVS grindy dangos ir tekstilinés apsauginés dangos jrengimas

Pagrindo paruoSimas. Pagrindas turi biiti lygus, sausas, i§valytas nuo visy ne§varumy ir
paruostas pagal statybos taisykles. Betono pagrindui paviriy i§lyginti i§lyginamaja mase, skirta
naudoti po lanks¢ioms dangoms. Visi Zyméjimai ant dangos ir pagrindo turi biiti atlickami tik
grafito pieStukais. Pagrindo paruofimui naudoti tik vandeniui atsparias mases. Esant betono
pagrindui, pagrindo drégnumas neturi vir§yti 2 %.

Medziagos paruoSimas. Prie§ dangos jrengima dangos rulonus reikia patikrinti pagal
gamybos numerius. Reikia iSsaugoti visy rulony gamyklines etiketes, iki dangos klojimo darby
pabaigos. Rekomenduojama prie$ jrengima rulonus pervynioti. Rulonus reikia laikyti pastadius
vertikaliai ar horizontaliai vienu sluoksniu. ' '

PVC dangy klijavimas. PrieS i{rengimg danga turi prisitaikyti prie aplinkos temperatiiros
(ne Zemesnés kaip 18 °C). ISkirptas dangos juostas rekomenduojama iSdéstyti ant lygaus
pavirSiaus, kad medZiaga atsilaisvinty nuo jtempimy ir jos temperatiira susilyginty su patalpy
temperatiira. Naudoti tik PVC grindy dangoms skirtus klijus pagal klijy gamintojo rekomendacijas.
Dangos tarpai turi biiti uZsandarinami kar§to suvirinimo biidu, naudojant suvirinimo virvele.

Grindjuostés. PrieS jrengiant grindjuostes patikrinamas esamos sienos lygumas jei esama
siena yra nelygi, biitina jg iSlyginti.

Numatoma jrengti MDF su medZio imitacija (gZuolo) plintusus. Plintusai prie sienos tvirtinami
spec. grindjuoséiy laikikliais (pagal gamintojo rekomendacijas), kas 500 mm.
Plintusai 15x80x2400 mm.

Universali sportui skirta heterogeniné viniliné grindy danga

TECHNINE INFORMACIJA

Heterogeniné vidaus sportui

Grindy rasis skirta grindy danga

Bendrasis storis IS0 24346 (EN 428) .
Bendrasis svoris IS0 23997 (EN 430) 6 035 g/m?
Plotis ISO 24341 (EN 426) 2m

| Tlgis ISO 24341 (EN 426) 20.5 / 23m

Tipas 1

P1
Smiigiy sugeriamumas

EN 14808 reikalavimas 2 25%

Trintis EN 13036-4 80 iki 110
o . Vidutiné imatuota verté Pl

Vertikali deformacija

EN 14809 reikalavimas < 2mm

Vidut i$ verté iti
Vertikalus kamuolio atSokimas utiné matuota' erte atitinka

EN 12235 reikalavimas 2 90%
Reakcija j ugni EN 13501-1 Cfl s1
Atsparumas dévéjimuisi EN ISO 5470-1 <lig

. i Vidutiné imatuota verté atitinka

Liekamasis {spaudas -

EN 1516 reikalavimas < 0.50mm
Atsparumas riedaniai apkrovai Vidutiné imatuota verté atitinka

P P EN 1569 reikalavimas < 0.50mm

TriukS§mas patalpoje NFS 31-074 Klasé A < 65dB
Siluminé varZa EN ISO 10456 0.12m2.K/W

Kiekis, kurj galima perdirbti /
perdirbtas kiekis

- 100% / 24%
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Plastifikatoriai

Be ftalaty

Bendros Lakiujy organiniy junginiy
{(VOC) emisijos

1SO 16000-6

< 10 pg/m3 {po 28 dieny)

Spalvos

Uni: 20 - Wood: 6
Coloured Wood: 4 - Esquisse: 5

Sportinés PVC grindy dangos apsaugai, renginiy metu, numatoma speciali danga. Kuri surenkama
i§ plyteliy 1x2 m. Dangos surinkimui ir saugojimui turi biiti numatytas veZimélis.

Tekstiliné grindy dangos apsauga visuomeniniams renginiams

TECHNINE INFORMACIJA

STANDARTAI

Protectiles+

Polipropileno tekstilé

&

Matmeny stabiumas

Aprasymas - ant apatinio poliolefino sluoksnio
" - EN 428
Bendrasis storis 1SO 24346 5.2mm (£ 0.4mm)
EN 430
Bendrasis svoris 1SO 23997 3.060kg/m2

EN 434 < 0.2%
Degumas EN 13501-1 Bfl s1 ant betono
. EN 20354 -
Garso sugérimas 1SO354 (alpha) w=0.15 (H)

1SO 140/8 NF

Spalvos

Smiigio garso suaikymas EN 1SO 717/2 lw=19dB
AntistatiSkumas EN 1815 < 2kv

EN 717-1
Formaldehidas EN 727-2 Be formaldehido - E1
Pentachlorofenolis EN 12673 Be pentachlorofenaclio
v =m?2
§ildomos grindys EN 12524 0.08 Ru=m2 K/W

Tink ks, 27°C

7

Pristatymo forma

EN 427

Plytelés: 1 x 2m

I objekta atveita danga turi turéti tai patvirtinanfinus dokumentus, sertifikatus, bei
techniniy charakteristiky liudijima, patvirtinta gamintojo.

Grindy spalva parenkama ir derinama pasirinkus konkrety tiekéja.
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UAB ,KEGISA" Tel.: (8 343) 27 273,27 272 Imonés kodas 165775662

Trakény g. 1, Trakiskiy k. Faksas (8 343) 27 283 PVM mokétojo kodas LT657756610
Marijampolés savivaldybé El p. personalas@kegisa.lt AS LT83 7044 0600 0205 8787
LT-68115 AB SEB banke

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS
DEL VILKAVIéKIO »AZUOLO“ PROGIMNAZIJOS J. BASANAVICIAUS G. 17,
VILKAVISKIO M., VILKAVISKIO R. SAV. SPORTO SALES TARPAUK§TINES
PERDANGOS KAPITALINIO REMONTO DARBUY PIRKIMO

2017-08-17

{raa)

Man olé

(Y et

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio &ubjektzg

, . . S UAB , KEGISA“
grupé, suraSomi visi dalyviy pavadinimai/

Trakény g. 1, Trakiskiy k., LI-68115,

Tiekéjo adresas Marijampolés sav.

Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavarde Direktorius Saulius Burneika
Telefono numeris 8-343-27272

Fakso numeris 8-343-27283

El pasto adresas gts(@kegisa.lt

1. Siuo pasilymu paZymime, kad sutinkame su visomis apklausos salygomis, nustatytomis:

¢ apklausos sglygose;

e kituose pirkimo dokumentuose.

2. Atsizvelgdami | konkurso squgose iSdéstytas nuostatas, te1k1ame savo pasililyma, kuris
atitinka visus apklausos sglygose nustatytus reikalavimus.

Mes sitilome:

Eil. Nr. Kaina Kaina
Darby pavadinimas eurais be | euraissu
PVM PVM
l 2 3 4
Vilkaviskio ,,AZuolo” progimnazijos J. Basanavidiaus g. 17,
1. |Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav. (toliau — mokykla) sporto 23008,41] 27840,18

salés tarpaukstinés perdangos kapitalinio remonto darbai

5 Mokyklos kadastriniy matavimy bylos patlkshmmas ir bylos 400,00 484,00
patikra V] Registry centras

Bendra pasitilymo kaina 23408,41] 28324,18

Miisy bendra pasitilymo kaina su PVM yra: 28324 EUR 18 ct. (Dvidesimt aStuoni
tikstanciai trys Simtai dvideSimt keturi eurai 18 centy).



] 8ig sumga jeina visos i§laidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 4915,77 Eur, (keturi
tikstanéiai devyni §imtai penkiolika eury 77 ct.)

* -Tiekéjui pateiktuose techninése specifikacijose jraSyti darby kiekiai yra preliminaris ir skirti tik
pasifilymo kainai nustatyti. Darby kaina sutarties vykdymo metu bus apskaiiuojama pagal faktidkai
atlikty darby kiekj, naudojant tiekéjo pateiktoje lokalinéje samatoje jraSytus jkainius.

**] kaing turi biti jskaiiuota PVM, kiti mokesciai bei visos kitos i$laidos, biitinos
sutarciai tinkamai vykdyti. Tiekéjas turi nurodyti kaing Eur su PVM, kai tiekéjas yra PVM
mokeétojas, arba Eur be PVM, jei tiekéjas yra ne PVM mokétojas (nurodomas juridinis pagrindas,
kuriuo vadovaujantis tieckéjas néra PVM mokétojas).

3. RySiams su perkanciaja organizacijai palaikyti skiriame direktoriy Sauliy Burneikg, tel. 8-
698-38266 (nurodyti asmens varda, pavarde, pareigas, kontaktinius telefonus).

4. PasiraS§ydami pasiilyma saugiu elektroniniu parafu patvirtiname, kad dokumenty
skaitmeninés kopijos yra tikros.

5. Vykdant sutartj pasitelksime Siuos subrangovus ***:

Eil. . . P

Nlr Subrangovo pavadinimas Kokiai daliai pasitelkiamas
*** Pildyti tada, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.
6. Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija ****:

il: Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapis

**%* Pildyti tada, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidencialus yra pasiiilymo jkainis arba, kad visas pasitilymas yra konfidencialus.

7.Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

f:;: Pateikty dokumenty pavadinimas Dokun;;:;;)i 5 :slaplq
1 Jmonés registravimo paZzymeéjimas 1
2. Jmonés atestatas 1
3. Lokaliné sagmata 1

Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius Saulius Burneika

{Paragas) (Vardas ir pavardé)

‘v/}{" Yidaro g
* [ akcwd hendovd® *
=
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UAB "KEGISA"

LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statiniy grupé VILKAVISKIS

Statinys “AZUOLO" PROGIMNAZIJOS SPORTO SALES REMONTO DARBAI
Ziniarastis TARPAUKSTINES PERDANGOS KAPITALINIO REMONTO DARBAI
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato __ Kaina EUR
. i . Kiekis . - -
eil. kodas apraSymai . vnt Vieneto kaina | I3 viso
STATYBOS REMONTO DARBAI
1 N46-166 Mediniy grindy dangos su guleksniais ardymas, m3 7,0 104,84 733,88
V plotas 137 m2
2 R5-3 Esamo Slako su pjuvenomis ardymas m3 22,0 - 63,68 -1400,96
(nukasimas)
3 R62P-5110  Metaliniy plok&teliy ant esamy metaliniy sijy kg 80,0 5,57 501,3
jrengimas. Lakstinis plienas 8355
4 R23-62 Armatiros S500 strypai kg 570,0 1,4 798,0
§ NopP-0111 Keramzito granulés : - m3 22,0 157,0 3454,0
6 N6P-0609 Pglietileno plévelé (0,2 mm storio) skiriamajam m2 , 150,0 0,46 69,0
slucksniui jrengti, (vir§ keramzito granuliy
sluoksnio)
- 7 N11-34 Fibrobetonas klasés C25/30, armuotas 20 kg/m3  m3 11,0 292,64 3219,04
60-80 mm storio plokste ;
8 N11-32-1 Polistireninio putplastio EPS 200 A d<0,036 m3 64 81,19 519,62
(W/mK) irengimas ‘
9 N6P-0601 Garso izoliacijos sluoksnis (akmens vatos m3 2,74 123,74 339,05
plokstés) ISOVER FLO (2 cm storio) '
10 N26P-1108 20 mm storio akmens vatos tarpiné grindy . m 500 - 2,85 142,5
. smginio garso izoliavimui perimetru, b=100 mm ‘
11 N26P-1108  Polietileno plévelé (0,2 mm storio) skiriamajam m2 150,0 0,46 69,0
sluoksniui jrengti, (vir§ vatos siuoksnio) ’
12 N11-32-1 Betonas klasés C25/30 XCO-82, armuotas 52 m3 8,22 . 294,53 2421,04
kg/m3 armatdros tinklais 60 mm storio grindy
plokstei :
13 N11-170 Savaime iSsilyginantis sluoksnis (iki 5.00 mm m2 137,0 5,87 804,19
" storio) . : '
14 N11P-0104  Betoniniy grindy gruntavimas m2 137,0 1,08 149,33
15 N11P-0404  Universali sportui skirta heterogenineé viniline m2 137.0 37,22 5099,14
arindu danga 8,3 mm storio klijuoiama klijais
16 N11P-1607  Sorto salés linijy daZzymas spec.dazais m2 1370 5,46 748,02
17 N11P-1301  MDF laminuotos gZuolo lukstu grindjuostés m2 50,0 28,75 1437,6
80x15x2400 mm i
18 N15-150 1x2 m tekstiliné grindy dangos apsauga (storis = m2 137.,0 8,05 . 1102,85
5.2 mm), kloiama ant sporto salés arindy . .
- Skyriuje 23008,41
Ziniarastyje 23008 41
Pridetinas vertés mokestis 21.00% - 4831,77

18 viso Ziniaradtyje ) 27840,18

Direktoriug
Saulius Rurneife



