PAGRINDINES PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SALYGOS

I. SPECIALIOJI DALIS

2017 m. rugséjo44 d. Nr. /198 "5%?094""//5,

Vilnius

Vyriausybiniy rySiy centras prie Kra$to apsaugos ministerijos, atstovaujamas direktoriaus
Gunaro Glemzos, veikian¢io pagal Vyriausybiniy ry$iy centro prie Krasto apsaugos ministerijos
nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministro 2013 m. gruodzio 31 d.
jsakymu Nr. V-1200 (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Slatesa“, atstovaujama direktoriaus Viageslavo
Kozlovo, veikianc¢io (-ios) pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje
vadinami ,.Salimis®, o kiekvienas atskirai — .Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymu ir Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. 1S-97 ,.Deél mazZos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo® sudaré $ia paslaugy
vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*, ir susitaré dél toliau i§vardinty
salygu.

1. Sutarties objektas:

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Gedimino pr. 40, Vilniuje
administracinio pastato lauko vandentiekio, nurodytus Sutarties 1 priede, remonto darbus (toliau
— darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumoketi
Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina:

Sutarties kaina — 5174,54 (penki tikstanciai Simtas septyniasdeSimt keturi eurai 54 ct.) eury
su pridetinés vertés mokesc¢iu (toliau — PVM) ir visais kitais mokeséiais ir i$laidomis,
atsirandanCiomis vykdant $ig Sutartj. Pasikeitus PVM tarifui, darby kainos perskaitiuojamos
Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Mokéjimo salygos:

3.1. Mokéjimai pagal 8ig sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.2. Avansas nenumatytas.

3.3. Rangovas pateikia UZsakovui vz atliktus remonto darbus saskaita—faktiirg per .,E. saskaita®
sistemg vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie$uju pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalies
nuostatomis.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos:

4.1. Darby atlikimo vieta — Gedimino pr. 40, Vilnius.

4.2. Darby atlikimo terminas:

— Rangovas visus darbus privalo atlikti per 30 (trisdesimt) darbo dieny nuo $ios sutarties
isigaliojimo dienos;

4.3. Rangovas darbus privalo pradéti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos.

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos

5.1. Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. paSalinti darby defektus ar atlikty Sutartyje nenumatyty darby padarinius per 5 (penkias)
darbo dienas nuo UZsakovo rasytinio prane§imo apie pastebétus defektus gavimo dienos arba per
kita UZsakovo radytiniame prane$ime nurodyta termina;

5.1.2. kompensuoti UZsakovui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, vandentiekio) islaidas,
patirtas dél Rangovo vykdomy darby pagal dvisalj akts ir pateikta saskaita—faktiira.




5.1.3. visus darbus atlikti pagal Sutartyje ir jos prieduose ir tokiy darby atlikima
reglamentuojanéiuose teisés aktuose nustatytus reikalavimus.

5.1.4. Sutartyje nustatytu laiku ar terminais pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje
nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita iStaisyti
defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir / ar garantiniu laikotarpiu.

6. Papildomi darbai
Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

7. Saliy atsakomybé
Sutartinés atsakomybés taikymo salygos nustatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

8. Sutarties galiojimas, pratesimas
Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo dienos ir galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Sutarties jvykdymas nebus uztikrinamas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija.

10. Rangovui véluojant pradéti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties specialiosios dalies 4.2 ir 4.3 punktuose nustatyty terminy, UZsakovas turi teisg
Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

11.1. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai ir darby kokybé yra esminés Sutarties salygos.

11.2. Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytas terminas — ne véliau kaip likus 5
(penkioms) darbo dienoms iki konkre¢iy darby atlikimo pradZios;

11.3. Uzsakovo techninis priZilirétojas —Poskyrio vedéjas Vidas Tamulynas, Tel.8 686 05304, el.
pastas vidas. tamulynas@kam.lt.

11.4. Rangovo statybos vadovas — Darby vadovas, Viktor Jazukevig, tel. 865204830, el. pastas

info(@slatesa.lt.

12. Sutarties priedai:

12.1. 1 priedas. Darby kiekio Ziniarastis, sgmata, 1 lapai (-y);
12.2. 2 priedas. Techniné specifikacija, 2 lapai (-u).

13. Uzsakovo rekvizitai
Vyriausybiniy rySiy centras prie Krasto
apsaugos ministerijos

Kodas 191630942

Gedimino pr. 40, 01110 Vilnius

Tel. 8 706 63 014

Faks. (8 5) 2125100,8 706 63 299

El. pastas vre@vre.lt

A.s. Nr. LT58 7044 0600 0793 9765
AB SEB bankas

Kontaktinis asmuo

Vyriausiasis specialistas Arlinas Arbaciauskas
Tel. 8 706 63033,
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14. Rangovo rekvizitai

UAB ..Slatesa*™

Imonés kodas: 123873897

PVM kodas: LT238738917
Adresas: Antaviliy g. 11, Vilnius
Tel. Nr. + 37052373308

El pastas: info@ slatesa.lt

A.s. LT247044060000161074
SEB bankas

Banko kodas: 70440

Kontaktinis asmuo

Darby vadovas, Viktor Jazukevi¢
Tel. 865204830

El pastas info@gslatesa.lt

el. paStas arunas.arbaciauskas(@ kam.lt
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priemimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangove tiesioginés ir
netiesioginés i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ iSlaidas negali buti
1skai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir biitini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i$laidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo irengimams
nepriskiriama Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi buti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiirétojas (toliau sutartyje — priziirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezidros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprayme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripazinimo suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokeéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties $alys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. §aliq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
neginijama pinigy suma, kuria Salis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.



1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis salygomis;

1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.2. Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su¢jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdzius
isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant
Sutart] gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoneé.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZzodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirks¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodzZiais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali bati kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) Siais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydi, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo poky¢io
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiragyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. ka1 konkre€iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.22.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreGius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju Uzsakovas atsisako konkre¢iy
darbu, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy priezas¢iy, pries tai gavus Viesyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaina jskaiciuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ziniaraStyje ir techninese specifikacijose, i$laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypu ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitros bei kitos i§laidos.

2.4, Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos salygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutardiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir i§tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;



2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biiti apradyti ir jkainoti konkurso pasifilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby ikainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
blidu, nustatant papildomy darby kaina, turi biti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i3skai¢iuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj isskaicivojant i sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdzZiui, tinkavimo jkainj isskaicivojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klase PNI10*“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdzZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo koeficientas
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzZio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsiZvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
jkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali bati didesnés uz bendra vidutine rinkos kaing pagal UAB
»Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaic¢iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinuma visais
atvejais Rangovas turi bty pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. UZsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskira pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i$ Sios Sutarties Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Jstatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ..Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami 3alims rastu
sudarius papildoma susitarimg, kuriame 3alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (faikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).



2.6.8. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaing, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai isigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, i3skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq),

2.6.9. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokeétina pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra butini $ai sutardiai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkregiy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekejais i8raSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti priziiirétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranedti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti 1§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas isipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta termina (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priemimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i UZsakove pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti Uzsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sarasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

"

aktus, pazymas apie atlikty darby ir i8laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;



4.2.6. prizilrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinan¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darbuy,
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakove nurodyta laikg savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant raStu pranesti UZzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. UZzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanéiais darboviediy
rengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir i$vezti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuk$liy i§vezimo ir pan.) ilaidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakove (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Suzarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, buty patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudetiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir ju padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumoketi
UZsakovui defekty pasalinimo kaina ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie ikilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti prizitrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZzymas apie atlikty darby ir
i8laidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios $alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiradius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviet¢ UZsakowui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
UZzsakovu del Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);



4.2.20. konkurso pasililymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Moke¢jimo terminai ir salygos

5.1. Mokejimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZzymg apie atlikty darby ir i3laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 13y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakoveo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokejimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiGius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktliras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad si sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZzsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rasti¥ko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokétg sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UZsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo saskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokejimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i8skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZifira)
nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu isryskéje statinio remonto defektai $alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj termina nustatgs remonto defektus, pakvie¢ia Rangova ir
suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisalj akta,
Uzsakovas vienasaliSkai suraSo defekty aktq ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj termina nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo Uzsakove rastisko prane§imo (pastu, faksu,
elektroniniu paStu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatyta terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimu,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaidkéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Sal;

7.3. Nenugalimos jegos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais
terminais atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2
% nuo veluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu kOHllSl_]a déel Rangovo kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimal@is nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovoe kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne d¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZzsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0.02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta termina (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio §aliq i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena iki defektai bus pasalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti
UZzsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai
sumokeéti 50 % $iy islaidy vertés dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Sallq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena, kuriy
sumokejimas neatleidzia Rangove nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje
faktliroje ar pareikalavime nurodytg termina.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teisg, apie tai jspéjes Rangova rastu, $ivos defektus paSalinti savo saskaita.
UZsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 50 % $iy islaidy vertés
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iskaic¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaran¢iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
18vardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutart] nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliu nuostoliy sumok¢jimas neatleidzia Rangove nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo ve¢lavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidzianti UZsakovg nuo civilinés
atsakomybes ir palikany mokéjimo uZ pavéluotg atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiradius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendroves rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i3
11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty priezas¢iy, i§ UZzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raSta idavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties

bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (dedimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paCiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (deiimt) dieny nuo $io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska pradyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uZtikvintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sajygas kurias pakeitus nebiity paZeisti Viedyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vie$yjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybemis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiradius susitarimag dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti keiiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dé] Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. deél treCiyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. dé¢l Uzsakovo finansavimo i§ biudzeto sutrikimy;

10.2.3. del nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne veliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSali$kai nutraukti Sutart], jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas veéluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/jkainius, i¥skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimuy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Tiking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu deél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paaiSkéja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojuy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo Uzsakovui grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansa (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami derybu
budu, o nepavykus taip i3spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami prane$imai lietuviw/angly (faikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami prane$imai turi
biiti siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmenikai. Prane$imai turi buti
siunciami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima prane$ime. Jei yra nustatytas
atsakymo ] rastiska prane$img gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti ra§tiSko praneSimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ratu viena kitai pranedti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmu, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kuria jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys isipareigoja uztikrinti visos joms zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio ra$ytinio sutikimo nenaudoti UZsakove jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy trefiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir prlemlmo faktas visais atvejais turi biiti
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir prlemlmo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliu neturi teisés perduoti trefiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal 3ig
Sutartj be iankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydZio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZzsakovui bity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylan€iy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirdijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aidkinamas Saliy rastidku sutarimu, ta¢iau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties sglygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties SpeCIaIIOJOJe dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paStas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Direktorius ;
(para§a‘§5

Viaceslavas Kozlovas

Gunaras:Glemza

AV, e A.V.
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2017 m. ,uydg”b AA d. Sutarties Nr. £DB-&/4729
1 priedas A445

ADMINISTRACINIO PASTATO GEDIMINO PR. 40, VILNIUJE, LAUKO
VANDENTIEKIO REMONTO DARBU
KIEKIO ZINIARASTIS, SAMATA

Eil Mato Techniniy Kaina
’ Darby pavadinimas Kiekis | specifikacijy | Eurais
Nr. vat. -
Zymuo Su PVM
1. | Bendri reikalavimai visoms medziagoms ir TS.0.1.
darbams
Lauko vandentiekis
2. | II grupés grunto kasimas rankiniu biidu 100m3 0,03 15.1. 86,21
sutvirtintose trans¢jose, kai kasimo gylis iki
2 m, o transe¢jos plotis daugiau 2 m.
3. | Gelzbetoniniy pamaty iSardymas m3 0,6 T8.2, 244,57
4. | Betono pasluoksnio jrengimas m3 0.6 TS.3. 114,36
5. | Betoninio pasluoksnio armavimas tinklais t 0,03 TS.3. 4,14
6. | Plieniniy vamzdziy prakalimas, kai m 35 TS.4. 2107,08
vamzdZio skersmuo iki 125 mm.
7. | Iki 110 mm skersmens plastikiniy m 35 TS.4. 2468,39
ilgavamzdZiy priverstinis jtraukimas j esama
vamzdyna
8. | Plastikiniy vamzdziy jungimas trisakiais, kai vnt. 2 TS.4. 8,00
vamzdZio iSorinis skersmuo iki 63 mm
9. | Plastikiniy vamzdZiy jungimas movomis, vnt. 3 TS.4. 8.40
alkiinémis, peréjimais, kai vamzdZio iSorinis
skersmuo iki 63mm
10. | Vandentiekio vamzdyny hidraulinis 100m 0,35 TS.4. 33,85
bandymas
11. | Siuksliy paneSimas 50 m atstumu t 1.2 TS.5. 43,95
12. | Statybiniy $iuksliy i$vezimas 25 km atstumu t 1 87 TS.5. 35,60
automobiliais-savivaréiais, pakraunant
rankiniu btidu
Uzsakovo vardu... Rangovo vardu
Direktorius Iy
(paragas) " =

Gunaras.Glemza . Viaceslavas Kozlovas

A. V. St A. V.
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2017 m. #upsgpe L4 d. Sutarties Nr. /7607707
2 priedas %75

ADMINISTRACINIO PASTATO GEDIMINO PR. 40, VILNIUJE, LAUKO
VANDENTIEKIO REMONTO DARBU
TECHNINE SPECIFIKACIJA

TS.0.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS IR DARBAMS

Prie$ pradedant pasirasytoje sutartyje numatytus statinio paprastojo remonto darbus, rangovas privalo pateikti
suderintg su uzsakovo atstovu paprastojo remonto darby atlikimo finansinj - kalendorinj grafika, jsakyma apie rangovo
atstovo paskyrima atsakingu uZz sutarties vykdyma, darby vykdyma, uz darbuotojy darbu sauga ir sveikata, aplinkos
apsauga bei gaisrine sauga. Tik pateikus minétus dokumentus, rangovui perduodama statybvieté paprastojo remonto
darbams atlikti.

Rangovo jsigyti ir naudojami paprastojo remonto darbams atlikti medziagos, gaminiai bei jrengimai turi buti
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus
dokumentacijoje turi biti nauji ir gamintojo pakuotéje. Remonto darbuy metu nerekomenduojama keisti medziagas,
gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikta rangos pasiilymuose. Visoms statybinéms medziagoms ir gaminiams turi
bati pateiktos eksploataciniy savybiy deklaracijos.

Uzsakovas turi teise atmesti medziagas be jokiu papildomy iSlaidu, jei jos neatitinka specifikacijos reikalavimy.
Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija.

Visi darbai turi bti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat naudinga gamybine patirtj.

Statybos darby vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, tinkamas darbo salygas remonto darby
vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei 3alia dirbanéiy ir judanc¢iy Zmoniy apsauga nuo remonto darby keliamy neigiamy
veiksniy.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo, suremontuotos pastato patalpos turi biiti
tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darby neturi pablogéti kity pastato daliy ar teritorijos elementy
eksploatacinés savybeés.

Visiems, statinio paprastojo remonto darbu Ziniarastyje nurodytiems darbams, privalo biiti jvertintos visos §iems
darbams tinkamai atlikti reikalingos papildomos medZiagos, gaminiai ir darbo jégos resursai.

TS.1. GRUNTO KASIMAS RANKINIU BUDU

Siekiant atstatyti susidévéjusj lauko vandentiekj, ties visais susidévéjusio vandentiekio lauko trasos posikiais ir
vertikaliais nusileidimais atkasamas vandentiekio vamzdynas ir jrengiamos tran$¢jos vamzdyno remontui. Kasti
tran$éjas numatyta II grupés grunte, kai tran$éjos kasimo gylis iki 2 m. Tran$é¢jos kasamos rankiniu badu iSramstant
Slaitus inventoriniais skydais ir atramomis. Atlikus vandentiekio trasos remonta tran$éjos uzkasamos rankiniu budu,
gruntas sutankinamas, o likes gruntas i§vezamas j savartyna.

TS.2. GELiBETONINIU KONSTRUKCIJU ISARDYMAS

Siekiant atkasti ir atstatyti susidévéjusj lauko vandentieki, iSardomos visos gelZbetoninés konstrukcijos vird
visais susidévéjusio vandentiekio lauko trasos posiikiais ir vertikaliais nusileidimais. Gelzbetoninés konstrukcijos
numatyta ardyti penumo plaktuky pagalba rankiniu badu.

Prie darby pradzia biitina jsitikinti ar ardomy g/b konstrukciju zonoje néra pravesti inZineriniai tinklai (laidai,
kabeliai, vamzdynai). Juos suradus g/b konstrukcijy ardymo zonoje, biitina juos ifsaugoti. G/b konstrukeijy iSardymo
metu pazeidus veikianéius inZinerinius tinklus jie yra atstatomi Rangovo saskaita.

G/b konstrukciju iSardymo metu visos susidare atliekos privalo biti i§ karto sutvarkytos, vadovaujantis
»Atlieky tvarkymo taisyklémis* Rangovo saskaita.

TS.3. BETONAVIMO DARBAI

Minétu atveju atstatoma vir§ remontuojamo vandentiekio trasos iSardyta betoniné grindy danga =120 mm,
armuota viengubu armatiros tinklu d=8 AIIl 150x150 mm. Betonavimui naudojamas betonas C 12/15-X0-C10 markes,
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skirtas lauko darbams. Betono miSinio sudétis ir komponentai turi atitikti visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes
(plastiskuma, tankj, ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo korozijos). Betono miSinio konsistencija turi buti tokia, kad
jis gerai uzpildyty klojinius, tarpus tarp armatiiros, nesisluoksniuoty ir gerai susitankintu.

Betono mi$inys klojamas ant sutankinto pagrindo horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios
konstrukcijos plote. Kad visa betoniné konstrukcija bity vienalyté, ka tik paruosta betono midinj reikia kloti ant
ankstesnio sutankinto sluoksnio, kuris dar nepradéjo stingti. Betono misinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip
1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio.

TS.4. LAUKO VANDENTIEKIO VAMZDYNO IRENGIMAS

Atliekant lauko vandentiekio vamzdyno remonta, numatyta vietoje pilnai susidévéjusio ir prakiurusio 100 mm
diametro vandentiekio vamzdyno pakloti 50 mm diametro PE 100 slégiminj vienasluoksnj vamzdyna, kurio sieneliu
storis ne mazesnis nei 3,7 mm.

Tam tikslui i8ardomos susidévéjusio vandentiekio trasos alklinés, o tiesiojoje vandentiekio trasoje 13 100 mm
diametro plieniniy vamzdziy uzdaru biidu jrengiamas futliaras ir j ji itraukiamas 50 mm diametro PE 100 slégiminis
vienasluoksnis vamzdis. Tai atlikus vamzdynas praplaunamas ir prie naujai pratemto PE100 vamzdyno prijungiamos
reikiamos alkiinés ir tri%akiai, kuriy pagalba naujai irengtas vandentiekio vamzdynas sujungiamas su VRC pastato
riisyje esancia jvadine pastato sklende, bei su gyvenamojo pastato riisyje esan¢iu vandens jvado skaitikliu.

Vandentiekio vamzdyno jrengimui naudojami PE100 vamzdZiai ir fasoninés dalys neturi bloginti vandens
kokybeés, turi biti stipras, neldizti nuo grunto slégio ir vandens slégio, turi baiti hermetiski, turi ilgai tarnauti, vamzdzius
turi biiti lengva pakloti ir greitai sujungti, vamzdziy ir fasoniniy daliy vidinis pavir§ius privalo bati glotnus.

Pajungus naujai paklota vandentiekio vamzdyna, atlickami jo hidrauliniai bandymai.

Hidrauliniai bandymai vykdomi esant teigiamai temperatiirai. Paklotas vandentiekis bandomas 9 bary slégiu.
Sistema pripildoma $altu vandeniu ir slegiama bandomuoju slégiu ne maziau 60 min.

Vamzdynai ir prietaisai apzilirimi. Jei mechaniniy defekty ir vandens nutekéjimo nerandama, o manometrai
slégio kritimo nerodo — sistema tinkama eksploatacijai.

Lauko vandentiekio vamzdyno jrengimo darbams, rangovas privalo jvertinti visas $iems darbams tinkamai
atlikti reikalingas papildomas medziagas, gaminius ir darbo jégos resursus.

TS.5. STATYBINIU SIUKSLIU ISVEZIMAS

Visos remonto darby eigoje susidare statybinés $iukslés ir statybiniy medZziagy ir gaminiy atliekos privalo biti
surenkamos, ri¥iuojamos ir ivezamos | savartyna vadovaujantis ,,Atlieku tvarkymo taisyklémis®. Statybinés Siuksleés
numatomos i§vezti ir priduoti 25 km atstumu. Baigus remonto darbus, aplinka turi biiti vari, tvarkinga, idvalytos
atliekos, patalpos pro kurias buvo $iukslés ir atliekos 3alinamos - i¥valytos ir i3plautos . Atliekos sukraunamos rankiniu
biidu . | i%ardyty betono konstrukcijy kiekj jeina ir nuardytas tinkas, taip pat visos kitos atliekos, kurios gali atsirasti
vykdant remonto darbus.

1§vezus statybines atliekas ir susidariusias Siuksles, rangovas uzsakovui pateikia siuk3liy ivezima ir jy
pridavima atlieky tvarkytojui pagrindZzianti dokumenta.
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