KAZLU RUDOS MIESTO J.Z.PALTANAVICIAUS G. KR8057 REKONSTRAVIMO
DARBU SUTARTIS Nr. 321¢

2017 -09 - 44

Kazly Ridos savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188777932 (toliau tekste — UZsakovas),
atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos, atlickancios administracijos direktoriaus
pareigas Erikos Motiejauskienés, veikiancios pagal 2017 m. rugpju¢io 14 d. Kazly Ruados
savivaldybés mero potvarkj Nr. MP-11, viena 3alis ir UAB ,,JKelranga®, juridinio asmens kodas
151004973, (toliau tekste — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikian¢io pagal
bendrovés jstatus, kita Salis, (toliau vadinami Salimis), sudaré $ig sutartj ir susitaré dél toliau iSvardyty

salyguy.

1. Sutarties dalykas

1.1.Sutarties objektas — Kazly Riidos miesto J.Z.Paltanavitiaus g. KR8057 rekonstravimo darbai
pagal Kazly Ridos miesto J.Z.Paltanavitiaus g. KR8057 (nuo Esperanto g. iki Egliy g.) rekonstravimo
techninj darbo projekta (toliau — Darbai).

1.2. Rangovas, atlikes darbus, atlicka kadastrinius matavimus, parengia ir pateikia UZsakovui
i$pildomaja dokumentacijg: iSpildomaja nuotrauka, statinio kadastriniy matavimy byla su V] “Registry
centras” patikra, Statybos uzbaigimo komisijai visus reikalingus dokumentus, i¥vardintus Statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,,...Statybos uZbaigimas...” 10 priede, reikalingus priduodant objekta Statybos
uzbaigimo komisijai.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé ir Darby atlikimo terminai.

2.1. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Darby atlikimo pradzia: statybvietés perdavimo-pri¢emimo akto pasiraSymo data.

2.1.2. Uz 2017 m. skirta finansavimg i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos Darbai turés biti atlikti iki 2017 m. spalio 25 d.

2.1.3. Galutinis darby atlikimo terminas iki 2019 m. rugséjo 30 d. Darbai bus atliekami pagal i3
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos skirtg finansavimg.

2.1.4. I3pildomoji dokumentacija ir Statinio pridavimas Statybos uzbaigimo komisijai, pasiraSant
Statybos uzbaigimo akta, turi bti atliktas per 1 mén. nuo darby uzbaigimo.

2.2. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas Darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o
Uzsakovas juos priima. Tarpiniai atlikty Darby priemimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj
ménesj. Rangovas iki einamojo ménesio 25 dienos pateikia UZsakovui atlikty Darby aktus F-2, pazymas
apie atliktus Darbus F-3. Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo atlikty Darby akty ir pazymy apie atlikty Darby
verte gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus aktus bei pazymas, tuo paliu terminu graZindamas
juos Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijama atlikty darby dalj ir pareiSkia rastu sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo. Rangovas prie§ 5 darbo dienas pranesa
Uzsakovui ratu apie pasiruo$ima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby
priemimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekandias 3
darbo dienas pasira$o galutinius Darby atlikimo aktus ir pazymas apie atlikty darby vertg arba tuo paciu
terminu parei$kia radtu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.

2.3. Darby atlikimo vieta: J.Z.Paltanavitiaus g., Kazly Riidos m., Kazly Rudos sav.

2.4. Si sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia sutarties jvykdymo uZztikrinimg ir
galioja iki 2019 m. lapkri¢io 30 d. (visisky sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo), arba kol 3alys sutaria
ja nutraukti, arba iki Sutarties nutraukimo laikantis jstatymu, atitinkamy Civilinio kodekso nuostaty ir
$ioje Sutartyje numatyty salygy ir tvarkos.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Kazly Riidos miesto J.Z.Paltanavitiaus g. KR8057 rekonstravimo darby kaina (toliau tekste —

Sutarties kaina), nurodyta Rangovo pasiiilyme yra:

Pavadinimas Kaina be PVM, Eur Kaina su PVM, Eur
Kazly Ridos miesto J.Z.Paltanavi¢iaus g. KR8057 197563,34 239051,64
rekonstravimo darbai
I3pildomoji dokumentacija 650,00 786,50
Viso: | 198213,34 239838,14
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Sutarties kaina yra 239838,14 Eur (Du Simtai trisdeSimt devyni tikstanéiai astuoni §imtai trisdeSimt
astuoni eurai 14 euro ct) su PVM, tame skai¢iuje 21 % PVM sudaro 41624,80 Eur (Keturiasdesimt vienas
titkstantis Sesi Simtai dvide§imt keturi eurai 80 ct).

| Sutarties kaing yra jskai¢iuoti visi Rangovo patiriami Darby atlikimo kastai, statybiniy
medzZiagy, jrangos bei priemoniy jsigijimo i$laidos, visi Rangovo mokami mokes¢iai, rinkliavos ir kitos
i$laidos, susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

3.2. Sutarties 3.1 punkte nurodyta kaina yra fiksuota.

3.3. Uz tinkamai ir laiku atliktus darbus UZsakovas sumoka Rangovui Sutarties 3.1. punkte nurodyta
kaing, jeigu faktiné rangovo nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai€iuojant nuo
pradinés Sutarties vertés.

3.4. Rangovas ne véliau kaip iki einamojo ménesio 25 dienos pateikia UZsakovui po 4 egz. atlikty
darby aktus F-2, pazymas apie atliktus darbus F-3, pasiraSytus Rangovo, techninio priziarétojo. Atlikty
darby aktus ir paZymas apie atliktus darbus pasiraSius Uzsakovui ir suderinus Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Vietinés reikSmés keliy administravimo skyriaus atstovui, Rangovas
pateikia UZzsakovui PVM saskaita-faktirg. UZ tinkamai atliktus darbus Rangovui apmokama per 30
kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos-faktiros gavimo dienos. PVM saskaitos-faktiiros pateikiamos
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita™ priemonémis.

3.5. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uZbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, abiems Sutarties 3alims pasiraSius visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo-priemimo aktg ir
Statybos uzbaigimo akta, per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos-faktiros gavimo dienos.

3.6. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Sioje Sutartyje nurodyty

saskaita.

4.Subrangovai ir subrangovy keitimo tvarka

4.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelks $iuos subrangovus: UAB ,,Metrum LT,

4.2. Rangovas, i§ anksto radtu suderings su UZzsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti
subrangovus, taiau pakeisti subrangovai privalo biiti ne Zemesnés kvalifikacijos ir ne maZesnés patirties,
kaip subrangovai, nurodyti Pasiiilyme. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo
jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy del iskeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti subrangovus. Apie
tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovy pakeitimo prieZastis. Gaves tokj praneSima,
Uzsakovas kartu su Rangovu subrangovy pakeitimg jformina abiejy Sutarties aliy pasiraSomu protokolu.

5. Uzsakovo teisés ir pareigos

5 | Uzsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visa turimg informacijg ir (arba) dokumentus,
kurie gali biti reikalingi Sutar¢iai vykdyti. Uzsakovui pareikalavus, Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje
visi dokumentai gragZinami Uzsakovui.

5.2.Uzsakovas turi teis¢ duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar
instrukcijas, siekdamas uZtikrinti greitg ir efektyvy Sutarties vykdyma.

5.3. Uzsakovas turi teise tikrinti atliekamy darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybg, Rangovo pateikty
medziagy naudojima, medZiagy kokybg patvirtinanCius sertifikatus.

5.4.Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nevykdo Darby sutartyje nustatytais terminais, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo
prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ raStu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai ar
pavéluotai atliktg Darbg arba paSalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

5.5.Uzsakovas turi teise duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Darby eigoje
atsilickama nuo Darby atlikimo terminy ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

5.6.Jei darbai atlikti tinkamai, UZsakovas pasirado atlikty darby aktus F-2, pazymas apie atliktus
darbus F-3, o jei darbai atlikti netinkamai, turi teis¢ Rangovui pareikiti pastabas del darby atlikimo.

5.7.Uzsakovas privalo priimti atliktus darbus, iSskyrus atvejus, kai darbai suteikti ne pagal Sios
Sutarties reikalavimus arba, kai Uzsakovas turi teis¢ $ia Sutartj nutraukti. Suteikti darbai priimami Salims
pasiraius atlikty darby aktus F-2, pazymas apie atliktus darbus F-3.

5.8. Uzsakovas privalo Sutartyje nustatytomis salygomis laiku apmokéti Rangovui pateikta PVM

saskaitg - faktirg.
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prieZiiira, paskirto specialisto varda, pavardg ir telefono numerius.

6. Rangovo teisés ir pareigos

6.1. Rangovas laikosi visy galiojanéiy jstatymy ir Kity teisés akty nuostaty ir uztikrina, kad jo
ekspertai ir darbuotojai jy laikytysi.

6.2. Visus darbus Rangovas vykdo savo rizika, laikydamasis visy Lietuvos teisés akty, statybos
techniniy reglamenty ir kity normatyviniy dokumenty, Sios Sutarties reikalavimuy,.

6.3. Visais atvejais Rangovas atsako uZ tai, kad, esant reikalui, visi normatyviniai statybos
dokumentai, susije su darbais, kuriuos pagal Sutarties dokumentus privalo atlikti Rangovas per UZzsakovo
nurodytus terminus biity pateikti visiems to pagristai pradantiems asmenims ir valstybés valdzios
institucijoms.

6.4. Rangovas garantuoja UZsakovui nuostoliy atlyginima, jei Rangovas, jo darbuotojai ir
pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ir jy darbuotojai nesilaikyty minétyjy jstatymy ir Kity teisés akty ir
dél to biity pateikti kokie nors reikalavimai ar pradeti procesiniai veiksmai.

6.5. Rangovas turi vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo
nurodymai virsija Sutarties reikalavimus, jis apie tai pranesa Uzsakovui per 3 kalendorines dienas nuo tokio
nurodymo gavimo dienos.

6.6. Rangovas visus dokumentus ir informacija, gauty pagal Sutartj, laiko konfidencialia ir be
isankstinio radtisko Uzsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidZia jokiy Sutarties nuostaty, igskyrus atvejus,
kai tai bitina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar biitina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas,
galutinj sprendima priima UZsakovas.

6.7. Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, partneriai visi kartu ir
kiekvienas atskirai yra solidariai atsakingi uZz Sutarties nuostaty vykdymag pagal jstatymus ir Kitus teisés
aktus. Rangovas privalo paskirti vieng i§ partneriy atstovauti santykiuose su UZsakovu.

6.8. Rangovas turi savo saskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet
kokiy ieskiniy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylangios i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo
vykdant darbus, jskaitant ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty paZeidimus arba treios Salies teisiy |
patentus, prekinius zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas.

6.9. Rangovas jsipareigoja:

6.9.1. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpj;

6.9.2. Rangovas jsipareigoja visus darbus atlikti savo medziagomis, sertifikuotomis Lietuvoje.
Darby kokybeé turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto keliy techninio reglamento KTR 1.01:2008
_Automobiliy keliai* (aktuali redakcija) ir kitus teises aktus bei $ios sutarties priedo ,,Techniné uzduotis™
reikalavimus;

6.9.3. prizidréti rekonstruojamos gatvés ruozy, apvaziavimo, privaziavimo kelius, jeigu jais vyksta
autotransporto eismas,

6.9.4. garantuoti objekte darbo sauguma, priedgaisring sauga, aplinkos ekologing apsauga,
apstatyma kelio Zenklais;

6.9.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo-perdavimo data, pateikti Uzsakovui atlikty Darby aktus F-2, paZymas apie atliktus Darbus F-3,
pasiradytus Rangovo, techninio priziurétojo, iki einamo ménesio 25 d. Aktus ir pazymas pasiradius
Uzsakovui ir suderinus Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Vietinés
reik§meés keliy administravimo skyriaus atstovui, pateikti Uzsakovui PVM saskaita-faktirg.

6.10. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo Sutartines prievoles, jis turi, UZsakovui
pareikalavus, savo saskaita iStaisyti bet kokius trakumus, susijusius su darby vykdymu.

6.11. Visas reikalingas priemones, konstrukcijas, statybines ir kitas medziagas (prekes) bei jranga,
jrengimus, specialiy darby technines sistemas, Sutartyje numatytiems darbams pradéti, vykdyti bei uzbaigti
uZ Sutarties kaina tiekia (pristato) Rangovas. Visa tai Rangovas atlieka savo lédomis, priemonémis ir rizika.

6.12. Visi atlickami darbai, medziagos, montuojama jranga turi atitikti Europos Sajungos teisés
aktais nustatytus saugos reikalavimus, valstybinius kokybés standartus ir normas.



J 6.13. Jei Sutartyje néra numatyti atliekamy darby kokybeés reikalavimai, jiems galioja kiti tos pacios
| ridies ar analogidkiems, ar jprastai tokios rusies darbams taikomi kokybeés reikalavimai.

6.14. Rangovas uztikrina, kad jis pats, jo darbuotojai ir pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ir
‘ ju darbuotojai laikytysi jstatymy ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty aplinkos apsaugos ir darby
| saugumo reikalavimy.
| 6.15. Vykstant darbams Rangovas palaiko tvarkingg ir Svarig darbo vieta bei uztikrina susidariusiy
‘ atlieky savalaikj pa3alinimg. UZbaigus darbus Rangovas darbo vietg palieka sutvarkyta ir $varig, tinkama

tolimesniam naudojimui pagal paskirtj.

6.16. ne veliau kaip iki kito menesio 10 (deSimtos) kalendorinés dienos pateikti PVM

| saskaitas-faktiiras. PVM sgskaitos-faktiiros pateikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E.

sgskaita® priemonémis.

7. Saliy atsakomybé
| 7.1.  Rangovui nejvykdzius Sutarties salygy (iSskyrus darby atlikimo terminy uzdelsimg) ar
| nutraukus sutartj dél nepateisinamos priezasties Uzsakovas, turi teisg skai¢iuoti 5 % pradinés Sutarties
kainos dydzio baudg ir reikalauti i$ Rangovo atlyginti dél to Uzsakovo patirtus nuostolius. Uzdelsus darby
| atlikimo terminus, Rangovas moka Uzsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos pradinés Sutarties kainos dydzio
delspinigius uz kiekviena uZdelsta dieng ir atlygina dél to Uzsakovo patirtus nuostolius.

72. Vienai Sutarties aliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teisg:

- reikalauti kitos Zalies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

- reikalauti atlyginti nuostolius;

- reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir / ar bauda;
| - nutraukti Sutartj.

7.3 Jei apskaiGiuoti delspinigiai virija 5 % Sutarties vertés, Uzsakovas gali, prie§ tai jspejgs
- Rangovy:

- i¥skaiciuoti delspinigiy suma i§ Rangovui moketiny sumuy;

- nutraukti Sutartj.

7.4. Jei Uzsakovas véluoja atlikti mokéjimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisés j kitas savo teisiy
gynimo priemones pagal Sutartj, reikalauti mokeéti 0,02 % nuo laiku nesumokeétos sumos dydZio delspinigius
uz kiekvieng mokéti uzdelstg diena.

7.5. Rangovas atsako uZ bet kokig Zalg, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél atlikty darby trikumy
ar jy atitaisymo buvo padaryta kitoms Statinio dalims, UZsakovui, tretiajai Saliai ar jy turtui, iSskyrus
atvejus, kai Statinys Uzsakovo buvo naudojamas ne pagal paskirt].

7.6. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokia 7ala, kuri padaroma darbams iki
tinkamai atlikty visy $ioje Sutartyje numatyty darby perdavimo - priemimo. Rangovas privalo atlyginti del
darby vykdymo UZzsakovui ar treiajai Saliai padaryta Zalg (nuostolius).

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
8.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
uztikrinimo budai uZztikrinimo pateikimo ivykdymo galiojimo terminas
terminas uZtikrinimo verté

Sutarties jvykdymo uz- Per 5 darbo dienas nuo | UZztikrinimo verté | Isigalioja  banko, kredito  unijos
tikrinimas (banko, kre- | Sutarties pasiraSymo ~9000,00 Eur su | garantijos ar draudimo  bendrovés
dito unijos garantija arba | dienos. PVM. laidavimo rasto isdavimo dieng arba
draudimo bendrovés j_ame nurodytg vélesng dieng ir galioja
laidavimo rajtas). 1ki 2019:09:30.

8.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal sutartj ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.

8.3. Jei Uzsakovas pasinaudoja sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti
sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti UZzsakovui naujg sutarties jvykdymo
uztikrinima ne maZesnei kaip Sutarties 8.1. punkte nurodytai sumai.

9. Sutarties pakeitimo ir nutraukimo sglygos
9.1. Sutartis kei¢iama vadovaujantis Vie3yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
9.2. Sutarties pakeitimai jforminami abipusiu Saliy raStisku susitarimu, kuris yra neatskiriama

sutarties dalis.
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9.3. Visi prane§imai tarp $aliy, susije su Sutartimi, pateikiami rastu Sutartyje nurodytais adresais
arba kitu adresu, kurj Salis prane3é kitai 3aliai.

9.4. Salys jsipareigoja per 3 kalendorines dienas informuoti viena kitg apie visus Saliy juridiniy ir
paito adresy bei telefony pasikeitimus.

9.5. Uzsakovas turi teise, ispéjes Rangova rastu pried 3 (tris) kalendorines dienas ir nesikreipiant |
teisma, nutraukti Sutartj, nemokéti nustatytos sumos uz nekokybiskai ir ne laiku atliktus darbus bei reikalauti
i§ Rangovo atlyginti visus UZzsakovo dél to patirtus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo prisiimty
jsipareigojimy pagal 3ig Sutartj nevykdymo ar netinkamo vykdymo, §iais atvejais:

9.5.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sia Sutartj ir i§ konkre&iy aplinkybiy galima
numatyti, kad darbai nebus baigti iki Sutartyje nustatyto termino;

9.52. kai atlikti darbai neatitinka Sutarties salygy ir Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj
nejvykdo Uzsakovo nurodymo idtaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

9.5.3. kai, negaves Uzsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su
juo subrangos sutartj;

9.5.4. kitais atvejais, kai Rangovas i§ esmés pazeidZia Sutartj.

9.6. Nutraukus Sutartj 9.5 punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Uzsakovui dél Sutarties
nutraukimo padidéjusias darby uzbaigimo ilaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius.

9.7. Rangovas, jspéjes rastu Uzsakova ne maziau kaip pries 3 (tris) kalendorines dienas, turi teisg
nutraukti Sutartj, jei UZsakovas i§ esmés paZeide savo sutartinius jsipareigojimus bei nejvykdé jy per 3aliy
suderintg papildoma terming.

9.8. Nutraukus Sutartj 9.7 punkte nurodytu pagrindu, UZsakovas apmoka Rangovui uz jo faktiSkai
tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus bei atlygina Rangovui su Sutarties nutraukimu susijusius
tiesioginius nuostolius.

10. Nenugalima jéga (force majeure)

10.1. Né viena Sutarties $alis néra laikoma pazeidusi Sutartj arba nevykdanti savo isipareigojimy
pagal ja, jei isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, atsiradusios po
Sutarties jsigaliojimo dienos.

10.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
LAtleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese® (1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Deél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

10.3. Jei kuri nors Sutarties 3alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kitg $alj praneSdama apie
aplinkybiy pobiidj galimg trukmg ir tikéting poveikj.

11. Giné¢y sprendimas

11.1. Ginai tarp Sutarties 3aliy gali bati sprendziami derybomis 1 men. laikotarpyje, nesutarus
taikiai — teismine tvarka.

11.2. Sutarties Salys visus ginus stengiasi iSspresti derybomis. Jei ginto iSspresti derybomis
nepavyksta arba jei kuri nors 3alis laiku neatsako i pasiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teisg,
ispédama apie tai kita Salj pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios
Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

12. Etika

12.1. Rangovas ir jo darbuotojai per visa Sutarties vykdymo laikotarpj privalo i8laikyti profesinj
konfidencialuma.

12.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelés Rangovo pajamos ar nauda, kurig jis gali gauti
pagal Sutartj todél nei Rangovas, nei jo darbuotojai ar pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ar Ju
darbuotojai neturi teisés priimti jokiy komisiniy, nuolaidy, priemoky, netiesioginiy iSmoky ar kity
kompensacijy, susijusiy su jo sutartiniy jsipareigojimy vykdymu.

12.3. Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitesty situacija, galinti pakenkti
nedaliskam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto Zaltiniai - bendri ekonominiai ar
profesiniai interesai, giminystés ar draugystés ry§iai ar Kitos sasajos ir bendri interesai. Apie bet kokj interesy
konflikta, kilusj vykdant Sutart] turi biiti nedelsiant rastu pranesta UZsakovui.



13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galia turintiais egzemplioriais - po vieng kiekvienai
Saliai.
Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
1. Pasitilymo rasto ,,Dél Kazly Rudos miesto ].Z Paltanavi¢iaus g. KR8057 rekonstravimo darby
pirkimo* kopija.
2 Darby techniné uzduotis, pasiraSyta Ukio skyriaus vedéjo.

UZSAKOVAS RANGOVAS

Kazly Riidos savivaldybés administracija UAB ,,Kelranga®

Atgimimo g. 12, Kazly Rida Gélyno g. 15, Marijampole

Kodas 188777932 Im. kodas 151004973

A.s. Nr. LT8847 7300 0100 8716 3022 A.s. Nr. LT32 7300 0100 0233 7859
..Swedbank®, AB, b. k. 73000 ..Swedbank®, AB, b. k. 73000
Tel.,faks. (8 343) 95 276 Tel., faks. (8 343) 71735
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Direktorius

atliekanti administracijos dirg!gg{_i\qg§

pareigas 5708 RE Spy N

.............

Juridinio skyriaus
vyriausiasis specialistas Buhakerines apskaitos skyriaus

Ukio skyriaus t'(’(}.’z\

Ariinas Zemaiti. / vedéjas-vyriausiasis buhalteris
-

Egidijus Jankaus

Irmantas Baltiisis /%/



Pirkimo salygy 1 priedas
Sutarties 1 priedas

Kazly Riidos savivaldybés administracijai F 'm
(Adresatas (perkandioji organizacija)) {i‘. it

PASTULYMAS DEL KAZLU RUDOS MIESTO J.Z.PALTANAVICIAUS GATVES KR8057
REKONSTRAVIMO DARBU PIRKIMO

2017-08-18
Marijampolé
Tiekéjo pavadinimas UAB , Kelranga®
Tiekéjo adresas Gélyno skg. 5, Marijampolé
Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé Algirdas Brazys
Telefono numeris 834371 735
Fakso numeris 8 343 71 735
El. padto adresas info/akelranga.lt

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS;

2) kituose pirkimo dokumentuose (ju paaiskinimuose, papildymuose).

Pasiilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties

ivvkdymui.
Mes sitilome $iuos darbus:
Pavadinimas Kaina be PVM, Kaina su PVM,
Eur Eur

Kazly Ridos miesto J.Z. Paltanaviciaus gatvés KR8057 197 563,34 239 051,64

rekonstravimo darbai

I$pildomoji dokumentacija 650,00 786,50
Viso: 198 213,34 239 838,14

Bendra pasiulymo kaina su PVM — 239 838,14 Eur. (du Simtai trisdeSimt devyni tukstanciai

a¥tuoni $imtai trisdedimt adtuoni eurai 14 centy)

1 §ig suma jeina visos i§laidos ir visi mokes¢iai bei PVM, kuris sudaro 41 624,80 Eur.
Tais atvejais, kai pagal galiojanius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.

Sitilomi darbai visitkai atitinka konkurso salygose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:

i Eil. Pateikty dokumenty pavadinixims Dokumento
| Nr. psl. skaicius

(1 PaZyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingy institucijy tvarkomus duomenis 3

? apie viesujy pirkimy procediiroje dalyvaujantj tickéja (juriding asmenj)

2 Deklaracija 1

'3 | JAR igradas 3

4 | UAB,Kelranga" EBVPD 13

E UAB , Kelranga“ staty dalies apie veiklg kopija 2
UAB ,Kelranga® Gélyno g. 15, LT-68229 Marijampolé ABSEB bankas LT317044060002069035

Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas LT924010040800050361

Jmones kodas 151004973
www.kelrangalt; el. p. info@kelranga lt

PVM mokétojo kodas LT510049716
V4

AB SWEDBANK bankas LT32730001 0002337859




6 5 m. darby saralas TN
| 7 PaZzymos iﬂ 2
'8 D. Zarskio CV 3 A
9 D. Zarskio kvalifikacijos atestatas 1
10 | Specialisty sqradas 1
| 11 Pazyma apie subrangovus i
12 | Pazyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingu institucijy tvarkomus duomenis 2
apie vieduju pirkimy procediiroje dalyvaujanti tickéja (juridini asmenj). UAB
WMetrum LT
13 | Pazyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingy institucijuy tvarkomus duomenis 1
apie viedyju pirkimy proceduroje dalyvaujantj tiekéja (fizinj asmenj). V. Pozarsko
14 | UAB  Metrum LT* EBVPD 13
15 | Deklaracija. UAB ,,Metrum LT 1
16 | Dél buhalterinés apskaitos paslaugy teikimo 1
17 | Pazyma dél jtariamyju, kaltinamujy ir nuteistuju registro duomenu apie fizinj 1
asmeni. D. Rutkauskienés
18 | J. Blédienés kvalifikacijos pazyméjimo iSrasas 1
19 | L Sarpalienés kvalifikacijos paZyméjimo iSrasas |
20 | V. Pozarsko kvalifikacijos paZyméjimo iSrasas 1
21 UAB , Metrum LT jstatai 2
| 22 JAR i¥raSas 2 |
23 | UAB ,Metrum LT* jsipareigojimas T
24 | Jealiojimas R. Luksienei '

+* Sjame pasitilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija. Konfidencialiis pasililymo dokumentai su
uzrasu ,konfidencialu* igvardinti lenteléje ir pateikiami atskirame faile:
Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas

*¥Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidencialus yra visas pasililymas.

Informacija apie subtiekéjus (jei taikoma):

Eil. Subtiekéjo pavadinimas ir adresas Numatoma atlikti $iuos Sutarties dalis (apimtis
Nr. darbus dalis %) kuriai ketinama
pasitelkti subtiekéjus
| UAB ,Metrum LT* I§pildomosios 0,33
Vytauto g. 26, Marijampolé dokumentacijos parengimas

Direktorius
[monés vadovas arba jgal gtk inm

& . ?
/ 4"7’7"[ 72 Algirdas Brazys
7 gl das ir pavardé
pmasr varddads i P(J
4

*Pastaba. Sis dokumentast\ﬁ@a g asytas jmonés direktoriaus ar jo jgalioto asmens saugiu elektroniniu parasu,
Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiiilymas pasirafomas saugiu elektroniniu para¥u, jeigu pasililymg
saugiu elektroniniu paraSu pasiraio jmonés direktorius ar jo jgaliotas asmuo, §io dokumento atskirai pasiradyti

neprivaloma.
UAB , Kelranga® Gélyno g. 15, LT-68229 Marijampolé ABSEB bankas LT317044060002069035
lmonés kodas 151004973 Tel. / Paks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas LT924010040800050361
PVM mokeétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859

>




Sutarties 2 priedas

DARBU TECHNINE UZDUOTIS

2017-08-01
Kazly Rida

1. UZSAKOVAS

Kazly Riidos savivaldybés administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazly Rida

2. DARBU Kazly Ridos miesto J.Z.Paltanavi¢iaus g. KR8057 rekonstravimo darbai.
PAVADINIMAS, Kazly Rados sen., Kazly Rados sav.
ADRESAS:
3. STATINIO Susisiekimo komunikacijos — II gr. nesudétingas statinys;
KATEGORIJOS: Lietaus nuoteky tinklai — neypatingas statinys;
Elektros (ap$vietimo) tinklai — II gr. nesudétingas statinys.
4.STATYBOS RUSIS | Rekonstravimas
5. OBJEKTO Kazly Rados miesto J.Z.Paltanavi¢iaus g. KR8057 rekonstravimo darbai pagal
APRASYMAS Kazly Ridos miesto J.Z.Paltanavitiaus g. KR8057 (nuo Esperanto g. iki Eglés

g.) rekonstravimo techninj darbo projekta.

6. PAGRINDINIU
DARBU APIMTIS:

Rekonstruojama J.Z.Paltanavi&iaus g. yra D2 kategorijos, gatvés ilgis 389 m,
vaziuojamosios dalies plotis 6,0 m (dvi eismo juostos po 3,0 m), i§ abiejy
gatvés pusiy jrengiami 1,2 m plocio 3aligatviai su betoniniy trinkeliy dangos
konstrukcija. Tarp gatvés vaZiuojamosios dalies ir Saligatvio — 1,0 m plocio
skiriamoji juosta. Gatvéje jrengiamas iSilginis drenazas 770 m, lietaus nuoteky
tinklai (0,20 m diametro tinkly ilgis — 56,6 m; 0,25 m diametro tinkly ilgis —
287.0 m). Gatvés danga — asfaltbetonis. Gatvé Zenklinama. [rengiami
apsvietimo tinklai (ilgis 423 m, elektros tinkly laidininky skai¢ius 15 vnt,,
skerspjiivis 4x25 mm?).

Kazly Ridos miesto J.Z.PaltanaviCiaus g. KR8057 rekonstravimo darby
apimtys pateiktos techniniame darbo projekte.

7. DARBAI VYKDOMI:

Pagal techniniame darbo projekte nurodytus galiojandius normatyvinius
statybos techninius dokumentus.

8. PATEIKIAMOS
DOKUMENTACIIOS
SKAICIUS

Atlikty darby aktai, formos F2, F3 po 4 egz.

9.1. Darbus atlikti laikantis galiojan&iy normy ir standarty. Darbams naudoti tik sertifikuotas
medZiagas, atitinkan¢ias LST reikalavimus.

9.2. Rangovas, atlikgs darbus, atlicka kadastrinius matavimus,

Uzsakovui i§pildomaja dokumentacija: i¥pildomajg nuotrauka, statinio kadastriniy matavimy bylg

su V] “Registry centras™
ivardintus Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,.

parengia ir pateikia

patikra, Statybos uZbaigimo komisijai visus reikalingus dokumentus,
..Statybos uZbaigimas...“ 10 priede,

reikalingus priduodant objekta Statybos uZbaigimo komisijai.
10. Atlikimo terminai:
10.1. Darby atlikimo pradzZia: statybvietes perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

10.2. Uz 2017 m. skirtg finansavimg i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos

prie Susisiekimo

ministerijos darbai turés bati atlikti iki 2017 m. spalio 25 d.

10.3. Galutinis darby atlikimo

terminas iki 2019 m. rugséjo 30 d. darbai bus atlickami pagal i3

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos skirtg finansavimg.
10.4. I3pildomoji dokumentacija ir Statinio pridavimas Statybos uZbaigimo komisijai, pasiraSant

Statybos uzbaigimo aktg, turi biti atlikti per I mén. nuo darby uzbaigimo.

10.5. Sutarties galiojimo laikotarpis — nuo sutarties jsigaliojimo datos iki 2019

m. lapkri¢io 30 d.

(kol visiZkai jvykdomi sutartiniai jsipareigojimai).
11. Darby atlikimo vieta: J.Z.Paltanavi¢iaus g., Kazly Ridos m., Kazly Riidos sav.

Ukio skyriaus vedejas

/ Ariinas Zemaitis
vl




