

DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. SS-17-109

2017 m. rugsėjo 19 d.
Pakruojis

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288733050, kurios registruota buveinė yra Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Erikos Kižienės, veikiančios pagal 2016 m. gruodžio 22 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-352 patvirtintus Pakruojo rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

VšĮ „Valdresta“, juridinio asmens kodas 304058598, kurios registruota buveinė yra P. Mašiotų 67-23, Pakruojis, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Valdo Kanišausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje Darbų pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Darbų pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – socialinių būstų esančių Janonio g. 11-1, Janonio g. 11-2 ir Janonio g. 11-3 Linkuva remonto darbai (toliau – Darbai). Darbų orientacinės apimtys nurodytos Tiekėjo pasiūlyme (Sutarties 1 priedas).

II SKYRIUS DARBŲ VERTĖ IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Už atliktus Darbus Rangovui sumokama pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus (sąskaitą-faktūrą ir atliktų darbų aktą) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos.

2.2. Darbų kaina už Darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainos pateiktos Rangovo pasiūlyme.

2.3. Darbų kaina:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Pasiūlymo kaina, Eur		
		Be PVM	PVM	Su PVM
1.	Būsto, adresu J. Janonio g. 11-1, Linkuvos m., Pakruojo r. sav., nekilnojamojo turto registro Nr. 40/29018, unikalus Nr. 6590-8000-4010:0003, remonto darbai	3306,11		3306,11
2.	Būsto, adresu J. Janonio g. 11-2, Linkuvos m., Pakruojo r. sav., nekilnojamojo turto registro Nr. 40/29019, unikalus Nr. 6590-8000-4010:0004, remonto darbai	3305,86		3305,86
3.	Būsto, adresu J. Janonio g. 11-3, Linkuvos m., Pakruojo r. sav., nekilnojamojo turto registro Nr. 40/29020, unikalus Nr. 6590-8000-4010:0005, remonto darbai	3305,39		3305,39
4.	Bendra pasiūlymo kaina:	9917,36		9917,36

Pastaba: Rangovas nėra PVM mokėtojas.

2.3.1. **Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: 9917,36 (devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniolika eurų 36 ct).**

2.4. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui sumoka mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo nurodytą sąskaitą.

2.5. Sutarties kaina (be pridėtinės vertės mokesčio) pagal bendro kainų lygio kitimą ar paslaugų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus.

- 2.6. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:
- 2.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM);
- 2.6.2. perskaičiavimas vykdomas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo naujos redakcijos, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dieną;
- 2.6.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, likutinei Darbų vertei taikomas naujai nustatytas PVM tarifas. Sutarties kaina (be PVM) nekeičiama.
- 2.7. Sutarties kainos pakeitimai įforminami papildomu dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.
- 2.8. Užsakovas, Rangovui pageidaujant, gali sumokėti ne daugiau kaip 10 procentų avansą nuo Darbų kainos eurai su PVM.

III SKYRIUS

SUTARTIES SUBJEKTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

- 3.1. Užsakovas įsipareigoja:
- 3.1.1. vadovaudamasis STR1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“, vykdyti atliekamų Darbų techninę priežiūrą ir, jei Darbai tenkina techninius reikalavimus, Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, pasirašyti atsiskaitymo dokumentus;
- 3.1.2. suteikti Rangovui visą reikiamą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;
- 3.1.3. už Darbus apmokėti laikantis Sutarties 2 skyriuje numatytų sąlygų.
- 3.2. Rangovas įsipareigoja:
- 3.2.1. Darbus atlikti per vieną mėnesį nuo Sutarties pasirašymo dienos. Dėl nenumatytų aplinkybių ir Šalims susitarus Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui.
- 3.2.2. Darbus atlikti vadovaujantis Darbų pirkimo dokumentais;
- 3.2.3. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais, bei kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais;
- 3.2.4. atlikti Sutartyje sulgytus Darbus savo priemonėmis, medžiagomis;
- 3.2.5. per garantinį laikotarpį atsiradusius dėl Rangovo kaltės statinio defektus pašalinti savo sąskaita. Defektai turi būti pašalinti per Užsakovo nurodytą laiką. Statinio garantinis terminas – 5 (penkeri) metai, paslėptų statinio elementų – 10 (dešimt) metų;
- 3.2.6. visus Darbų pakeitimus derinti su Užsakovu ir gauti jo raštišką sutikimą;
- 3.2.7. iki objekto atidavimo Rangovas atsako už bet kokių statybvietyje vykdomų Darbų saugumą.

IV SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Šalys naudojasi šioje Sutartyje numatytomis teisėmis. Vykdydamos Sutarties pareigas, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.
- 4.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jei Rangovas nesilaiko Sutartyje 3.2 punkte numatytų įsipareigojimų.
- 4.3. Rangovas gali nutraukti Sutartį, jei Užsakovas nesilaiko Sutarties 3.1 punkte prisiimtų įsipareigojimų.
- 4.4. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo pranešti apie tai kitai Šaliai raštu.
- 4.5. Uždelsus atlikti Darbus, Rangovas moka delspinigius, 0,05 % (penkias šimtasias procento) nuo Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 4.6. Uždelsus atlikti mokėjimus, Užsakovas moka delspinigius, 0,05 % (penkias šimtasias procento) nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 4.7. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, tai Šalys susitaria spręsti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
- 4.8. Šalių susitarimai dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminami raštu dvišaliu susitarimu. Sutarties nutraukimo padariniai sutariai ir surašomi susitarime.

V SKYRIUS

SUTARTIES UŽTIKRINIMAS

5. 1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – bauda 1000,00 eurų. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Perkančiajai organizacijai bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų arba vykdė juos netinkamai.

VI SKYRIUS KITOS SĄLYGOS

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovas	Rangovas
Vardas, pavardė	Solveiga Naglienė	Valdas Kanišauskas
Adresas	Kęstučio g. 4, Pakruojis	P. Mašiotų 67-23, Pakruojis
Telefonas	8 421 61699	8 603 93000
El. paštas	solveiga.nagliene@pakruojis.lt	valdresta@gmail.com

6.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkis) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

6.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

6.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslas. Sutarties sąlygų keitimu nebus Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant Pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti neesmines Sutarties sąlygas. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja jei jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų šalių parašais ir antspaudais.

6.5. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir galioja tol, kol Sutarties galiojimas pasibaigia (kai visiškai įvykdomi abiejų šalių įsipareigojimai), arba kai Šalys sutaria ją nutraukti arba nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

6.6. Laikoma, jog Sutartis sudaryta, kai Šalys susitaria tarpusavyje, ją pasirašo ir patvirtina antspaudais.

6.7. Šalių rekvizitai:

Užsakovo vardu:

Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 288733050
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Tel./faks. (8 421) 69070

Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymo priežiūrą:
Solveiga Naglienė Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus Turto valdymo poskyrio viešojo administravimo specialistė, tel. (8 421) 61699, el. paštas: solveiga.nagliene@pakruojis.lt

Vardas, Erika Kižienė

pavardė:

Pareigos: Administracijos direktorė

Parašas:



Rangovo vardu:

VšĮ Valdresta
Juridinio asmens kodas 304058598
P. Mašiotų 67-23, Pakruojis
Tel. (8 603) 93000

Vardas, Valdas Kanišauskas

pavardė:

Pareigos: Direktorius

Parašas:



Suderinta:
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio
vyriausioji specialistė
Laura Norbuntienė

Suderinta:
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vedėja
Laimis Svidras

Pakruojo rajono savivaldybės SUDERINTA
administracijos Pakruojo rajono savivaldybės
Turto ir ūkio skyriaus vedėja administracijos Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriaus vedėjo pavad. Daiva Buzienė
Nijolė Šnekerienė

Darbu pirkimo-pardavimo
sutarties Nr. SS-17-109
1 priedas

TIEKĒJO PASIŪLYMAS

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL SOCIALINIŲ BŪSTŲ REMONTO DARBŲ**

2017-09-13

(data)

Pakruojis

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	Viešoji įstaiga Valdresta
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	P. Mašiotų g. 67-23, LT-83129 Pakruojis
Juridinio asmens kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonių kodai	304058598
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Valdas Kanišauskas
Telefono numeris	860393000
El. pašto adresas	valdresta@gmail.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. Pirkimo sąlygose;
 - 1.2. kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose ir kt.).
2. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Pasiūlymo kaina, Eur		
		Be PVM	PVM	Su PVM
1.	Būsto, adresu J. Janonio g. 11-1, Linkuvos m., Pakruojo r. sav., nekilnojamojo turto registro Nr. 40/29018, unikalus Nr. 6590-8000-4010:0003, remonto darbai	3 306,11		3 306,11
2.	Būsto, adresu J. Janonio g. 11-2, Linkuvos m., Pakruojo r. sav., nekilnojamojo turto registro Nr. 40/29019, unikalus Nr. 6590-8000-4010:0004, remonto darbai	3 305,86		3 305,86
3.	Būsto, adresu J. Janonio g. 11-3, Linkuvos m., Pakruojo r. sav., nekilnojamojo turto registro Nr. 40/29020, unikalus Nr. 6590-8000-4010:0005, remonto darbai	3 305,39		3 305,39
4.	Bendra pasiūlymo kaina:	9 917,36		9 917,36

Pastaba: Rangovas nėra PVM mokėtojas - LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas 24 str.

3. **Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 9 917,36 (Devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniolika eurų 36 ct.) Eur.** Į šią kainą įeina visos išlaidos, kurias tiekėjas patirs teikdamas sąskaitas „E.sąskaita“ priemonėmis ir visi kiti mokesčiai.

4. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

4.1. mūsų siūloma kaina apima visas išlaidas ir visus mokesčius, susijusius su darbų

teikimu.

4.2. siūlomi darbai visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4.3. prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskačiuoti į pasiūlymo kainą.

4.4. visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

4.5. mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

4.6. pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti Pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki Sutarties pasirašymo. Pasinaudodama šia teise Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.

4.7. žinome, kad Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir Pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

5. Vykdam Sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus (pildyti tuomet, jei bus Sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai):

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas	Subteikėjo adresas	Įsipareigojimų dalis, kuriems pasitelkiami subteikėjai (numatomų tiekti/teikti/atlikti prekių/paslaugų/darbų pavadinimas, dalis procentais)

Pastaba. Jeigu Tiekėjas nenurodo subteikėjų, laikoma, kad vykdam sutartį jų nebus pasitelkiama.

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	Įstatai, kopija	4
2.	Lokalinė sąmata J. Janonio g. 11-1, Linkuva	1
3.	Lokalinė sąmata J. Janonio g. 11-2, Linkuva	1
4.	Lokalinė sąmata J. Janonio g. 11-3, Linkuva	1

8. Pasiūlymas galioja iki termino nustatyto Pirkimo dokumentuose.




Direktorius
Valdas Kanišauskas

VšĮ "Valdresta"
Butas J. Janonio g. 11-1, Linkuva
Remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2017.08.01 kainų lygiu.
Iš viso už

3 306,11 €



Direktorius
Valdas Vanišauskas

Nr.	Darbo pavadinimas	Mat. vnt	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	Krosnies ir (ar) šiltos sienelės tvarkymas, paruošimas dažymui, dažymas, kamino išvalymas (koklių tarpų tvarkymas, nušveitimas, gruntavimas, dažymas, kaitlentės ir (ar) rinkių pakeitimas)	vnt.	288,00	1	288,00	192,00	96,00	0,00
	Darbo jėga	žm. val.	8	24	192,00	192,00		
	Medžiagos	kompl.	96	1	96,00		96,00	
2	Sienų apdaila gipso plokšte	m2	11,83	30,00	355,00	210,00	145,00	72,00
	Darbo jėga	žm. val.	7	30	210,00	210,00		
	Medžiagos	kompl.	145	1	145,00		145,00	
	Transportas - mechanizmai	val.	36	2	72,00			72,00
3	Elektros instaliacijos tvarkymo darbai (potinkinės ir virštinkinės)	kompl.	189,00	1	189,00	128,00	61,00	0,00
	Darbo jėga	žm. val.	8	16	128,00	128,00		
	Medžiagos	kompl.	61	1	61,00		61,00	
4	Lubų paruošimas dažymui ir dažymas (nuskutimas, gruntavimas, tarpų armavimas, pakartotinis gruntavimas, glaistymas, dažymas)	m2	9,88	27,66	273,30	138,30	45,00	90,00
	Darbo jėga	žm. val.	5	27,66	138,30	138,30		
	Medžiagos	kompl.	45,00	1	45,00		45,00	
	Transportas-mechanizmai	d.	3	30	90,00			90,00
5	Sienų paruošimas dažymui ir dažymas (nuskutimas, gruntavimas, tarpų ir plyšių armavimas, pakartotinis gruntavimas, glaistymas,	m2	8,18	106,42	870,10	532,10	218,00	120,00
	Darbo jėga	žm. val.	5	106,42	532,10	532,10		
	Medžiagos	kompl.	218	1	218,00		218,00	
	Transportas-mechanizmai	d.	4	30	120,00			120,00
6	Durų smulkus remontas, dažymas	vnt.	32,67	3	98,00	64,00	34,00	0,00
	Darbo jėga	žm. val.	8	8	64,00	64,00		
	Medžiagos	kompl.	34	1	34,00		34,00	
7	Grindų paruošimas dažymui ir dažymas	m2	8,30	27,66	229,62	193,62	36,00	0,00
	Darbo jėga	žm. val.	7	27,66	193,62	193,62		
	Medžiagos	kompl.	36	1	36,00		36,00	
8	Langų keitimas į PWC langus	vnt.	152,33	3	457,00	112,00	345,00	0,00
	Darbo jėga	žm. val.	7	16	112,00	112,00		
	Langai (darinėjami, atverčiami su mikro ventiliacija)	vnt.	94	3	282,00		282,00	
	Vidinės palangės	vnt.	11	3	33,00		33,00	
	Išorinės palangės (cinkuotos skardos)	vnt.	6	3	18,00		18,00	
	Medžiagos	kompl.	12	1	12,00		12,00	
9	Statybinių atliekų pakrovimas ir išvežimas į sąvartną	kg	0,84	100	84,00	48	0	36
	Darbo jėga	žm. val.	6	8	48	48		
	Automašina	val.	6	6	36			36
Iš viso #1					2 602,40	1376,40	944,00	282,00
					110,11	8,0%		
					28,32		3,0%	
					8,46			3,0%
					460,52	30,98%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					3 209,81	1947,03	972,32	290,46
					-			
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					3 209,81	1947,03	972,32	290,46
						1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso					3 209,81	1947,03	972,32	290,46
					-	0,00%		
					96,29	3,0%	3,0%	3,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					3 306,11	2005,44	1001,49	299,17
					-	0%	0%	0%
Iš viso #5 (kaina su PVM)					3 306,11	2005,44	1001,49	299,17

VŠĮ "Valdresta"

Butas J. Janonio g. 11-2, Linkuva
Remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2017.08.01 kainų lygiu.

Iš viso už

3 305,86 €



2017-09-13

Direktorius
Valdas Karšauskas

Nr.	Darbo pavadinimas	Mat. vnt	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	Krosnies ir (ar) šiltos sienelės tvarkymas, paruošimas dažymui, dažymas, kamino išvalymas (koklių tarpų tvarkymas, nušveitimas, gruntavimas, dažymas, kaitlentės ir (ar) rinkių pakeitimas)	vnt.	266,00	1	266,00	192,00	74,00	0,00
	Darbo jėga	žm. val.	8	24	192,00	192,00		
	Medžiagos	kompl.	74	1	74,00		74,00	
2	Elektros instaliacijos tvarkymo darbai (potinkinės ir virštinkinės)	kompl.	213,00	1	213,00	128,00	85,00	0,00
	Darbo jėga	žm. val.	8	16	128,00	128,00		
	Medžiagos	kompl.	85	1	85,00		85,00	
3	Lubų paruošimas dažymui ir dažymas (nuskutimas, gruntavimas, tarpų armavimas, pakartotinis gruntavimas, glaistymas, dažymas)	m2	9,95	27,25	271,25	136,25	45,00	90,00
	Darbo jėga	žm. val.	5	27,25	136,25	136,25		
	Medžiagos	kompl.	45,00	1	45,00		45,00	
	Transportas-mechanizmai	d.	3	30	90,00			90,00
4	Sienų paruošimas dažymui ir dažymas (nuskutimas, gruntavimas, tarpų ir plyšių armavimas, pakartotinis gruntavimas, glaistymas,	m2	8,86	107,14	949,70	535,70	294,00	120,00
	Darbo jėga	žm. val.	5	107,14	535,70	535,70		
	Medžiagos	kompl.	294	1	294,00		294,00	
	Transportas-mechanizmai	d.	4	30	120,00			120,00
5	Durų smulkus remontas, dažymas	vnt.	32,67	3	98,00	64,00	34,00	0,00
	Darbo jėga	žm. val.	8	8	64,00	64,00		
	Medžiagos	kompl.	34	1	34,00		34,00	
6	Grindų paruošimas dažymui ir dažymas	m2	9,99	27,25	272,25	136,25	136,00	0,00
	Darbo jėga	žm. val.	5	27,25	136,25	136,25		
	Medžiagos	kompl.	136	1	136,00		136,00	
7	Langų keitimas į PWC langus	vnt.	152,33	3	457,00	112,00	345,00	0,00
	Darbo jėga	žm. val.	7	16	112,00	112,00		
	Langai (darinėjami, atverčiami su mikro ventiliacija)	vnt.	94	3	282,00		282,00	
	Vidinės palangės	vnt.	11	3	33,00		33,00	
	Išorinės palangės (cinkuotos skardos)	vnt.	6	3	18,00		18,00	
	Medžiagos	kompl.	12	1	12,00		12,00	
8	Statybinių atliekų pakrovimas ir išvežimas į sąvartyną	kg	0,84	100	84,00	48	0	36
	Darbo jėga	žm. val.	6	8	48	48		
	Automašina	val.	6	6	36			36
Iš viso #1					2 611,20	1352,20	1013,00	246,00
					108,18	8,0%		
					30,39		3,0%	
					7,38			3,0%
					452,42	30,98%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					3 209,57	1912,80	1043,39	253,38
					-			
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					3 209,57	1912,80	1043,39	253,38
						1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso					3 209,57	1912,80	1043,39	253,38
					-	0,00%		
					96,29	3,0%	3,0%	3,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					3 305,86	1970,18	1074,69	260,98
					-	0%	0%	0%
Iš viso #5 (kaina su PVM)					3 305,86	1970,18	1074,69	260,98

VŠĮ "Valdresta"
Butas J. Janonio g. 11-3, Linkuva
Remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2017.08.01 kainų lygiu.
Iš viso už

3 305,39 €



2017-09-13
Direktorius
Valdas Kanišauskas

Nr.	Darbo pavadinimas	Mat. vnt	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	Krosnies ir (ar) šiltos sienelės tvarkymas, paruošimas dažymui, dažymas, kamino išvalymas (koklių tarpų tvarkymas, nušveitimas, gruntavimas, dažymas, kaitlentės ir (ar) rinkių pakeitimas)	vnt.	288,18	1	288,18	192,00	96,18	0,00
	Darbo jėga	žm. val.	8	24	192,00	192,00		
	Medžiagos	kompl.	96,18	1	96,18		96,18	
2	Elektros instaliacijos tvarkymo darbai (potinkinės ir virštinkinės)	kompl.	212,00	1	212,00	128,00	84,00	0,00
	Darbo jėga	žm. val.	8	16	128,00	128,00		
	Medžiagos	kompl.	84	1	84,00		84,00	
3	Lubų paruošimas dažymui ir dažymas (nuskutimas, gruntavimas, tarpų armavimas, pakartotinis gruntavimas, glaistymas, dažymas)	m2	9,64	29,07	280,35	145,35	45,00	90,00
	Darbo jėga	žm. val.	5	29,07	145,35	145,35		
	Medžiagos	kompl.	45,00	1	45,00		45,00	
	Transportas-mechanizmai	d.	3	30	90,00			90,00
4	Sienų paruošimas dažymui ir dažymas (nuskutimas, gruntavimas, tarpų ir plyšių armavimas, pakartotinis gruntavimas, glaistymas, dažymas)	m2	8,78	109,53	961,65	547,65	294,00	120,00
	Darbo jėga	žm. val.	5	109,53	547,65	547,65		
	Medžiagos	kompl.	294	1	294,00		294,00	
	Transportas-mechanizmai	d.	4	30	120,00			120,00
5	Durų smulkus remontas, dažymas	vnt.	32,67	3	98,00	64,00	34,00	0,00
	Darbo jėga	žm. val.	8	8	64,00	64,00		
	Medžiagos	kompl.	34	1	34,00		34,00	
6	Grindų paruošimas dažymui ir	m2	6,24	29,07	181,35	145,35	36,00	0,00
	Darbo jėga	žm. val.	5	29,07	145,35	145,35		
	Medžiagos	kompl.	36	1	36,00		36,00	
7	Langų keitimas į PWC langus	vnt.	162,67	3	488,00	128,00	360,00	0,00
	Darbo jėga	žm. val.	8	16	128,00	128,00		
	Langai (darinėjami, atverčiami su mikro ventiliacija)	vnt.	94	3	282,00		282,00	
	Vidinės palangės	vnt.	11	3	33,00		33,00	
	Išorinės palangės (cinkuotos skardos)	vnt.	6	3	18,00		18,00	
	Medžiagos	kompl.	27	1	27,00		27,00	
8	Statybinių atliekų pakrovimas ir išvežimas į sąvartyną	kg	0,84	100	84,00	48	0	36
	Darbo jėga	žm. val.	6	8	48	48		
	Automašina	val.	6	6	36			36
Iš viso #1					2 593,53	1398,35	949,18	246,00
					111,87	8,0%		
					28,48		3,0%	
					7,38			3,0%
					467,87	30,98%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					3 209,12	1978,08	977,66	253,38
					-			
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					3 209,12	1978,08	977,66	253,38
						1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso					3 209,12	1978,08	977,66	253,38
					-	0,00%		
					96,27	3,0%	3,0%	3,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					3 305,39	2037,43	1006,99	260,98
					-	0%	0%	0%
Iš viso #5 (kaina su PVM)					3 305,39	2037,43	1006,99	260,98