TIPINE (ELEKTROS) RANGOS DARBY SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr.

1. SALYS

1.1. Uzsakovas: AB ,Energijos skirstymo operatorius®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota
ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruotos
buveinés adresas Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir
saugomi V| Registry centras Vilniaus filiale, atstovaujama (Sutartj i§ bendrovés pusés pasiraSysiancio
asmens pareigos, vardas, pavardeé), veikiancio pagal (atstovavimo pagrindas).

1.2. Rangovas: UAB , Axis Power”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
uzdaroji akciné bendrove, jmonés kodas 135175277, PVM mokétojo kodas LT351752716, registruotos
buveinés adresas Jovary g. 2, LT-47193, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir
saugomi V| Registry centre, atstovaujama , veikiancio pagal

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Si Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi biti aiSkinama bei taikoma kartu su Sutarties BD.
Jeigu Sios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas, taikomos
Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai néra
taikomi — vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

2.2.1. Pirkimo sglygomis 2017.08.02.

2.2.2. Rangovo 2017 m. Rugpjucio 8 d. pasitlymu Nr. 72_TKPGINS_170184 bei 2017 m. Rugséjo 1 d. pasitlymu
Nr. 72_TKPGINS 170184

2.3. Investicinio projekto numeris: EIN1635712.

2.4. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo.

2.5. Nuostatos del Garanto pateikimo Uzsakovui:
2.5.1.| Garanto dydis: Netaikoma
2.5.2.| Garanto galiojimo terminas: Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medzZiagomis (i§skyrus medZiagas,

nurodytas Sutarties SD priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Siuos Darbus (Darby
apimtys bei reikalavimai apra8yti Sutarties SD Priede Nr. 1):
(2017-ESO-1884) NV elektros jrenginiy prijungimo Dziaugsmo g. 109, Vilnius, darbai.

39 Uzsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medziagas nurodytas Sutarties Priede Nr.
"~ | (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 5

3.3. | Uzsakovas pateiks Rangovui Darbo projekta: Nepateiks

3.4. | Rangovas pateiks Uzsakovui Darbo projekta: Nepateiks

3.5. | Darbai atliekami pagal Grafika. Taip

3.6. | Rangovas numato samdyti Subrangovus (-3): TAIP

3.6.1.| Subrangovui (-ams) perduodami Darbai: Nurodyti Sutarties Priede Nr. 4

37 Rangovas pradeda vykdyti Darbus i§ karto po Sutarties Per 55 dienas nuo sutarties
" | isigaliojimo ir privalo pabaigti ne véliau kaip: jsigaliojimo

3.8. | Linijos atjungimo trukmé negali vir§yti daugiau kaip: 8 val.




3.9. | Papildomi darbai NENUMATYTI

3.10. | Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.11 punktg Taikoma

41.1.
4.1.2.

4.2.

4.3.

4.4,
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
4.10.

4.11.

4.12.

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.

DARBU KAINA. APMOKEJIMAS. APMOKEJIMO TERMINAI

Bendra Darby kaina - 49.773,59 EUR (keturiasdeSimt devyni tikstanciai septyni Simtai septyniasdeSimt trys
eurai 59 ct) jskaitant PVM. Bendrg Darby kaing sudaro:

Darby kaina — 41.135,20 EUR (keturiasdeSimt vienas tlkstantis Simtas trisdeSimt penki eurai, 20 ct);
Pridétinés vertés mokestis 21 proc. — 8.638,39 EUR (astuoni tikstanciai $esi Simtai trisdeSimt astuoni eurai,
39ct).

Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
taikomas kainos apskaiciavimo budas — fiksuotas jkainis.

Uzsakovas Rangovui uz faktiskai, tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus (pagal pasirasytus Aktus) apmokés
per Atsiskaitymo laikotarpj.

Atsiskaitymo laikotarpis: 45 kalendorines dienas nuo Saskaitos gavimo dienos

Sutartyje numatomi Darby atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui
atskirai): NE

Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Akty pasiraSymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai
bus pasiraSomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jy atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus
techninius dokumentus. Sgskaita UzZsakovui pateikiama tik UzZsakovui ir Rangovui pasirasius atitinkamag
Akta.

UzZsakovas Rangovui uz atliktus Darbus apmokés tik po Akto pasiraSymo ir Sgskaitos gavimo dienos, per
Sutarties SD 4.4. punkte numatytg Atsiskaitymo laikotarpj.

Tuo atveju, kai Rangovas i§ esmés atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (i§ esmés atliktais Darbai laikomi
tada, kai objekte jau yra jjungta jtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 7.3. punkte numatytos nuo
Rangovo nepriklausancios aplinkybés ir Rangovas dél jy negali Sutartyje numatytais terminais Darby
uzbaigti, Rangovas turi teise rastu kreiptis j Uzsakovag dél atlikty Darby su defektais priemimo bei Darby
atlikimo termino pratesimo. Teikdamas tokj praSymg Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti,
kokiy Darby jis negali atlikti dél nuo jo nepriklausanciy Sutarties BD 7.3. punkte nurodyty aplinkybiy, nurodyti
tas aplinkybes bei jas pagrijsti pateikdamas atitinkamus jrodymus (nuotraukos, praSymai, valstybés institucijy
patvirtinimai ar kt.), nurodyti terming, kuriam prasSo pratesti likusiy Darby atlikimo terming. Rangovas
UZsakovui tokj pradymg privalo pateikti ne véliau kaip likus 10 (deSimt) darbo dieny iki Sutartyje numatyto
Darby atlikimo termino pabaigos.

Visais atvejais sprendimo teisé, ar tenkinti Rangovo pradymg priklauso UZsakovui.

Rangovui pateikus prasymg véliau nei prie$ 10 (deSimt) darbo dieny iki Sutartyje numatyto Darby atlikimo
termino pabaigos, toks prasymas néra vertinamas ir terminas nepratesiamas.

Tuo atveju, kai Uzsakovas priima sprendimg tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.8. punktu
pateiktg prasymg, Uzsakovas ir Rangovas pasiraso Aktg, kuriuo UZzsakovas priima, o Rangovas perduoda
Darbus su defektais (Akte nurodant konkrecius defektus) bei susitarimg, kuriuo pratesia likusiy Darby
atlikimo termina.

Tuo atveju, kai UZsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.11. punkte numatyta tvarka, Rangovas
pateikia UZsakovui Sgskaitg uz Akte nurodytus i§ esmés atliktus Darbus ir UZzsakovas tokig Sgskaitg apmoka
Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Akta, kuriuo priimti iS esmés atlikti Darbai, mokama suma
negali virSyti 90 (devyniasdeSimties) proc. Bendros Darby kainos (Sutarties SD 4.1. p.) nejskaitant PVM.
Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytg terming atlieka likusius Darbus.

KITOS SUTARTIES NUOSTATOS
Kontaktiniai asmenys:

UZsakovo atstovas —

Rangovo atstovas —
Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grjiZztamgsias medziagas UZsakovo vardu pristatyti j vieng i$ Sutarties
SD Priede Nr. 2 nurodyty pristatymo viety. Pazymg apie pristatymg pateikti jgaliotam atstovui: Vaidotui
Avlaseviciui, tel. (8 5) 251 2898, mob. (8 615) 35325 adresu: Motory g. 2, Vilnius.




5.3. Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos susisiekti su
Uzsakovo jgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Motory g. 2, Vilnius, priimti dokumenty, kurie reikalingi Darbams
atlikti.

5.4. Rangovas pasiraSytus Aktus (originalus) pateikia adresu Motory g. 2, Vilnius.

5.5. Rangovas elektroniniu parasu pasirasytus atlikty darby aktus Adoc formatu pateikia el. pastu.!

5.6. Jeigu Pardavéjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeicia trikumy turin€iy Teikiamy medziagy
kokybiskomis per Saliy sutartg terming, Rangovas informuoja UZsakovg el. pastu
arvydas.mordosas@eso.It apie Teikiamy medziagy negavima.

5.7. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus UzZsakovo objektuose atjungus elektros linijas ilgiau
nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmé (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9
val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijy Simty eury 00 ct) bauda.

5.8. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus UZsakovo objektuose, atjungus elektros linijas
daugiau nei 25 (dvidesimt penkis) kartus?2, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijy $imty eury 00 ct) bauda.

5.9. Rangovui, jvykdzius Darbus, taCiau pazeidus Pasillymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos
kriterijy Ty (linijjos atjungimo trukmé valandomis), bus taikoma 150,00 EUR (vieno Simto penkiasdeSimt eury
00 ct) bauda uz kiekvieng pradelstg valanda.

5.10. Sutarties SD 5.7 — 5.9 punktuose nurodyty baudy taikymo faktas néra laikytinas gin¢o objektu — Rangovas
neturi teisés reikalauti Uzsakovo pagrjsti savo sprendimg taikyti bauda, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma
siekiant prevencigkai uzkirsti kelig teisés akty ir/ar sutartiniy jsipareigojimy pazeidimams. Salys patvirtina,
kad Sutarties SD 5.7 — 5.9 punktuose nurodytos baudos néra skirtos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius —
jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

5.11. Rangovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraSymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte
nurodytam Uzsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumenty reikalavimus atitinkantj tiksly
Darby vykdymo Grafikg, kuriame Darby pradzia ir pabaiga nurodoma konkre€iomis kalendorinémis dienomis
(Darby pabaigos terminas negali bati vélesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su
Uzsakovu i$ anksto suderintos vartotojy atjungimo datos bei jsipareigoja grieztai laikytis Grafike nurodyty
Darby vykdymo terminy. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike
nurodyty terminy, iSskyrus Sutartyje aiSkiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminiy sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymu.

5.12. Rangovui véluojant pateikti Uzsakovui Grafikg per Sutarties SD 5.11 punkte nurodytg terming, Rangovas
moka Uzsakovui 15,00 EUR (penkiolikos eury 00 ct) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg diena.

5.13. Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitik€iai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams jrodyti
rémesi kity Okio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Okio subjektai, kuriy
pajégumais Rangovas rémesi, prisiima solidarig atsakomybe uZ Sutarties jvykdyma.

6. PRIEDAI

6.1. Priedas Nr. 1 — Sustambinty darby kiekiy Ziniarastis, 1 lapas;

6.2. Priedas Nr. 2 — Metalo lauZo supirkimo aik$teliy adresai, 1 lapas;

6.3. Priedas Nr. 3 — Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy Perkamy medziagy ir jrenginiy sarasas, 6 lapai;

6.4. Priedas Nr. 4 — Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;

6.5. Priedas Nr. 5 — Rangovui Teikiamy medziagy sgrasas ir jy atsiémimo adresai, 1 lapas;

6.6. Priedas Nr. 6 — Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas, 1 lapas;

6.7. Priedas Nr. 7 — Pavyzdiné grafiko forma, 2 lapai.

1 El. pasto adresai pateikiami internete adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-

rangovams

2 Tais atvejais, kai aplinkos temperatiira nukrenta nuo -5°C iki -10°C, objekto maksimalus atjungimy skaicius gali
didéti, kadangi leidziama dirbti ne ilgiau kaip 5 valandas vieno atjungimo metu.
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7. SALIY PARASAI
Rangovo vardu:

UAB ,,Axis Power“

A.S. LT512140030003662807
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
Tel. (+370 37) 436080

El.pastas: info@axispower.It

(pareigos, vardas, pavardeé, parasas)

(Sutarties pasirasymo data)

Uzsakovo vardu:

AB ,,Energijos skirstymo operatorius®
A.S.LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514
El. pastas: info@eso.lt

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

(Sutarties pasirasymo data)


mailto:info@axispower.lt

Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai

Sutarties SD Priedas Nr. 2

Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UAB ,,Metransa“)

Eil. Miestas Supirkimo aikstelés Kontaktinis Kontaktinis asmuo
Nr. adresas telefonas
1 Vilnius V. A. Graiéitino g. 10A 8 687 59285 Minijus Kan¢auskas
Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UAB ,,Baltic metal recycling®)
Eil. Miestas Supirkimo aikstelés Kontaktinis Kontaktinis asmuo
Nr. adresas telefonas
Vilties g. 21, Nemeiks&iy km. 8 685 13457
Utenos r. (UAB «
! Utena "Arvimeta" metalo lauzo Arvydas Januska
supirkimo aikstelé)
Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UAB ,,Kuusamet®))
Eil. Nr. Miestas Supirkimo aikstelés Kontaktinis Kontaktinis asmuo
adresas telefonas
1 Kaunas T. Masiulio g. 18L 8 698 77489 Vytautas EZerskis
8 615 13314 Andrius Arminaitis
2 Klaipéda Minijos g. 162 8 615 28737 Andrius Sakalauskas
8 618 07856 Darius Dulkys
3 Siauliai Pramoneés g. 26 8 686 42084 Tadas Galubickas
4 Paneveézys Tinkly g. 33 8 698 85902 Zenonas Vaitelis
5 Alytus Pramoneés g. 15 8 686 08077 Ardnas LepsSys
6 Kédainiai Dariaus ir Giréno g. 21B 8 615 42352 Rimantas RozZénas
Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UAB ,,Feronsa“)
Eil. . Supirkimo aikstelés Kontaktinis .
Nr. Miestas adresas telefonas Kontaktinis asmuo
1 Mazeikiai Troskugiy g. 1 8 686 90119 Vidmantas Krapauskas




Sutarties SD Priedas Nr. 4

Subrangovai ir jiems perduodami darbai



Sutarties SD Priedas Nr. 5
Rangovui Teikiamy medziagy sarasas ir jy atsiémimo adresai

Fateikiamos medzZiagos:

Medziagos pavadinimas Kiekis

10 kV movos

Pereinamoji mova su varztiniais sujungikliais skirta 3-qysli kabelj
viename apvalkale su plastikine izoliacija ir su 1-gysliu kabeliu

plastikine izoliacija (AHXAME-W kabelis), 120/ 240 mm? ekranu
(AHXAME-W kabelis), MXSU-12/3+SMOE (TYCO Electronics)
Galiné mova su varftiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename
apvalkale, vidaus tipo, 120 mm?, CHE(SK)-3I{A) (Cellpack) 1
Galios transformatoriai
250 kWA 10/0.4-0.42 KV trifaziai galios transformatoriai ’
Moduliné transformatoriné
Tranzitingé moduling transformatorné su vienu galios .
transformatoriumi (iki 630 kVA)
Virsjtampiy ribotuvy ir 10 kV movy atsiémimo adresai
Elrl' Adresas Kontaktinis asmuo Sandélio darbo laikas
1 -1V nuo 7:30 val. iki 16:30 val.,
Vilniaus regione - Motory g. 2, Vaidotas Avlasevi€ius, tel.: 8 615 35 325; V nuo 7:30 val. iki 15:15 val., pietds nuo
Vilnius Arvydas Mordosas, tel.: 8 620 28728 11:30 iki 12:15 val., Svenciy dieny iSvakarése
dirba 1 val. Trumpiau
TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS ISDAVIMO ADRESAI
ﬁ'rl' Galia Pardavéjas Tiekéjo sandéliai
Pramonés g. 97, Vilnius
1. 25-160 kVA UAB ,Ekobana“
Moodulinés transformatorinés (MT) atsiémimo kontaktai
Eil. .. . L
Nr Pardavéjas Tipas Kontaktiniai duomenys

Gamvbos vadovas el. pastas: tomas@elektrikams.lt.
10/0.4 kV jtampos mazo gabarito To:\as Valaitis tel.: (8 698) 04788
1. UAB ,0ZAS* modulinés tranzitinés transformatorinés su el. pastas:

vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi KZT:;E”;:;I:":\:(;?J;US komercija@elekrtikams.It
tel.: (8 686) 53808



mailto:tomas@elektrikams.lt
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Sutarties SD Priedas Nr. 6

Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas

AB ,Energijos skirstymo operatorius”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti akciné
bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruotos buveinés adresas
Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras
Vilniaus filiale (toliau — UzZsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardeé),

ir

/ /, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti /uzdaroji/
akciné bendrové, jmonés kodas / /, PVM mokeétojo kodas
/ /, registruotos buveinés adresas / /, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi / / (toliau — Rangovas),

atstovaujama (Sutartj i bendrovés pusés pasirasysiancio asmens pareigos, vardas, pavarde), veikiancio pagal
(atstovavimo pagrindas),

toliau abu kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis 201_ m. ___d. Uzsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. (toliau — Sutartis)
BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudaré §j projekto ir grafiko priémimo — perdavimo aktg (toliau — Aktas), kuriuo susitaria:

1. Uzsakovas $io Akto pasiraSymo dieng perdavé Rangovui, o Rangovas priémé i§ Uzsakovo Sutartyje
numatyty darby techninj projekta (toliau — Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutart;.

2. Rangovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Uzsakovui, o Uzsakovas priémé Sutarties ir pirkimo
dokumenty reikalavimus atitinkantj tiksly darby vykdymo grafikg, kuriame darby pradzia ir pabaiga
nurodoma konkreciomis kalendorinémis dienomis (toliau — Grafikas).

3. Salys patvirtina, kad $io Akto pasiraSymo dieng perduodamas Projektas ir Grafikas i esmeés atitinka
Sutarties reikalavimus.

4. Sis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai. Sis Aktas jsigalioja nuo jo
pasiraSymo dienos.

Rangovo vardu: Uzsakovo vardu:

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)



Sutarties SD Priedas Nr. 7
Pavyzdiné grafiko forma

DARBUY VYKDYMO GRAFIKAS 2015 2016
Eil. SPALIS LAPKRITIS GRUODIS SAUSIS
Nr. Darbai K.d. Pradzia Pabaiga | Sav. |41 |42 43|44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52| 53 |1]2]|3
1. Sutartis 90 2015.10.05 | 2016.01.03
2. Leidimy gavimas 5 2015.10.05 | 2015.10.10
3. H;‘:aglf;r’nra"seﬂzt';?(‘i’mas 15 2015.10.05 | 2015.10.20
4, 1 Etapo darbai: 26 2015.10.05 | 2015.10.31
Jtampos atjungimas
5. elektros energijos 2015.10.31 | 2015.10.31
vartotojams
5.1. | 10 kV KL montavimo darbai: 10 2015.10.10 | 2015.10.20
5.1.1. | Tran$éjos paruoSimo darbai 7 2015.10.10 | 2015.10.17
5.1.2. | Kabelio klojimo darbai 3 2015.10.17 | 2015.10.20
g;'g;’i :KL montavimo 10 | 2015.10.20 | 2015.10.30
5.2.1. | Tran$éjos paruoSimo darbai 5 2015.10.20 | 2015.10.25
5.2.2. | Kabelio klojimo darbai 5 2015.10.25 | 2015.10.30
5.3. | MT montavimo darbai 1 2015.10.30 | 2015.10.31
6. 1 Etapo darby pridavimas 2015.10.31 | 2015.10.31
1 Etapo darby kaina (EUR be PVM):
7. 2 Etapo darbai: 7 2015.11.01 | 2015.11.08
Jtampos atjungimas
7.1. | elektros energijos 2015.11.06 | 2015.11.06
vartotojams
7.2. | 0,4 kV KL montavimo darbai 5 2015.11.01 | 2015.11.06
7.2.1. | Tran8éjos paruoSimo darbai 3 2015.11.01 | 2015.11.04
7.2.2. | Kabelio klojimo darbai 2 2015.11.04 | 2015.11.06
7.3. | KS/IKAS montavimo darbai 1 2015.11.07 | 2015.11.07




8. ‘ 2 Etapo darby pridavimas 2015.11.08 | 2015.11.08
2 Etapo darby kaina (EUR be PVM):
9. 3 Etapo darbai: 5 2015.11.09 | 2015.11.14
Jtampos atjungimas
9.1. | elektros energijos 2015.11.14 | 2015.11.14
vartotojams
9.2, | 04 kV OKL montavimo 5 2015.11.00 | 2015.11.14
darbai
9.2.1. | Trasos paruoSimo darbai 3 2015.11.09 | 2015.11.12
9.2.2. | Oro kabelio montavimo darbai 2015.11.12 | 2015.11.14
10. | 3 Etapo darby pridavimas 2015.11.14 | 2015.11.14
11. | Statybvietés sutvarkymas 5 2015.11.14 | 2015.11.19
Darby perdavimas-
12, | Priémimas, techninis 5 2015.11.19 | 2015.11.24
jvertinimas, statybos
uzbaigimas
3 Etapo darby kaina (EUR be PVM):

PASTABOS

nurodomas tikslus laikas valandomis.

Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams suplanuotg dieng

2 Reikalinga nurodyti darby vykdymo pradZios ir pabaigos tikslias datas.

3 Darbai iSskirstomi apraSant darby apimtis.
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