

2017 m. rugsėjo 22 d.
Naujoji Akmenė

UAB „Akmenės energija“, toliau vadinama UŽSAKOVU, atstovaujama direktoriaus Alberto Valančiaus, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, ir UAB „Remanas“ toliau vadinama RANGOVU, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Šuščevičiaus, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, sudarė šią sutartį (toliau ši sutartis ir jos priedai – SUTARTIS), UŽSAKOVAS ir RANGOVAS kartu SUTARTYJE – ŠALYS, o kiekvienas atskirai – ŠALIS, atsižvelgdamos į tai, kad RANGOVO pateiktas pasiūlymas UŽSAKOVU vykdytame mažos vertės pirkime „UAB „Akmenės energija“ Žalgirio g. biokuro katilinės kuro padavimo skersinio transporterio QF700 dugno pakeitimo remonto darbai“, vykdyto neskelbiamos apklausos būdu, pirkimo organizatoriaus 2017-09-22 sprendimu (Apklausos pažyma Nr. 2017/09/22-2) pripažintas laimėjusiu, sudarė šią SUTARTĮ ir susitarė dėl tokių jos sąlygų:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. SUTARTIES objektas yra UAB „Akmenės energija“ Žalgirio g. biokuro katilinės kuro padavimo skersinio transporterio QF700 dugno pakeitimo remonto darbai (pagrindinis BVPŽ kodas – 45259300-0).

1.2. RANGOVAS įsipareigoja SUTARTYJE nurodytomis sąlygomis ir tvarka, siekiant užtikrinti *nenutrūkstamą katilinės įrengimų darbą ir patikimą šiluminės energijos tiekimą vartotojams, Žalgirio g. biokuro katilinės kuro padavimo skersinio QF700 įrenginį pakeisti nauju arba atlikti pagrindinių elementų pakeitimą naujais* (toliau – Darbai), o UŽSAKOVAS įsipareigoja priimti kokybiškai atliktus Darbus ir sumokėti už juos SUTARTYJE nurodytomis sąlygomis ir terminais.

1.3. Darbų atlikimo vieta Žalgirio g. 11A, Naujoji Akmenė.

1.4. Konkrečios atliekamų darbų apimtys, kiekiai nurodyta pridedamoje sąmatoje (3 priedas), kuri ją pasirašius, tampa neatskiriama šios SUTARTIES dalimi.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. SUTARTIES kaina su PVM yra **5 227,20 EUR** (penki tūkstančiai du šimtai dvidešimt septyni eurai 20 ct).

2.1.1. Sutarties vertė **4 320,00 EUR** (keturi tūkstančiai trys šimtai dvidešimt eurų 00 ct).

2.1.2. PVM 21 % **907,20 EUR** (devyni šimtai septyni eurai 20 ct.).

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. RANGOVAS įsipareigoja visus darbus atlikti pagal Šalių suderintą Darbų atlikimo grafiką. **Darbai pradedami 2017 m. spalio 2 d. 8:00 valandą. Visi Darbai turi būti atlikti iki 2017 m. spalio 6 d. 24:00 valandos.**

3.2. Darbai laikomi užbaigti RANGOVUI pateikus UŽSAKOVUI ir Šalims pasirašius Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

4. MOKĖJIMO SĄLYGOS

UŽSAKOVAS sumoka RANGOVUI už faktiškai per einamą mėnesį atliktus darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

5.1. SUTARTIS gali būti nutraukta bet kuriuo metu susitarus abiem šalims. SUTARTIES nutraukimas įforminamas raštiškai.

5.2. Vienai šaliai vienašališkai nutraukus SUTARTĮ, kitai šaliai turi būti atlyginti tiesioginiai dėl sutarties nutraukimo atsiradę nuostoliai.

5.3. SUTARTIS taip pat gali būti nutraukta vadovaujantis 2017-05-02 Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 98 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka.

5.4. Už SUTARTIES 3 skyriaus nevykdymą (pavėlavimą) RANGOVAS moka UŽSAKOVUI 0,02% delspinigių nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.5. Už SUTARTIES 4 skyriaus nevykdymą (pavėlavimą) UŽSAKOVAS moka RANGOVUI 0,02% delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną.

6. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Atsako už tai, kad RANGOVO personalas vykdytų UŽSAKOVO darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.

6.2. Įsipareigoja taupiai ir pagal paskirtį naudoti UŽSAKOVO pateiktas medžiagas (jeigu tokių bus).

6.3. Garantuoja atliktų darbų kokybę ir jų atitikimą teisės aktų keliamiems reikalavimams.

6.4. Atsako už darbų saugą iš UŽSAKOVO priimtoje darbo vietoje, zonoje ar patalpoje.

6.5. RANGOVAS, atliekantis SUTARTYJE numatytus darbus iš UŽSAKOVO priimtose darbo vietose, zonose, patalpose, atlieka įvykusių nelaimingų atsitikimų su savo darbuotojais tyrimą ir jų apskaitą. Esant būtinumui, tyrimo komisijos vadovo prašymu, UŽSAKOVAS skiria kompetentingą asmenį darbui komisijoje.

7. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Paruošia objektą (energetinių resursų komunikacijas, privažiavimus, aikšteles ir pan.) darbų pagal sutartį vykdymui.

7.2. Prieš darbų pradžią instruktuoja RANGOVO darbų vadovą bendrais darbų saugos klausimais, supažindina su darbų ypatumais objekte, su remontuojamo objekto teritorija ir darbo tvarkos taisyklėmis.

7.3. Sudaro galimybę RANGOVO personalui naudotis technine dokumentacija, būtina darbų apimčiai nustatyti ir darbų kokybei užtikrinti.

7.4. Aprūpina elektros energija darbams atlikti, vandeniu hidrauliniams bandymams, buitinėmis patalpomis.

7.5. Darbo metu susidariusias atliekas utilizuoja UŽSAKOVAS.

7.6. Nuo SUTARTIES įsigaliojimo paskiria atsakingą už SUTARTIES koordinavimą ir vykdymą asmenį – *vyresnįjį dispečerį Stasį Dumskį, kurio kontaktiniai duomenys mob.: +3706270453, el. p.: s.dumskis@e-energija.lt.*

7.7. Nuo SUTARTIES įsigaliojimo paskiria atsakingą už SUTARTIES ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas – asmenį – *personalo vadybininkę-pirkimų organizatorę Ritą Lazdauskę, kurios kontaktiniai duomenys tel.: +37042556897, el. p.: r.lazdauske@e-energija.lt.*

8. DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. RANGOVAS ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki darbų užbaigimo praneša UŽSAKOVUI apie darbų užbaigimo datą.

8.2. Atliktus darbus priima UŽSAKOVAS, dalyvaujant RANGOVO atsakingam atstovui.

8.3. Darbai priimami, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta trūkumų, trukdančių eksploatuoti katilą. Nežymūs trūkumai fiksuojami priėmimo protokole, nurodant jų pašalinimo terminus ir kitas sąlygas.

8.4. Jeigu darbai nebuvo priimti dėl RANGOVO kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. RANGOVAS trūkumų, atsiradusių dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita.

8.5. Darbų užbaigimo aktas pasirašomas dviem egzemplioriais, po vieną abiem šalims.

9. GARANTIJOS

9.1. RANGOVAS savo atliktiems darbams suteikia 12 mėnesių garantinį terminą nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

9.2. Pastebėjęs garantijos laikotarpiu RANGOVO atliktų darbų trūkumus, UŽSAKOVAS nedelsiant (ne vėliau per 3 dienas nuo jų pastebėjimo) praneša apie tai raštu RANGOVUI. RANGOVAS įsipareigoja pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jeigu nustatyta, kad šie trūkumai atsirado dėl RANGOVO kaltės. Trūkumų pašalinimo terminai turi būti operatyviai šalių suderinti raštu, įvertinant technines galimybes ir sąlygas.

9.3. Už trūkumus, kurie atsirado dėl UŽSAKOVO pateiktos techninės dokumentacijos, dėl neteisingos katilo eksploatacijos, dėl trūkumų atsiradusių neremontuotuose mazguose, dėl savaiminio susidėvėjimo (amortizacijos) RANGOVAS neatsako.

10. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Visi ginčai, kilę iš šios SUTARTIES, yra sprendžiami šalių derybomis. Nepavykus ginčo sureguliuoti ikiteismine tvarka, jis sprendžiamas teisme įstatymų nustatyta tvarka.

11. KITOS SĄLYGOS

11.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 30 straipsnio ir Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų reikalavimais prieš darbų pradžią šalys pasirašo Susitarimą darbų saugos klausimais.

11.2. Konfidenciali informacija, pranešta vienos šalies kitai kaip tokia, gali būti perduota tretiesiems asmenims, paskelbta spaudoje ar išplatinta kita forma šios SUTARTIES galiojimo laikotarpiu ir per 3 metus po jos galiojimo pabaigos tik raštu suderinus su informaciją perdavusia šalimi.

11.3. SUTARTIS jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis 2017-05-02 Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 97 straipsnio nuostatomis.

11.4. SUTARTIES papildymai ar pakeitimai fiksuojami kaip papildomi raštiški priedai prie šios SUTARTIES.

11.5. Išaiškėjus papildomoms apimtims, nenurodytoms pridėtoje sąmatoje, šalys pasirašo papildomą susitarimą, kuriame nurodoma papildomos apimtys, kiekiai, kaina, atlikimo terminai ir kitos sąlygos.

11.6. SUTARTIS sudaryta dviem egzemplioriais. Vienas egzempliorius įteikiamas UŽSAKOVUI, kitas lieka pas RANGOVA.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS

12.1. SUTARTIS įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

12.2. SUTARTIS nustoja galiojusi šalims visiškai įvykdžius įsipareigojimus pagal šią SUTARTĮ, bet ne ilgiau nei iki 2018 m. rugsėjo 30 dienos.

12.3. SUTARTIES įvykdymo užtikrinimas nereikalaujamas.

13. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas. Techninė specifikacija.

2 priedas. RANGOVO pasiūlymas.

3 priedas. Sąmata.

14. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVO:

Adresas: Nepriklausomybės al. 1A, LT-85126 Naujoji Akmenė
Telefonas: +370 425 56493
Faksas: +370 425 56950
Atsisk. sąsk.: LT 887300010002549087 AB bankas „Swedbank“
PVM mok. kodas: LT532511716
Įmonės kodas: 1532511716

RANGOVO:

Adresas: Ateities pl. 23A, LT-52167 Kaunas
Telefonas: +370 37 717894
Faksas: +370 37 717894
Atsisk. sąsk.: LT312140030003870165 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
PVM mok. kodas: LT100010578611
Įmonės kodas: 304430148

Pastaba: Pasikeitus banko rekvizitams, šalys skubiai informuoja viena kitą raštiškai.

RANGOVAS



(parašas)

A.V.

Dainius Šuščevičius
Direktorius

UŽSAKOVAS

UAB „Akmenės energija“
direktorius
ALBERTAS VALANČIUS



(parašas)

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO
UAB „AKMENĖS ENERGIJA“ ŽALGIRIO G. BIOKURO KATILINĖS KURO
PADAVIMO SKERSINIO TRANSPORTERIO QF700 DUGNO PAKEITIMO REMONTO
DARBŲ,
VYKDOMŲ NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU,
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI DALIS

UAB „Akmenės energija“ Žalgirio g. biokuro katilinėje sumontuotas biokuro katilas, skirtas šiluminės energijos tiekimui Naujosios Akmenės miestui. Biokuro katilinė ir jos įrengimai buvo sumontuoti 2011 metais. Eksploatacijos eigoje, kai kurie įrengimai jau susidėvėjo, pradėjo strigti, dėl to sutrinka šiluminės energijos tiekimas vartotojams. Kad užtikrinti nenutrūkstamą katilinės įrengimų darbą, tuo pačiu ir patikimą šiluminės energijos tiekimą vartotojams, daliai įrengimų reikalingas kapitalinis remontas arba keisti naujais. Kuro padavimo iš sandėlio į katilą, skersiniam transporteriui Q-700, pastūmos eigos vietoje išdilo dalis dugno ir pats žertuvas. Dėl to nusileido pati pastūma, dugne atsirado įtrūkimai per kuriuos išbyra kuras, nebesutampa kuro nupjovimo peilių ant pastūmos (žertuvo) ir korpuso ašmenys. Visi šie atsiradę reiškiniai trikdo normalų transporterio pastūmos darbą ir kelia pavojų visiškam kuro tiekimui į katilą nutrūkimui.

Esamo biokuro katilo charakteristika:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas, markė ir / ar kita katilą apibūdinanti informacija</i>	<i>Nominali šiluminė galia, MW</i>	<i>Kuro rūšis (-ys), kurią (-ias) galima deginti katile</i>
1.	POLITECHNIK 5000	5.00	biokuras

PERKAMŲ DARBŲ APIMTYS:

1. Parengti remonto darbų planą ir jį suderinti su užsakovu.
2. Demontuoti skersinės kuro padavimo transporterio QF 700 pastūmos įrenginius, trukdančius dugno pakeitimo darbams.
3. Išmontuoti išdilusią transporterio dugno dalį L 2 m x 0,7 m – 1 vnt.
4. Sumontuoti papildomas atramas tarp grindų ir transporterio dugno.
5. Sumontuoti naują transporterio dugno dalį L 2 m x 0,7 m – 1 vnt.
6. Žertuvo susidėvėjusių viršutinės ir apatinės dalies plokščių, pakeitimas naujais metalo lakštais S – 8 mm 540 x700 mm 1 vnt. ir S – 8 mm 560 x 700 mm. – 1 vnt.
7. Naujų žertuvo peilių sumontavimas (pateikia užsakovas) – 4 vnt.
8. Sumontuoti skersinės kuro padavimo transporterio QF 700 pastūmos įrenginius.
9. Įrenginio eigos ir veikimo patikrinimas.
10. Remontinės dokumentacijos pateikimas.

PERKAMŲ MEDŽIAGŲ CHARAKTERISTIKA:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Charakteristika	Kiekis
1	Dugno plokštės lakštas	Plienas HARDOX 450, storis nemažesnis 8 mm.	2 m x 0,7 m,
2	Žertuvo plokščių lakštai	Plienas HARDOX 450, storis nemažesnis 8 mm.	540 x700 mm -1vnt 560 x700 mm- 1vnt
2	Atramos	dvitėjinė sija HB - 180.	apie 6 m.

2. REIKALAVIMAI

Į Rangovo pareigas įeina medžiagos ir statybos įranga, atsargos, laikinos medžiagos, statiniai ir įtaisai, transportavimas (įskaitant iškrovimą ir pervežimą į darbų vietą, iš darbų vietos ir darbų vietoje), saugojimas ir reikiama infrastruktūra Rangovo sutartimi prisiimtiems įsipareigojimams atlikti.

Pirkimo sąlygose numatytas remonto darbų atlikimas, turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Rangovas yra atsakingas už vykdomųjų dokumentų tinkamą parengimą ir pateikimą. Perkantysis subjektas atsakingas už jos kompetencijoje esamų darbams atlikti reikalingų duomenų ir dokumentų pateikimą Rangovui.

Perkantysis subjektas sudarys Rangovams galimybę apžiūrėti remontuojamos katilinės vietą, kad Rangovai galėtų įvertinti išlaidas ir pateikti pasiūlymus.

Rangovas iki remonto darbų pradžios turi parengti darbo planą.

Šioje Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai medžiagoms turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai.

Siūlomos medžiagos turi būti naujos ir nenaudotos.

3. DARBŲ TERMINAI IR PRIĖMIMAS

Darbai turi būti atlikti 2017 m. spalio 2-6 dienomis.

Darbų priėmimą atlieka Užsakovo įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta defektų.

Jeigu darbai nebuvo priimti, dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita.

4. GARANTIJOS

Skersinio kuro padavimo transporterio atlikto remonto garantinis terminas ne mažiau kaip vieneri metai, skaičiuojant nuo darbu perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs atsiradusius defektus, pakviečia rangovo įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo išryškėjusius remonto defektus ir su rangovu suderina jų padarinių pašalinimo terminą. Jei rangovo įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja Užsakovo surašytas vienašalis aktas.

Parengė Stasys Dumskis, mob. 8 620 70453

(parašas, data)



UAB „Remanas“
Ateities pl.23A, LT-52167 Kaunas
Telefonas/faksas.: +370 37 71 78 94
El. p.: remanas@remanas.lt
Įmonės kodas 304430148
PVM mokėtojo kodas LT 100010578611
a.s.Nr. LT31214003003870165
Nordica Bank AB Lietuvos skyrius

Uždarajai akcinei bendrovei „Akmenės energija“
Nepriklausomybės al. 1A, Naujoji Akmenė

PATIKSLINTAS PASIŪLYMAS
„UAB „AKMENĖS ENERGIJA“ ŽALGIRIO G. BIOKURO KATILINĖS KURO PADAVIMO
SKERSINIO TRANSPORTERIO QF700 DUGNO PAKEITIMO REMONTO DARBAI“,
VYKDOMO NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU, PIRKIMUI

2017-09-21 Nr. S-169
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Remanas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ateities pl.23A, Kaunas
Asmens, pasirašiusio pirminį pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Dainius Šuščevičius
Telefono numeris	8-648 39959
Fakso numeris	8-37 717894
El. pašto adresas	remanas@remanas.lt
Interneto svetainės adresas (jei toks yra)	

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us):/

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	Nėra
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	
Konkretus subrangovui (-ams) numatomų perduoti Darbų sąrašas ir dalis procentais nuo visų Darbų.	

Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad sutinkame su visomis mažos vertės „Žalgirio g. biokuro katilinės kuro padavimo skersinio transporterio QF700 dugno pakeitimo remonto darbų pirkimas“, vykdomo neskelbiamos apklausos būdu, pirkimo sąlygomis, priedais, paaiškinimais, papildymais.

1. Pirkimo sąlygose numatytus Darbus siūlome atlikti už tokią kainą:

1 lentelė. Darbų kaina

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	PVM	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
1.	Darbai			
	IS VISO	4 320,00	907,20	5 227,20

Bendra pasiūlymo vertė 4 320,00 Eur be PVM (keturi tūkstančiai trys šimtai dvidešimt eurų)

PVM 907,20 Eur (devyni šimtai septyni eurai 20 ct.)

Bendra pasiūlymo vertė 5 227,20 Eur su PVM (penki tūkstančiai du šimtai dvidešimt septyni eurai 20ct.)

**Pastaba: kaina pasiūlyme nurodoma paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio.*

2. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad į siūlomą Darbų kainą yra įskaičiuotos visos numatomos patirti išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką visų papildomų išlaidų, kurias teikdamas pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus tiekėjas turėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
3. Šis Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
4. Kartu su pasiūlymų pateikiami dokumentai:

2 lentelė. Pateikti dokumentai

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	Sąmata Nr.2	1
2.		

5. Ši pasiūlyme pateikta informacija yra **konfidenciali**:** Sąmata Nr.2

****Pastaba.** Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. **Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Pirkimų įstatymo 94 str. 9 dalimi,** Perkantysis subjektas laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjo konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

6. Pasirašydamas šį pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri ir teisingi.

Dainius Šuščevičius
Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

(Vardas ir pavardė)


