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2015 m. lapkričio 10 d.  Nr. 40400/551709 
Vilnius 

 
AB LESTO (toliau – Užsakovas), atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo 
Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal 2015 m. gegužės 28 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 109, ir A.Žilinskio ir ko 
UAB (toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau bendrai 
vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šią projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų teikimo sutartį (toliau 
– Sutartis): 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
1.1. Vykdytojas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais pagal Užsakovo pateiktus užsakymus atlikti 
(Nr.5821) NV elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ir 0,4 – 10 kV elektros tinklo objektų rekonstravimo 
projektavimo (toliau – Projektavimas) ir projektų vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos) Vilniaus regiono 
Šalčininkų r. sav., Trakų r. sav., ir perduoti jų rezultatus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti Projektavimo bei 
Paslaugų rezultatus ir sumokėti Vykdytojui už tinkamai atliktą Projektavimą ir Paslaugas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir 
terminais. 
1.2. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis UAB Verslo aptarnavimo centro 2015 m.  rugpjūčio 27 d. Tinklo infrastruktūros 
viešųjų pirkimų komisijos patvirtintomis pirkimo sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos) ir Vykdytojo 2015 m. rugsėjo 21 
pasiūlymu Nr. 07-514A/2052, bei 2015 m. spalio 14 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 07-557A/2244 (toliau – Pasiūlymas). Pirkimo 
sąlygos ir Pasiūlymas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 
 

2. PROJEKTAVIMO BEI PASLAUGŲ APIMTIS IR KAINA 
2.1. Po Sutarties įsigaliojimo Vykdytojas Projektavimą pradeda vykdyti iš karto po Projektavimo užsakymo (toliau – 
Užsakymas) gavimo ir atlieka, užbaigia bei perduoda Užsakovui Projektavimo rezultatus Sutarties 5.2, 5.3 punktuose 
nustatytais terminais. Paslaugas Vykdytojas teikia per visą darbų pagal Vykdytojo parengtą techninį projektą vykdymo 
laikotarpį iki statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos, kaip numatyta 
Sutarties 5.2.5 papunktyje. 
2.2. Preliminarios Projektavimo ir Paslaugų apimtys, nurodytos šios Sutarties 1 priede. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti 
viso nurodyto Projektavimo ir Paslaugų kiekio. 
2.3. Bendra maksimali Sutarties kaina - 1.655.394,95 EUR (vienas milijonas šeši šimtai penkiasdešimt penki 
tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt keturi eurai 95 ct.)  įskaitant PVM. Bendrą maksimalią Sutarties kainą sudaro: 
2.3.1. Projektavimo ir Paslaugos kaina - 1.368.095,00 EUR (vienas milijonas trys šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai 

devyniasdešimt penki eurai 00 ct.); 
2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 287.299,95 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai 

devyniasdešimt devyni eurai 95 ct.). 
2.4. Konkreti Vykdytojo atliekamų Projektavimo ir teikiamų Paslaugų apimtis apibrėžiama Užsakovo faksu ar 
elektroniniu paštu pateikiamame rašytiniame Užsakyme, kuriame yra nurodomas Projektavimo ir Paslaugų pavadinimas, 
Projektavimo ir Paslaugų atlikimo terminai bei kitos konkrečių Projektavimo atlikimo ir Paslaugų teikimo sąlygos. Užsakymo 
gavimo diena laikoma diena, kai Užsakymas faksu ar elektroniniu paštu pateikiamas Vykdytojui. 
2.5. Atskirų pagal šią Sutartį atliekamo Projektavimo ir teikiamų Paslaugų įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede. Už 
Projektavimą ar Paslaugas, kurias Vykdytojas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Užsakovo pateikto 
Užsakymo, Užsakovas Vykdytojui neapmoka. 
2.6. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas 
galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. PVM 
pasikeitimo rizika priskiriama Užsakovui. 
2.7. Vykdytojas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu 
susijusios Vykdytojo išlaidos ir Vykdytojui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Vykdytojui padidės sutartinių 
įsipareigojimų vykdymo kaina). 
 

3. PROJEKTAVIMO KOKYBĖ 
3.1. Vykdytojo atlikto Projektavimo rezultatas (projektinė dokumentacija, kaip apibrėžta Sutarties 5.5 punkte) turi atitikti 
galiojančių normatyvinių statybos, techninių, statybos specialiųjų dokumentų, elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 
ir kitų normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių Sutarties 1.1 punkte nurodyto Projektavimo atlikimą, reikalavimus. 
3.2. Vykdytojas užtikrina ir garantuoja, kad prieš atlikdamas Projektavimą pagal Užsakovo Užsakymą, apsilankė 
projektuojamo objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus techninius sprendinius, visas galimas projekto 
įgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sėkmingu projekto įgyvendinimu. 
3.3. Vykdytojas garantuoja, kad Projektavimo rezultato priėmimo metu pateikta projektinė dokumentacija atitiks Sutartyje 
bei Sąlygose ir Vykdytojo Pasiūlyme nustatytus reikalavimus. 
3.4. Užsakovas per 10 darbo dienų po projektinės dokumentacijos (Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi teisę 
Vykdytojui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo 
rezultato pateikimas nepratęsia Projektavimo atlikimo termino, nurodyto Sutarties 5.2, 5.3 punktuose. 



3.5. Vykdytojui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.4. punkte nurodytą 
terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir 
grąžina Projektavimo rezultatą taisymui. 
3.6. Vykdytojui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo 
anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas 
Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas 
taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Vykdytojas sumoka Užsakovui 58,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei 
atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. 
Vykdytojas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus 
gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei 
Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti. 
3.7. Jei Užsakovas per Sutarties 3.4 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam 
Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi. 
3.8. Užsakovas gali pareikalauti iš Vykdytojo neatlygintinai atlikti projekto korekciją ir / ar sumokėti Užsakovui 10 procentų 
nuo papildomų darbų vertės dydžio baudą, kai projekto vykdymo etape būtina keisti projekto sprendinius dėl to, kad 
Vykdytojas neįvertino visų galimų projekto įgyvendinimo rizikų bei visų aplinkybių, susijusių su sėkmingu projekto 
įgyvendinimu ir Užsakovas patiria neplanuotas ar papildomas išlaidas. Ši sąlyga gali būti taikoma nepaisant to, kad 
įsipareigojimai pagal šią Sutartį yra pilnai įvykdyti ir Sutartis laikoma pasibaigusia. 
3.9. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Vykdytojo sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Vykdytojui atliekamų mokėjimų. 
 

4. PASLAUGŲ KOKYBĖ 
4.1. Paslaugos teikiamos tik vadovaujantis STR1.04.07.2007 (aktuali redakcija) nuostatomis ir tik tuomet kai tokių 
Paslaugų teikimo būtinumas nurodytas galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų reikalavimuose. 
4.2. Už Paslaugas bus apmokama tik tuomet, jei vadovaujantis STR1.04.07.2007 (aktuali redakcija) Vykdytojas bus 
atvykęs ne mažiau kaip vieną kartą į objekto vietą ir dalyvaus techninės komisijos darbe įvertinat atliktus darbus pagal 
parengtą techninį projektą. 
4.3. Vykdytojo teikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti Sąlygose ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 
4.4. Vykdytojas užtikrina ir garantuoja, kad suteiktų Paslaugų priėmimo perdavimo metu Paslaugos (jų rezultatas) atitiks 
Sąlygose, Sutartyje, Vykdytojo Pasiūlyme bei galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 
4.5. Jei Paslaugų kokybė neatitinka Sąlygose, Sutartyje, Vykdytojo Pasiūlyme ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų, Vykdytojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

5. PROJEKTAVIMO BEI PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO TVARKA 
5.1. Vykdytojas pradeda vykdyti Projektavimą iš karto po Užsakymo gavimo dienos pagal Sutarties 2 priede nurodytus 
terminus, nebent Šalys tarpusavyje susitartų kitaip, ir baigia (laikoma, kad Projektavimas baigtas, kai pasirašomas 
Projektavimo rezultato priėmimo – perdavimo aktas ir Vykdytojas pateikia Projektavimo rezultatą Užsakovui, o Užsakovas 
per 10 darbo dienų nepareiškia pastabų dėl Projektavimo rezultato kokybės) (žemiau nurodyti terminai Sutarties vykdymo 
metu gali būti keičiami, jeigu pasikeičia tokių terminų nustatymą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai). 
5.2. Naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo terminai: 
5.2.1. Projektavimo paslaugas kai reikia įrengti ar pakeisti tik įvadinį apskaitos skydą ar skirstomąsias apskaitos spintas - 
ne vėliau kaip 60 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos; 
5.2.2. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) iki 45.000,00 EUR 
- ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos; 
5.2.3. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) iki 45.000,00 EUR 
– ne vėliau kaip per 100 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, esant bent vienai iš šių sąlygų: kai Kultūros 
vertybių apsaugos departamento išduotose sąlygose reikalaujama atlikti ekspertizę;  kai projektą reikia derinti su AB 
„Lietuvos geležinkeliai“;  kai reikalingas melioracijos atstatymo projektas. 
5.2.4. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM nuo 45.000,00 EUR 
- ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos; 
5.2.5. Priežiūros paslaugas (atliekant darbų, vykdomų pagal parengtą techninį projektą), kai jos privalomos ir (ar) kai to 
pageidauja Pirkėjas – iki statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo datos. Už 
Priežiūros paslaugas bus apmokama tik tuomet, jei Paslaugų teikėjas dalyvaus techninės komisijos darbe įvertinat atliktus 
darbus pagal parengtą techninį projektą. 
5.3. 0,4 – 10 kV elektros tinklo objektų rekonstravimo projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos 
suteikimo terminai: 
5.3.1. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) nuo 15.000,00 
iki 45.000,00 EUR – ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos; 
5.3.2. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) iki 45.000,00 
EUR - ne vėliau kaip per 100 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, esant bent vienai iš šių sąlygų: kai 
Kultūros vertybių apsaugos departamento išduotose sąlygose reikalaujama atlikti ekspertizę; kai projektą reikia derinti su 
AB „Lietuvos geležinkeliai“; kai reikalingas melioracijos darbų atstatymo projektas. 



5.3.3. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) nuo 45.000,00 
iki 145.000,00 EUR – ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos; 
5.3.4. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) didesnė nei 
145.000,00 EUR  – ne vėliau kaip per 150 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos. 
5.3.5. Paslaugas (atliekant darbų, vykdomų pagal parengtą techninį projektą), kai jos privalomos – iki statybos užbaigimo 
akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo datos.  
5.4. Šalių sutarimu Projektavimo ir Paslaugų teikimo terminai gali būti pratęsti, jeigu: 
5.4.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir todėl Vykdytojas negali vykdyti 
Projektavimo ar teikti Paslaugų; 
5.4.2. Užsakovo Vykdytojui pateikiami papildomi nurodymai turi įtakos Vykdytojo Projektavimo atlikimo ar Paslaugų 
teikimo terminams; 
5.4.3. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo 
samdomiems tretiesiems asmenims, kurios trukdo Vykdytojui laiku atlikti Projektavimą ar suteikti Paslaugas. Vykdytojas yra 
laikomas atsakingu už aukščiau nurodytų aplinkybių atsiradimą, jei minėtų aplinkybių atsiradimas yra sąlygotas šioje 
Sutartyje numatytų Vykdytojo įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar kitų su Vykdytoju susijusių aplinkybių ir jo veikimo ar 
neveikimo; 
5.4.4. dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure). 
5.5. Šalys susitaria, kad Vykdytojas kaip atlikto Projektavimo rezultatą Užsakovui pateiks – techninius projektus, kuriuos 
sudaro: 
5.5.1. projektinė dokumentacija; 
5.5.2. statybą leidžiantys dokumentai ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir pan.; 
5.5.3. projekto ekspertizė (kai ji privaloma ir (ar), kai to pageidauja Užsakovas); 
5.5.4. topografinės nuotraukos, melioracijos drenažo atstatymo projektai, įvertinant archeologinių tyrinėjimų ir / ar 
archeologinė priežiūros paslaugos kainą, jei tai yra reikalinga; 
5.5.5. sklypo sutvarkymo planai, jei tai yra reikalinga; 
5.5.6.dokumentai, patvirtinantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (nacionalinės žemės tarnybos 
sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.). 
5.6. Projektavimo rezultatas turės būti pateiktas Užsakovui šia apimtimi: 
5.6.1. techniniai projektai – atspausdinti 2 egzemplioriais; 
5.6.2. sąmatos/sustambintų darbų kiekių žiniaraščiai – atspausdintos 1 egzemplioriu; 
5.6.3. techniniai projektai 1 egzemplioriumi skaitmeninėje laikmenoje, įrašyti į kompaktinį diską arba USB laikmeną 
(brėžiniai ir schemos „dwg“ bylose, ne senesne AUTOCAD-2000 versija, sąmatos bei kiti dokumentai „pdf“ bylose); 
5.6.4. konkursinė medžiaga1 – atspausdinta ir įrašyta į kompaktinį diską, po 1 (vieną) egzempliorių. 
5.7. Projektavimo rezultatas turės būti pateiktas adresu: Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas). 
5.8. Vykdytojas įsipareigoja pateikti Projektavimo rezultatą (kaip apibrėžta Sutarties 5.5 punkte) su statybą leidžiančiu 
dokumentu ir (ar) kitais reikalingais leidimais, sutikimais ir pan., Sutarties 5.2, 5.3 punktuose nurodytais terminais. Jei 
Savivaldybės administracija statybą leidžiantį dokumentą ir (ar) kitus reikalingus leidimus, sutikimus ir pan., išdavė 
nesilaikydama Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 str. nustatytų terminų, ne dėl Vykdytojo kaltės, Sutarties 
Projektavimo atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 5.2, 5.3 punktuose, Vykdytojo prašymu ir Šalims sutarus, 
vadovaujantis Sutarties 5.4.3 punktu, gali būti pratęsiamas tiek dienų, kiek faktiškai buvo uždelsta dėl šiame punkte 
nurodytų aplinkybių. 
5.9. Vykdytojas, neatlikęs Projektavimo (nepateikęs Užsakovui Projektavimo rezultato, kaip apibrėžta Sutarties 5.5 
punkte) per Sutartyje nustatytą terminą, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 5,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną 
uždelstą dieną. 
5.10. Vykdytojas privalo gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, 
suteikiančius teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų 
nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.), organizuoti sutarčių dėl 
servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja. 
5.11. Vykdytojas privalo Užsakovui kas 30 kalendorinių dienų teikti išsamias ataskaitas apie Projektavimo ir Paslaugų 
teikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Projektavimo ir Paslaugų teikimo stadiją, 
numatomus Projektavimo ir Paslaugų suteikimo - užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Projektavimo ir 
Paslaugų ar jų dalies suteikimo terminus ir kt.). 
5.12. Vykdytojas privalo bendradarbiauti su Užsakovu atliekant Projektavimą ir derinant parengtus techninius dokumentus, 
o taip pat nedelsiant pranešti Užsakovui apie Paslaugas, kurias būtina suteikti, bet jos nenumatytos Užsakovo Užsakyme, 
o taip pat nedelsiant informuoti Užsakovą, kai Užsakovo pateikta informacija ar dokumentai yra netikslūs, netinkami ar 
blogos kokybės, kai Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Paslaugų suteikimo laikymasis sudaro grėsmę kokybiškam Paslaugų 
suteikimui arba atsiranda kitos nuo Vykdytojo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių gali būti neužtikrintas tinkamas 
Paslaugų suteikimas.  

                                                 
1 Konkursinė medžiaga, tai yra techninis projektas, kuriame nenurodyta konfidenciali Užsakovo klientų informacija (asmens kodai, vardai 
ir pavardės, telefonų numeriai ir kita su Užsakovo klientais susijusi informacija). Ši konkursinė medžiaga turi būti pateikta be sąmatų, su 
parengtais sustambintais darbų kiekių žiniaraščiais bus naudojama skelbiant statybos ir montavimo darbų bei įrangos viešuosius 
pirkimus. 



5.13. Atliktą Projektavimą (jų rezultatą, kaip apibrėžta Sutarties 5.5 punkte) priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo 
įgaliotas asmuo, dalyvaujant Vykdytojo atsakingam asmeniui. 
5.14. Projektavimo priėmimas įforminamas Projektavimo priėmimo – perdavimo aktu, surašytu 2 vienodą teisinę galią 
turinčiais egzemplioriais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai. 
5.15. Šalys susitaria, kad Paslaugos bus laikomos suteiktomis, kai bus pasirašytas atitinkamo elektros tinklo objekto 
statybos užbaigimo aktas arba deklaracijos apie statybos užbaigimą. Suteiktos Paslaugos įforminamos Šalių tinkamai 
įgaliotų atstovų pasirašomais Paslaugų perdavimo – priėmimo aktais, kurių pagrindu Vykdytojas išrašo ir Užsakovui 
pateikia PVM sąskaitą – faktūrą el. paštu: saskaitos.vilnius@lesto.lt. 
5.16. Vykdytojas pasirašytą atlikto Projektavimo perdavimo – priėmimo aktą (Užsakovo egzempliorių) Užsakovui pateikia 
adresu: Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas), tokio akto pagrindu išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą Užsakovui 
pateikia el. paštu: saskaitos.vilnius@lesto.lt. 
5.17. Užsakovas kompensuos Vykdytojui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su projekto rengimu ir suderinimu 
susijusias išlaidas (išskyrus topografinę nuotrauką): melioracijos, geležinkelių, automobilių kelių, magistralinių dujotiekių, 
ryšių linijų, šilumos tinklų, miškotvarkos sprendimo gavimo, suderinimo su AB „Lietuvos geležinkeliai“, servitutų nustatymo 
sutarčių, magistralinių dujotiekių atstovų iškvietimo, statinio statybos leidimo gavimo, ekspertizės išlaidas. Papildomų 
paslaugų atlikimo kaina nustatoma iš anksto atskiru Šalių susitarimu. 
5.18. Vadovaujantis STR1.05.06.2010 „Statinio projektavimas“ IV sk. 7 p., Paslaugų teikėjas gauna ir apmoka už visus 
Privalomuosius dokumentus iš trečiųjų šalių. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja. 
 

6. APMOKĖJIMO UŽ PROJEKTAVIMĄ BEI PASLAUGAS TVARKA 
6.1. Vykdytojas per 3 darbo dienas, po to kai Užsakovas patvirtino Projektavimo ir/ar Paslaugos rezultato priimtinumą 
(atitikimą Sutarties ir teisės aktų reikalavimams) arba vadovaujantis Sutarties 3.5 punktu, nepateikė pastabų Projektavimo 
rezultatui, privalo pateikti Užsakovui Projektavimo ir/ar Paslaugos rezultato perdavimo – priėmimo aktą ir PVM sąskaitą – 
faktūrą ar kito tipo priklausantį išrašyti dokumentą. 
6.2. Užsakovas, gavęs teisės aktų nustatyta tvarka parengtą ir suderintą su Užsakovu Projektavimo rezultatą (kaip 
apibrėžta Sutarties 5.5 punkte), Vykdytojui už tinkamai atliktą Projektavimą apmokės per 30 kalendorinių dienų nuo 
Užsakovo ir Vykdytojo pasirašyto atlikto Projektavimo rezultato perdavimo – priėmimo akto ir PVM sąskaitos – faktūros ar 
kito tipo priklausančio išrašyti dokumento gavimo dienos, kai Užsakymo vertė neviršija arba lygi 15.000,00 EUR be PVM ir 

per 45 kalendorines dienas, kai Užsakymo vertė viršija 15.000,00 EUR be PVM.  
6.3. Užsakovas Vykdytojui už tinkamai suteiktas Paslaugas apmokės per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakovo ir 
Vykdytojo pasirašyto Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo akto ir PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančios 
išrašyti sąskaitos gavimo dienos, kai Užsakymo vertė neviršija arba lygi 15.000,00 EUR be PVM ir per 45 kalendorines 

dienas, kai Užsakymo vertė viršija 15.000,00 EUR be PVM.  
6.4. Vykdytojas, pateikdamas Projektavimo ir Paslaugų perdavimo – priėmimo aktus pasirašyti bei PVM sąskaitas – 
faktūras apmokėti, nurodo Sutarties datą ir numerį, investicinio projekto numerį. 
6.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti Vykdytojui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei nustatomi Projektavimo ir/ar Paslaugų 
trūkumai arba Vykdytojui yra priskaičiuota netesybų dėl netinkamo Sutarties vykdymo. Vykdytojui mokėtinų sumų 
sulaikymas negali būti laikomas Užsakovo prievolės sumokėti Užsakymo kainą netinkamu vykdymu ir tokiu atveju 
Užsakovui negali būti skaičiuojamos netesybos. Užsakovas turi teisę pasinaudoti šiame Sutarties punkte nurodyta 
sulaikymo teise tik tokia apimtimi, kuri yra būtina užtikrinti pagrįstų reikalavimų patenkinimą. 
6.6. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs Vykdytojui už atliktą Projektavimą ar suteiktą 
Paslaugą per Sutartyje nurodytą terminą, Vykdytojui pareikalavus, moka 0,05 procento nuo Užsakyme numatyto 
Projektavimo ar Paslaugų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
6.7. Vykdytojas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su juo 
terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą 
mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo. 
6.8. Užsakovas, suteikęs Vykdytojui Sutarties 6.7 punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos 
paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutartį Vykdytojui mokėtiną atlyginimą. 
6.9. Sutarties 6.8 punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas 
priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Vykdytojo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti 
atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas. 
 

7. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
7.1. Užsakovas įsipareigoja pateikti Vykdytojui Užsakymą ir visus projekto parengimui reikalingus techninius duomenis 
bei kitą dokumentaciją. 
7.2. Vykdytojas įsipareigoja: 
7.2.1. prieš atlikdamas Projektavimą pagal Užsakovo Užsakymą, nuvykti į projektuojamojo objekto vietą ir vietoje įvertinti 
objekto pastatymo techninius bei projekto įgyvendinimo sprendinius; 
7.2.2. atlikti Projektavimą pagal Užsakymo, galiojančių normatyvinių statybos techninių, statybos specialiųjų dokumentų, 
elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių ir kitų normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių Projektavimo atlikimą, 
reikalavimus; 
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7.2.3. suderinti Projektavimo rezultatą (parengtą projektą) normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su 
Užsakovu, o įstatymų numatytais atvejais – su atitinkamomis valstybės ar savivaldybės institucijomis, arba, Užsakovui 
prašant, atlikti jų ekspertizę; 
7.2.4. nuolat informuoti Užsakovą apie Projektavimo bei Paslaugų teikimo eigą; 
7.2.5. Vykdytojas privalo bendradarbiauti su Užsakovu atliekant Projektavimą, derinant parengtus techninius dokumentus, 
vykdant darbus pagal atliktą projektą, bei Užsakovui iškvietus neatlygintinai atvykti į objekto vietą ne mažiau kaip vieną 
kartą bei teikti Užsakovo tinkamai įgaliotiems asmenims konsultacijas susijusias su Projektavimu bei Paslaugos iki 
atitinkamo suprojektuoto elektros tinklo objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo arba deklaracijos apie statybos 
užbaigimą. 
7.2.6. neperduoti Projektavimo bei Paslaugų rezultato tretiesiems asmenims be Užsakovo raštiško sutikimo; 
7.2.7. atliekant Projektavimą bei teikiant Paslaugas užtikrinti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos 
reikalavimų laikymąsi; 
7.2.8. užtikrinti, kad Vykdytojo personalas ir Subteikėjas (jeigu pasitelkiamas), visą Sutarties galiojimo laikotarpį atitiktų 
Sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. 
7.3. Sutarties vykdymui Vykdytojas neturi teisės sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip 
pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas 
esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 
terminą. 
7.4. Užsakovas turi teisę iš Vykdytojo gautus Projektavimo rezultatus (projektą) naudoti savo nuožiūra, perduoti 
tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Projektavimo rezultato duomenis be atskiro Vykdytojo sutikimo. 
7.5. Vykdytojas privalės, Užsakovui pareikalavus, atlikti Projektavimą bei suteikti Paslaugas savivaldybių teritorijose, 
besiribojančiose su Sutarties 1.1 punkte nurodytomis savivaldybių teritorijomis. Kilus poreikiui (jei būtų nutraukta ar 
nevykdoma analogiškų Projektavimų atlikimo bei Paslaugų teikimo gretimame Vilniaus regiono skyriuje sutartis) Užsakovas 
galės teikti Užsakymus dėl Projektavimo atlikimo bei Paslaugų teikimo gretimame Vilniaus regiono skyriuje. Už tokius 
Projektavimus bei Paslaugas bus apmokama Sutartyje nustatyta tvarka. 
 

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
8.1. Vykdytojas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 
10.000,00 EUR dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Užtikrinimas turi galioti ne trumpiau negu galioja ši Sutartis. 
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis turi 
būti užtikrinama banko išduota besąlygine garantija arba draudimo bendrovės besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo raštu 
pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles. 
8.3. Banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte turi būti nurodyta, kad garantas (bankas arba draudimo 
bendrovė) neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei garantijoje ar laidavimo rašte nurodytą sumą per 
7 darbo dienas gavus pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti, kuriame nurodoma, kad Vykdytojas neįvykdė (ar 
netinkamai įvykdė) sutartinius įsipareigojimus (dalį sutartinių įsipareigojimų) pagal Sutartį, nurodant tik kokie sutartiniai 
įsipareigojimai nebuvo įvykdyti (įvykdyti netinkamai). Garantas (bankas arba draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, 
kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. 
8.4. Užsakovas grąžina Vykdytojui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Vykdytojo 
šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos. 
 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
9.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose 
nustatyta tvarka. 
9.2. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo 
kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių 
atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 
15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, 
taisyklės” tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą 
Šalį privalo informuoti per 5 dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų 
vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui. 
9.3. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią 
Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 15 dienų. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Vykdytojui už iki to laiko tinkamai atliktą 
Projektavimą, suteiktas Paslaugas. 
 

10. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 
10.1. Šalys susitaria laikyti visą šios Sutarties pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai, 
neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos 
jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti 
atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia 
konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią 
informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa 



prieinama viešai arba gauta atskleidus ar turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje 
numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties 
pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo 
pasekmes. 
10.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos šalies reikalavimą 
sumokėti 3.000,00 EUR baudą. Jeigu yra pareiškiamas reikalavimas dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo, šioje Sutartyje 
nustatyta bauda yra įskaitoma į nuostolius. 
 

11. SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

11.1. Jeigu Paslaugų atlikimui Vykdytojas numato samdyti Subteikėją, tai nurodoma Sutartyje, nurodant Subteikėjo 
pavadinimą bei jam perduodamas Paslaugas.  
11.2. Subteikėjo keitimas galimas tik toms Paslaugoms, kurioms Vykdytojas pasiūlyme buvo numatęs perduoti 
Subteikėjams. 
11.3. Subteikėjo keitimas galimas esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Subteikėjo bankroto, 
reorganizavimo/restruktūrizavimo, funkcijų perdavimo kitam ūkio subjektui ar teisės verstis veikla, kuri reikalinga Sutarčiai 
vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai Subteikėjas praranda pajėgumus ir/ar išteklius (patalpas, medžiagas, 
įrenginius, darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus panašaus pobūdžio dokumentus), dėl kurių jis 
buvo Vykdytojo pasitelktas Sutarties vykdymui. Subteikėjo keitimas galimas ir tuo atveju, kai Subteikėjas 
nevykdo/netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ar atsisako vykdyti Sutartį. 
11.4. Subteikėjų keitimas galimas tik 11.3. punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Vykdytojas Užsakovui pateikia 
išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl Subteikėjo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo būtinybės, naujo Subteikėjo 
atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo 
sutikimą dėl pasirinkto Subteikėjo pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Vykdytojad Užsakovui taip pat turi pateikti 
Subteikėjo, kuris nurodytas Sutartyje, sutikimą būti pakeistu. Tuo atveju, kai nurodyto sutikimo nėra galimybės pateikti, 
Vykdytojas turi nurodyti nepateikimo priežastis. 
11.5. Po Užsakovo sutikimo Subteikėjo pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. 
11.6. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos 11.2. – 11.5. punktuose nurodytos sąlygos, Subteikėjo keitimas yra galimas be 
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, Subteikėjo keitimas galimas tik gavus Viešųjų 
pirkimų tarnybos sutikimą. 
11.7. Už Subteikėjų atliekamų Paslaugų kokybę Užsakovui atsako Vykdytojas. Jei Vykdytojas pasamdo Subteikėją be 
Užsakovo raštiško sutikimo, Vykdytojas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų nuo Paslaugų kainos dydžio 
baudą. 
 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
12.1. Vykdytojas numato samdyti subteikėjus:  
12.2. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties 8.1 punkte nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja: 
12.3.1. Sutarties nuostatos, susijusios su Projektavimu - vienerius metus. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties 
galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis 
pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems metams, tačiau neviršijant Sutarties 2.3 punkte nurodytos sumos. Galimas 
pratęsimų skaičius – ne daugiau kaip 2 kartus; 
12.3.2. Sutarties nuostatos, susijusios su Paslaugų teikimu – iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, jeigu 
Projektavimo Užsakymai buvo pateikti Sutarties 12.3.1. punkte nurodytu laikotarpiu.   
12.3. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad 
jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų 
netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi 
kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių 
įrodymų. 
12.4. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
12.5. Vykdytojas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško Užsakovo 
sutikimo. 
12.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
12.7. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 60 
kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Vykdytojui ir sumokėjęs tik už faktiškai tinkamai iki pranešimo apie Sutarties 
nutraukimą išsiuntimo dienos Vykdytojui atliktą Projektavimą bei suteiktas Paslaugas. 
12.8. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, pranešdamas Vykdytojui apie tai 
raštu prieš 10 kalendorinių dienų: 
12.8.1. jeigu Vykdytojas, pagal Sutartį neįgijęs teisės pratęsti Projektavimo atlikimo ar Paslaugų teikimo terminų, 
nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda vykdyti Projektavimo ar teikti Paslaugų sutartu laiku arba Projektavimą 
atlieka ar Paslaugas teikia taip, kad jų nebus įmanoma atlikti Sutartyje nustatytu laiku; 
12.8.2. jeigu Vykdytojas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Projektavimo/Paslaugų kokybės, elgiasi kitaip, nei nustatyta 
Sutartyje, ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Vykdytojas nepajėgs užbaigti atlikti Projektavimo ar teikti Paslaugų 
be esminių trūkumų ar nuostolių Užsakovui. 



12.9. Nutraukus šią Sutartį Užsakovo iniciatyva, Vykdytojas įsipareigoja: 
12.9.1. gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, nutraukti Projektavimą ir Paslaugas, 
vykdomas/teikiamas pagal šią Sutartį, išskyrus Projektavimo ir Paslaugų teikimą, kurie būtini užtikrinti saugų jau atlikto 
Projektavimo ar Paslaugų rezultato naudojimą; 
12.9.2. imtis visų priemonių, siekiant sumažinti dėl Sutarties nutraukimo Užsakovo patiriamus nuostolius; 
12.9.3. ne vėliau kaip Sutarties nutraukimo dieną pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią 
Sutartį (atliktų Projektavimo ir suteiktų Paslaugų priėmimo – perdavimo aktus, PVM sąskaitas – faktūras ir kt.). 
12.10. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo atlyginti Užsakovui visus dėl išankstinio 
Sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 
12.11. Vykdytojas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, apie tai raštu pranešdamas Užsakovui 
prieš 10 kalendorinių dienų, jei Užsakovas neapmoka Vykdytojui už tinkamai atliktą Projektavimą ir Paslaugas, kurie buvo 
perduoti Užsakovui, ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo šioje Sutartyje numatytų apmokėti terminų, išskyrus atvejus, kai 
Užsakovas pagrįstai pasinaudoja Sutarties 6.6 punkte nurodyta atsiskaitymo sulaikymo teise. 
12.12. Kontaktiniai asmenys: Užsakovo atstovas – projekto vadovai Gintarė Labutienė tel.: 8 610 373 27; Andrej 
Antonevič tel.: 8 696 410 11; Vykdytojo atstovas  
12.13. Sutartis gali būti keičiama ir/arba papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 
nuostatomis) ir tik Šalių susitarimu (išskyrus aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus, kai Sutarties nuostatos keičiamos ir be 
bendro raštiško Šalių susitarimo). Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
12.14. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam 
statusui, Užsakovo teisių perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios 
Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų 
perėjimas nebus novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats 
savaime neturės įtakos Sutarties galiojimui. Šalys, nepriklausomai nuo kitų šio punkto nuostatų, pasilieka teisę tarpusavio 
raštišku susitarimu nustatyti kitokią Užsakovo teisių ir pareigų perėjimo tvarką ir terminus.   
12.15. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 
12.16. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti 
derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka. 
12.17. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
 

13. PRIEDAI 
13.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 
Sutarties priedo egzempliorių. 
13.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai: 
13.2.1. 1 priedas – Preliminarios Projektavimo apimtys, Projektavimo ir Paslaugų kaina, 1 lapas; 
13.2.2. 2 priedas – Grafikai, 5 lapai. 
13.2.2. 3 priedas - Subteikėjai ir jiems perduodamos paslaugos, 1 lapas. 
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1 priedas 
 
 

Preliminarios Projektavimo apimtys, Projektavimo ir Paslaugų kaina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numatomas preliminarus   NV (5821) 0,4 – 10 kV elektros įrenginių prijungimo prie el. tinklų ir 0,4 – 10 kV elektros tinklo objektų rekonstravimo 
projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos Vilniaus regiono Šalčininkų r. sav., Trakų r. sav., kiekis 3 metams pagal pirkimo objekto dalis, 

vnt. 

Eil. Nr. Skyriaus, miesto, rajono pavadinimas 
Projektavimo paslaugų 

(inžinierinių statinių) maksimalus 
skaičius, vnt. 

Projektavimo paslaugų 
(inžinierinių statinių) minimalus 

skaičius, vnt. 

1. Šalčininkų r. sav., Trakų r. sav. (3-a pirkimo objekto dalis) 296 30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


