PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBU
PIRKIMO SUTARTIS Nr. /O =4

2017 m. rugséjo 26 d.
Kaunas

Kauno miesto savivaldybés Vinco Kudirkos vieSoji biblioteka, kodas 290145360, kurios
registruota buveine yra Laisvés al. 57, Kaunas, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktorés Nomedos Domeikienés,
veikiancios pagal jstaigos nuostatus (toliau — UZsakovas),

ir

UAB ,,Farera“, jmonés kodas 303060475, kurios registruota buveiné yra Topoliy g. 2, Medeksiy
k., Kédainiy r., duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama projekty direktoriaus Rimanto Tutkaus, veikian¢io pagal jmonés nuostatus
(toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje sutartyje vadinami Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaré Sia
paprastojo remonto projekto parengimo ir rangos darby pirkimo sutartj, toliau vadinamg
»Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i$vardinty salygy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lictuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme.

1.2. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sia Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
jstatymu (toliau —Viesyjy pirkimy jstatymas), Kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkim<
salygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal vieSojo
pirkimo metu UzZsakovo pateikta techning specifikacijg parengti Kauno miesto savivaldybés Vinco
Kudirkos vieSosios bibliotekos Neries padalinio, esan¢io adresu Stulginskio g. 61, Kaune, iSorés
ir vidaus patalpy paprastojo remonto projekta ir pagal ji atlikti rangos darbus (toliau — Darbai).
Perkamy Darby savybés nurodytos sutarties priede Nr. 2.

2.2. Darby atlikimo vieta: Stulginskio g. 61, Kaunas.

3. SUTARTIES KAINA

3.1.  Sutarties kaina 22 926,51 EUR (dvide§imt du tiikstandiai devyni Simtai dvideSimt
$edi eurai, 56 ct.) su PVM. PVM sudaro 3 978,98 EUR (trys tukstanCiai devyni Simtai
septyniasdesimt aStuoni eurai, 98 ct.). Detalizuota Sutarties kaina pateikiama Sutarties priede Nr.
1. Si suma atitinka Rangovo pateiktam pasitilymui pirkimo metu.

3.2. Uz §ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos parengimo islaidos (i$pildomoji dokumentacija ir kt.)
ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus

bei Sutartj, 18laidos.
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3.3. Sutar¢iai taikomi fiksuotos kainos kainodaros principai.

3.4. Uzsakovas uz atliktus Darbus sumoka fiksuotg Sutarties kaing, jeigu faktiné Sutartyje
bei jos prieduose nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 %, skai¢iuojant nuo Sutarties
vertes.

3.5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus ar
suteikti paslaugas, kuriy apimtis virija 15 % Sutarties vertés ir kuriy Rangovas nenumaté sudarant
Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal techning specifikacija, kitus pirkimo
dokumentus bei suteikta galimybe prie$ pasiradant Sutartj apzidréti Darby atlikimo vieta, ir jie yra
batini Siai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

3.6. Taciau paaiskéjus, kad dél aplinkybiy, kuriy Rangovas negaléjo numatyti, biitina pirkti
papildomus darbus, nejradytus j $ig Sutartj ir dél kuriy negalima uzbaigti Darby, sprendima dél $iy
darby pirkimo ir vykdymo bei jy apmokéjimo priima UzZsakovas kartu su paskirtu techninés
priezitiros vadovu. Papildomi darbai i§ to paties Rangovo gali buti perkami tik esant Sioms
salygoms: a) rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza i$laidy dubliavima; b) atskiro Sutarties kainos
pakeitimo verté nevir$ija 50, o bendra atskiry pakeitimy verté — 100 procenty Sutarties vertés.
Papildomy darby biitinumas turi biiti pagristas dokumentais ir ra$tu suderintas su UZsakovu.
Motyvuotg sililymg dél papildomy darby biitinybés ir jj pagrindZian¢ius dokumentus UZsakovui
ra$tu pateikia Rangovas. Susitarimas dél papildomy darby laikomas sudétine Sutarties dalimi.
Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy
darby pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendra suma, kitus papildomy darby jsigijima
pagrindZian¢ius dokumentus.

3.7. Sutartis taip pat gali biiti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

3.8. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su $ios programos jgyvendinimu

3.9. Salys susitaria, kad Rangovas prie§ pradédamas statybos darbus, vadovaudamasis
parengtu projektu, detalizuoja statybos darby kaing (pagal pateikig Rangovo pasiilymg)
lokalinése sqmatose, kurias pateikia UzZsakovui.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby akta (-us). Darby
jivykdymo data laikoma data, kai UZsakovas pasiraSo dvisalj Atlikty darby akty. Atlikty darby
aktuose Rangovas turi nurodyti paslaugy ar darby pavadinimus ir jkainius.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal
Darby perdavimo — priémimo akta.

4.3. Rangovas pateikia tinkamai jforminta saskaita — faktiirg ar PVM saskaitg — faktiirg
(toliau — sgskaita). Saskaita Rangovas gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirad¢ Atlikty darby
aktg (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi buti nurodytas
Sutarties ir Atlikty darby akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi
biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty darby aktas (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 22 str. 3 d., vykdant raSytines pirkimo
sutartis Tiekéjas saskaitg-faktiirg privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga ,,E.
saskaita®  (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetain¢ pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu).

4.5. Atlikty darby apmokéjimas vykdomas pagal pateikta atlikty darby akty ir PVM
saskaita-faktiirg per 30 d. nuo gauty dokumenty patvirtinimo.
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5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR ATLIKTU DARBU PERDAVIMO
TVARKA

5.1.Projekto parengimo ir darby atlikimo terminas — 90 (devyniasdeimt) kalendoriniy
dieny laikotarpis nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

5.2 Ruosdamas projekta, jo sprendinius projektuotojas derina su UZsakovu, koreguoja
pagal pareikitas pastabas. Esant poreikiui, Rangovas neatlygintinai, skubos tvarka, turi koreguoti
projekta, pateikti rekomendacijas dél darby supaprastinimo, atsisakymo. Atlikes projektavimo
paslauga, Rangovas projekta privalo suderinti su Kauno miesto savivaldybés atitinkama institucija
ir perdavimo-priémimo aktu perduoti UZsakovui kartu su lokaline rangos darby samata.

5.3. Paaiskéjus, kad jgyvendinant projekta statybos metu projekte randama klaidy arba jis
neatitinka realiy statybos salygy, projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti projekta.

5.4.Rangos darbai atlickami pasiradius statybvietes perdavimo-priemimo akta pagal
Sutarties prieda Nr. 2 ir parengta projekta. Rangos darbai, kuriems nereikalingas projektas, gali
biiti pradéti vykdyti anks¢iau negu bus atlikta projektavimo paslauga.

5.5. Sutarties 5.1. punkte nurodyty Darby atlikimo terminas gali buti pratestas del
nenumatyty aplinkybiy. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 1 kartg ir ne daugiau kaip 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui.

5.6.Rangovui suteikiama teisé  darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

5.6.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
jsipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.6.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.6.3. i¥skirtinai nepalankios klimato sglygos, arba

5.6.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks udelsimas, klititys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi buti suteikta
teise gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo ratu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja
teise | Darby atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datg.

5.8. Darbus Rangovas vykdo pagal Darby kalendorinj vykdymo grafika, kuris rengiamas
po sutarties pasira§ymo, koreguojamas ir tikslinamas abiejy Saliy rasti¥ku susitarimu.

5.9. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte
nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai veélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy
pareiskimas dél akivaizdziy Darby trakumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UzZsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemoketi.

5.10. Rangovas turi teis¢ uZbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5.10. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sios
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg
UzZsakovui.

5.11. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per
viena ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus
jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta
pasira3o: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, 0 i§ UZsakovo puses
— Techninis priZitirétojas ir UZsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

5.12. Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti

Darbai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
kita ipildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teises aktus.
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5.13. Atlikty darby priémimas atlickamas pasiraSant atlikty darby perdavimo — priémimo
akta, pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy vertg (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 3 Akty
egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 10
(desimt) darbo dieny nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos sutikrina faktinius darby
duomenis su pateiktais darby perdavimo — priémimo aktuose duomenimis ir patvirtina Rangovui
mokéting sumg. Darby perdavimo — priémimo akta pasira$o: i§ Rangovo puses — Rangovo statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — paskirtas techninés prieZitiros vadovas Kauno
miesto savivaldybés administracijos apriipinimo skyriaus kio poskyrio atsakingas darbuotojas ir
Uzsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.

5.14. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomajg dokumentacija.
Rangovas prie$ 10 (de§imt) darbo dieny praneSa Uzsakovui rastu apie pasirengima galutinai
perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekanCias 5 (penkias) darbo dienas
pasira$o perdavimo ir priémimo aktg arba tuo patiu terminu pareiskia radtu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. [$taisius Darby defektus,
Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.15. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjgs ji apie tai maZiausiai
prie§ vieng darbo dieng bei jforminti paslépty Darby akta.

5.16. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaisk¢ja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesncs kokybés
medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be
Ussakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas
abiejy Saliy pasirasomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrijstai atsisakius pasiradyti Defektinj
akta, jis pasiraSomas UzZsakovo vienagalitkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui
pasira$ytinai arba i3siuntiamas registruotu pastu.

5.17. Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
saskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢
pareikiti Rangovui pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie
atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant
Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties
6.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus
tritkumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5.18. Rangovas kartu su Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
rangos sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo
i3laidy apmokéjima Uzsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 met)}
Jaikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai Sutarties kainos.

6. GARANTIJOS

6.1. Rangovas nuo Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos suteikia rangos

darbams sekancia garantijg:
6.1.1. 5 (penkeriy) mety — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty;
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6.1.4. statybos metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai — taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad vykdant statybos uzbaigimo procediiras jo atlikti Darbai
atitiks projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz igaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkeje
Darby defektai fiksuojami Sioje Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per
kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo bidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar
kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimui Rangovas ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy
dieny nuo Sutarties pasira$ymo turi pateikti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
ar kredito unijos garantijg ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés
laidavimo draudimg. UZtikrinimo verté — 5 (penki) proc. nuo Sutarties kainos. UZtikrinimas turi
galioti iki visisko Rangovo isipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
i¥taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija
ar draudimo bendrovés laidavimas (uztikrinimas privalo apimti visa darby atlikimo ir defekty
i§taisymo laikotarpj).

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos UzZsakovui
pateikia civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties (poliso), galiojancio ne trumpiau
nei iki Sutarties jvykdymo dienos, kopija. Jeigu draudimo sutartis bus nutraukta ar pasibaigs
anks¢iau nei nurodyta draudimo sutartyje (polise), Rangovas jsipareigoja apie tai rastu informuoti
Uzsakova ir, sudarius nauja draudimo sutart, jos kopija pateikti UZsakovui.

7.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir remonto darbus pilna atstatomaja verte
nuo visy galimy riziky UzZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijima UZsakovui.

7.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uZ 8o reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju biity
padengusi draudimo bendrove.

7.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy savo Darby pabaigos privalo pateikti
pirkimo Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas.

7.6. Visos §iame skyriuje minimos garantijos pateikiamos UZsakovui priimtinos draudimo
istaigos pagal suderintg su UZsakovu forma ir teksta.

7.7. Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties salygos, Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokeéti
tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i3 artimiausiy mokéjimy Rangovui.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. UZzsakovas turi teise:
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8.1.1. kontroliuoti ir prizifiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybe atitinka techning dokumentacijg, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy ZiniarasCius,
Aktus, saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojimag;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal patvirtinta techning dokumentacija
ir kitus Uzsakovo pateiktus techninius dokumentus, laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés dokumentacijos, Saliy
patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ radtu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus darbus iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo
arba pasalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama
nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sioje Sutartyje nurodyti
kokybiniai reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita padalinty atlikty statybos darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj;

8.1.5. Kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojanciuose teises
aktuose.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. per imanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) Kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus
ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZzsakova ne véliau
kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, ratu nurodydamas konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir
kokia forma jie turéty buti pateikti;

8.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

8.2.4. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

82.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vieta iki
sutartiniy darby pabaigos;

8.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning prieZitirg. Darby techning priezitirg
vykdo Uzsakovo paskirtas techninis prizilirétojas. UzZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu
keisti Techninj priZiirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius prizidrétojus, pries tai praneSdamas
Rangovui. Techniniu priZitirétoju Uzsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui
samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenyj;

8.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i Rangovo tinkamai atliktus darbus.

8.3. Rangovas turi teise:
83.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose

reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

8.3.2. gauti UZsakovo apmokéjimg uz jvykdytus projektavimo ir statybos darbus paga!
Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka;

8.3.3. Sutarties vykdymo metu, jei Sutarciai vykdyti pasitelkiami
subteikéjai/subtiekéjai/subrangovai, Kkai subteikéjai/subtiekéjai/subrangovai netinkamai vykdo
jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subteikéjai/subtickéjai/subrangovai nepajégils
vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo proceduros ir
pan. padéties, Rangovas gali pakeisti subteikéjus/subtiekéjus/subrangovus tokia tvarka:
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8.3.3.1.apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas
subteikéjo/subtiekéjo/subrangovo pakeitimo prieZastis;

8.3.3.2.gaves tokj pranesimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg
del subteikéjo/subtiekéjo/subrangovo pakeitimo.

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas isipareigoja:
8.4.1. parengti techninj paprastojo remonto darby projekta pagal UzZsakovo pateikta statinio

projektavimo ir statybos darby technine specifikacija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu, kitais statybos techniniais reglamentais bei kitais projektavimg ir statyba
reglamentuojanéiais teisés aktais ir norminiais dokumentais, bei jj perduoti UzZsakovui. Rengiant
projekta turi biiti jvertinti visi techninéje specifikacijoje nurodyti darbai;

8.4.2. pataisyti projekta pagal UZsakovo pastabas, jei jos nepriestarauja norminiams statybos
techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

8.4.3. pries statybos darby vykdyma pateikti UZsakovui statybos darby lokaling samata;

8.4.4. pateikti detaly kalendorinj darby vykdymo grafika;

8.4.5. tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminai, rastiSkai apie
tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkre€ias prieZastis bei nurodyti Darby atlikime
terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.6. pradéti remonto Darbus suderings su Uzsakovu darby pradZig ir kai UZsakovas:

8.4.6.1. pateikia Rangovui Siuos dokumentus:

8.4.6.1.1. statybvietés perdavimo ir priémimo akta;

8.4.6.2. informuoja Rangovg apie paskirta techninj priZitirétoja;

8.4.7. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris buty ne Zemesnes
kvalifikacijos ir turéty ne maZesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasitulyme. Paskirti atestuota
asmenj, atsakingg uZ elektros ukj ir darby sauga;

8.4.8. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart].
Rangovo atstovas jgyja teis¢ Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
pranesa UZsakovui apie jo paskirtg atstovg,

8.4.9. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys ai3kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo
igspresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

8.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techning dokumentacija, kitus UZsakovo pateiktus
techninius dokumentus, statybos techniniy reglamenty ir Kity teisés akty, reglamentuojanciy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priemimo metu jie atitiks
techninéje dokumentacijoje nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui;

8.4.11. pagal kalendorinj darby vykdymo grafikg pradéti, kokybiskai atlikti, uZzbaigti ir
perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby
perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi;

8.4.12. savarankigkai apsirtipinti materialiniais i3tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkanc¢ius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir
gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystes bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;
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8.4.13. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima,
o Darby vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.14. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo
aktus, i¥radyti saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby
atlikimo dokumentacija. UZsakovui papraius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
ra§tu pranedti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig
informacija;

8.4.15. sudaryti sglygas UzZsakovo atstovams bei techniniam priZidrétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.16. informuoti UZsakovg apie objekte dirban¢iy subrangovy pasikeitima. Jy sgrasas turi
sutapti su konkursinio pasiilymo dokumentuose pateiktu sgrasu;

8.4.17. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagu;

8.4.18. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties
galiojimo laikotarpj;

8.4.19. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus ratiska pretenzija,
ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobudZio jie neturi buti paSalinti
anksCiau;

8.4.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.21. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei isveZus jas i3 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto i§veZimg j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos iSardyti; rangos darbus
atlikti toje darby atlikimo dalyje, kurioje néra sandéliuojamas UZsakovo inventorius, o pries
pradedant darbus pastarojoje dalyje informuoti UZsakova, kad Sis galéty perkelti inventoriy j ja»
suremontuotas patalpas;

8.4.23. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus pagal techninés dokumentacijos reikalavimus (bet ne blogiau negu
buvo prie§ pradedant darbus), sutvarkyti tvarkomg statinj (statinio atitvaras, inzinerines sistemas
ir kt.) ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines
atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.27. savo saskaita sumokeéti uz suvartota elektros energija, vanden; ir kitas komunalines
paslaugas; )

8.4.28. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus.
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9, SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi uz
atliktus darbus be pateisinamos priezasties, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 procento
delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos.

9.2. Uzsakovas turi teis¢ viena3aliskai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei Rangovas be
pateisinamos priczasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir, UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta $iame uZtikrinime.

9.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
priezasties, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir, Uzsakovui parcikalavus,
Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.4. Jei Rangovas neatlicka darby Sutartyje nustatytu laiku ar Rangovas véluoja atlikti
Darbus Sutartyje nustatytais darby atlikimo etapy terminais, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrazinamas ir, UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime, bei 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng paveluotg dieng nuo Sioje Sutartyje
nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

9.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés prieZitros vykdytojy rastiskus
reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, Sutarties
jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir, Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui
sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime, o Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,02
procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto
kainos iki bus iStaisyti defektai.

9.6. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgsus darby atlikimo
terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties
jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
garantijg, atitinkan¢ia sutarties 7.1 punkto reikalavimus.

9.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas turi bati pratesiamas Sutarties pratgsimo
laikotarpiui. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg.

9.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

9.10. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.11. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) arba tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaigg
nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 300,00 Eur
(trijy 3imty eury) bauda. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekvieng apsvaigusj nuo
minéty medZiagy asmen;j kickvienu tokio fakto nustatymo atveju, pateikiant jrodymus.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

10.1.  Uszsakovas gali vienagaliskai nutraukti Sutartj sutinkamai su Lietuvos Respublikos

viedujy pirkimy jstatymy 90 str. nuostatomis.
10.2.  Uzsakovas taip pat turi teis¢ vienaSalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i$

Rangovo atlyginti UzZsakovo nuostolius, jeigu:
10.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;
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10.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti
darbus;

10.2.3. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybeés ar kity Sutarties
salygy arba po rastisko UZsakovo jspejimo jas dar kartg paZeidZia;

10.2.4. Rangovas sudaro subtiekimo/subteikimo/subrangos sutartj be radtisko UZsakovo
sutikimo; ;
10.2.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg i3daves subjektas negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, o Rangovas, UzZsakovui rastu pareikalavus, per nustatyta terming nepateikia naujo
Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis pa&iomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

10.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu UZsakovas be pateisinamy priezasCiy véluoja apmokéti daugiau kaip 90 dieny, nuo PVM
saskaitos faktiiros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, iSskyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali buti atidétas.

10.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraSant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokeéti tik uz tinkamai atliktus darbus, iS mokétiny sumy i$skaiCiuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.
0Salys neturi teisés viena3aliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

10.5. Salys turi teis¢ nutraukti Sutartj abipusiu ratisku sutarimu.

11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neigvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane3¢ Kitai Saliai
apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése “(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo ).

11.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja
apie tai kit Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukmg ir tikéting poveikj. Jei
Uzsakovas radtu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tick,
kiek jmanoma, ir ie§ko alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

11.4. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
i¥laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

11.5. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyju
aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutarti
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jspédama apie tai kitg Salj pries 10 (dedimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. GINCU SPRENDIMAS

12.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3 Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby badu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai
ar reikalavimai negali buti isspresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai
Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

12.2. Gindai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali buti sprendziami
pasitelkiant jgyvendinancios institucijos pagalba.

13. KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Pastabas del vykdomy darby gali pateikti techninés prieZitros vadovai rastu — jraSais
statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

13.2. Rangovas, neapZiiiréjgs objekto pasiilymy pateikimo termino metu ir pirkimui
pateikes pasitilyma, savo rizika atsako uZ atsiradusius papildomus darby kiekius.

13.3. Sutartis jsigalioja, kai jg pasiraSo, patvirtina antspaudais abi Sutarties Salys ir kai yra
pateikiamas Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

13.4. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal
Sig Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai
apmoketa, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip
pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos
Vyriausybés sprendimu.

13.5. Bet kokius mokeséius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

13.6. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasira§ymu, ir vykdymu, isskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

13.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su Sutartimi susije prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas yra
siundiami faksu, jteikiami pasira$ytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kickvienam i$ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar Kity rekvizity
pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laigkai/pranesimai yra laikomi gautais.

142. Ussakovo kontaktinis asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma: direktorés
pavaduotojas tikio reikalams Romualdas Baravykas, tel. 8 695 50533, el. p.: ukis@kaunas.mvb.lt.

14.3. Rangovo kontaktinis asmuo: Rimantas Tutkus, tel. 8 603 87985, el. p. info@farera.lt.

14.4. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

14.5. Sutaréiai taikoma Lietuvos Respublikos teisé.
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14.6. Atvejais, kuriy nenumato §i sutartis, Salys vadovaujasi galiojanciais Lietuvos

Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

14.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai i Saliy.

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

15.1.1. Rangovo pasiiillymas su priedais (jskaitant perkandiosios organizacijos pra§ymus
paaikinti pasitilyma bei Rangovo pasitilymo paaiskinimus);

15.1.2. Projekto parengimo ir rangos darby techniné specifikacija.

15.1.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas

Kauno miesto savivaldybés

Vinco Kudirkos vieSoji biblioteka
Laisvés al. 57, Kaunas

Juridinio asmens kodas: 290145360

Tel. (8 37) 226322

AB bankas Swedbank

A.s. LT48 7300 0100 0223 6109
B/k 7300

El p. info@kaunas.mvb.lIt

Direktoré Nomeda Domeikiené

~ AV,

i1
J

v

f
;‘Ej \’
T/

(parasas)

Rangovas
UAB ,,Farera“

Topoliy g. 2, Medeksiy k., Kédainiy r.
Juridinio asmens kodas: 303060475

PVM mokétojo kodas: LT 100008703419
Tel. (8 618) 36286

AB ,,DNB* bankas

A.s. LT59 4010 0425 0310 6921

B/k 40100

El p. info@farera.lt

Projekty direktorius Rimantas Tutkus




(Uzdaroji akeiné bendrove, Kedainiu r sav
registry centre, Imones kodas 303060475, PVM kodas L.T100008703419.)

Pirkimo salygy
priedas Nr. |

FAREPERA

‘Medekaiy k. Topoliy g 2. Tel 861836286, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi

Kauno miesto savivaldybe Laisves al. 57

(Adresatas (perkancioji organizacija))

DEL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES VINCO KUDIRKOS VIESOSIOS
BIBLIOTEKOS NERIES PADALINIO, ESANCIO ADRESU STULGINSKIO G. 61,
KAUNE, ISORES IR VIDAUS PATALPY PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO

PASIULYMAS

PARENGIMO IR RANGOS DARBU PIRKIMO

2017 m. rugpjidio 30 d.Nr.2

(Data)

lKaunas
(Sudarymo vieta)

Tiekejo pavadinimas, jmones kodas +Jeigu dalvvauja iikio

subjekiy grupe. surasomi visi dalyviy pavadinimai

' Tiekeéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekiy grupe.
| surasomi visi dalyviy adresai

UAB“FARERA"
303060475

Kedainiy r sav.Medeksiy k.Topoliy g 2

_ Imones vadovo vardas. pavarde, pareigos

- Uz pasililyma atsakingo asmens var

das, pavard¢, pareigos

Darius Masiulis Direktorius

Rimantas Tutkus Projekty Direktorius

| Telefono numeris

' Fakso numeris

LI pasto adresas

Tiekéjo (Jeigu daly

| duomenys

860387985

vauja tikio subjekty grupeé.
' pagrindinio nario) banko atsiskaitomosios saskaitos

| Tiekéjo banko pavadinimas

infolc farera.lt

1.T594010042503106921

TAB,DNB" bankas

- Tiekejo banko kodas

' Tiekejo PVM moketojo kodas

Subteikejo/subtiekejo/su

pavadinimas (-ai). kontaktiniai

_duomenys, atstovas (-a)
" Subteikéjo/subtiekejo/subrangovo (-y)

adresas (-ai)

brangovo (-u)

40100 Lietuvos skyrius

e o=t £

| LT 100008730419




[sipareigojimy dalis (procentais). : , !
kuriai ketinama pasitelkti -
subteikeja/subrangovg (-us), |
nurodant perduodamus darbus

Konkrecios uzduotys pagal techning
specifikacijg i

Pastaba: Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkt ;s_:}'};férfkej&’.s';!;riekejq'suhmngovq (-us)

Siuo pasililymu pazymime. kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais konkurso
salygose. Taip pat patvirtiname, kad visa miisy pasitilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad
mes nenuslépéme jokios informacijos, kuria buvo prasoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip
pat patvirtiname, kad nesame susijg su jokiu galimu interesy konfliktu, nedalyvavome rengiant
pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susije su jokia kita suinteresuota Salimi.

Suprantame, kad i%aiskejus aukiliau nurodytoms aplinkybéms basime paalinti i§ Sio
pirkimo ir miisy pateiktas pasitilymas bus atmestas.

Taip pat mums yra Zinoma, kad perkan¢ioji organizacija vieSins miisy pasiilyma bei
sudaryta sutartj laimejimo atveju. Sutinkame su viedinama informacija. nes jos atskleidimas
neprieftarauja teises aktams bei teisetiems misy interesams, netrukdo laisvai konkuruoti
tarpusavyje.

Pateikdamas pasitilyma, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis
priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siiilome (kainos nurodomos dviejy skai¢iy po kablelio tikslumu):

{ Eil. o Darby pavadinimas Kaina, Eur | PVM, Kaina, Eur
[ Nr. o (be PVM) Eur (su PVM)
/ 2 3 _ 4 5

L. Kauno miesto savivaldybés Vinco Kudirkos | 1652.89 347.11 2000.00
viedosios bibliotekos Neries padalinio, esancio
adresu Stulginskio g. 61, Kaune, i%ores ir vidaus
paprastojo remonto techninio darbo projekto
parengimo paslauga

b2

Kauno miesto savivaldybes Vinco Kudirkos | 17294.64 ?3631.87 20926.51
viesosios bibliotekos Neries padalinio, esantio !
adresu Stulginskio g. 61, Kaune, iSorés ir vidaus

paprastojo remonto darbai

3978. 2926.
I8 VISO (bendra pasitilymo kaina) 18947.53 | 3978.98 | 2292651

Bendra pasitlymo kaina su PVM dvidesimt du tikstan¢iai devyni dimtai dvidedimt Sesi
eural, 51 ct. {suma zodziais)
| §ig suma jeina visos idlaidos ir mokestial, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3978.98 EUR.



Tais atvejais, kai pagal galiojangius teises aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis lenteleés
4 ir 5 skildiy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

Sitilomi darbai su projektavimu atitinka pateikta techning specifikacija.

Kartu su pasiiilymu pateikiami ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius

Pasiiilymas galioja 90 (devyniasdesimt) dieny.

$i pasidilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas
Nr. | (rekomenduojama pavadinime
vartoti zodj Konfidencialu®)

PSS =
Pastaba: Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos
pasiilyme néra. Tiekejas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiilymo kaina arba kad visas pasidlymas
yra konfidencialus.

o
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(Tickejo arba jo igalioto asmens (Parasas*) (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas)

*pasiraloma saugiu elektroniniu parasu



Sutarties priedas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES VINCO KUDIRKOS VIESOSIOS BIBLIOTEKOS

NERIES PADALINIO, ESANCIO ADRESU STULGINSKIO G. 61, KAUNE, ISORES IR
VIDAUS PATALPY PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS

DARBU

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

1. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Pirkimo objektas

Kultiiros paskirties (8.10.) patalpy, Stulginskio g. 61, Kaune,
paprastojo remonto projekto parengimas ir rangos darbai.

Statinio (-iy) ar statiniy grupés
paskirtis ir bendrieji (techniniai
ir paskirties) rodikliai

Unikalus numeris:4400-1703-2405
Negyvenamasis pastatas

Kulttros paskirties patalpos
Bendras plotas: 135,14 kv. m

Statinio statybos riisis

Paprastasis remontas

|

Statinio kategorija

Ypatingas

wn

Statinio projekto rengimo etapas

Supaprastintas projektas

II. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios
organizacijos pateikiami duomenys

Projektavimo paslaugy apimtis

Supaprastinto  projekto dalys parenkamos pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®
ir kitus normatyvinius dokumentus.

Projektavimo paslaugy trukmé
dienomis (ménesiais)

Nuo sutarties jsigaliojimo pradzios projektuotojas per 30 k.
d. privalo pateikti parengtg paprastojo remonto projekta su
kitais (jeigu reikia) dokumentais.

Paslaugy tickejui pateikiamos
dokumenty, reikalingy statinio (-
iy) projekto  dokumentams
(toliau projekto  dokumentai)
parengti, kopijos

nekilnojamojo turto registro israsas — 1 vnt.;

nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy bylos istrauka —
1 vnt.;

techniné projektavimo uzduotis

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms ir rangos darbams

Projekto rengimo dokumentams
taikomi teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai ~ dokumentai  bei
normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai

Projektas privalo atitikti Lietuvos Respublikos galiojancius
projektavimo, statybos jstatymus, higienos normas bei kitus
teises aktus, reglamentuojan¢ius esminius  statiniy
reikalavimus.

10.

Esminiai funkciniai (paskirties),
architektiiros (estetinius),
technologijos, techniniai,
ekonominiai, kokybés,
reikalavimai bei kiti rodikliai ir
charakteristikos statiniui pagal
sprendimy dalis

Dalies mokyklos patalpy remontas, jrengiant bibliotekos
patalpas bei jas pritaikant Zmonéms su negalia.

10.1.

Architekturos dalis

Vaiky skaitykla, darbuotojy kambarys:

1. Miiriniy pertvary ardymas — 32,4 m’;

2. seny langy demontavimas — 3 m%

3. Seno linoleumo nuémimas nuo grindy — 56 m%
4. Grindjuos¢iy ardymas — 26,5 m;

5. Mediniy grindy ardymas — 27 m?;

6. Betoniniy grindy ardymas — 0,5 m?;

@’fi%ﬁ;
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7. Sieny dangos valymas — 48 m?;

8. Plyteliy dangos ardymas nuo sieny — 1 m%;

9. Palangiy demontavimas — 1,4 m;

10. Statybiniy $iuksliy iSvezimas — 7 t;

11. Grir;dq betonavimas cementiniu misiniu (storis §0 mm)
-0,5 m*;

12. Grindy lyginimas savaime i3silyginan¢iu mi$iniu — 84 m’
13. PVC grindy dangos klijavimas, uzlenkiant ant sieny — 84
m?;

ltg. Sieny lyginimas, gruntavimas, glaistymas, daZzymas — 80
m

15. Miriniy pertvary jrengimas ir apdaila (miiro storis
100mm0 — 24 m?;

16. Pakabinamy luby jrengimas — 84 m?%

17. Dury keitimas — 4 m?;

18. Lauko dury keitimas — 4 m%;

19. Vidiniy palangiy remontas — 9 m;

20. Gipso kartono dézutés, vamzdziy uzdengimui, jrengimas
ir apdaila — 2 m?;

21. Stiklo pcrtvaros su vidaus durimis jrengimas — 20 m?,
Suaugusiyjy skaitykla:

1. Grindjuoséiy ardymas — 22 m;

2. Mediniy grindy ardymas — 56 m%;

3. Sieny dangos valymas — 82 m%;

4. Plyteliy dangos ardymas nuo sieny — 1 m?;

5. Statybiniy $iuksliy iSveZimas 2 t;

6. Grindy lyginimas savaime issilyginan¢iu miiniu — 56 m?;
7. Sieny lyginimas, gruntavimas, glaistymas, daZymas — 82
m’;

8. Pakabinamy luby jrengimas — 56 m?;

9. Vidiniy palangiy remontas — 12 m.

Sanitariniai mazgai:

1. Sieny lyginimas, plyteliy klijavimas — 23 m?;

2. Grindy hidroizoliavimas teptine hldro:zollacua 8 m

3. Grindy aptaisymas akmens masés plytelémis — 8 m?%;

4. Gretimo sanmazgo plyteliy dangos ardymas nuo swnu 9
m?;

5. Gretimo sanmazgo sieny lyginimas, plyteliy klijavimas —
7,5 m?;

6.Gipsokartonodézutés,kanalizacijos vamzdziy uZzdengimui,
jrengimas ir apdaila — 1,5 m’.

ISorés darbai:

1. Poliy gr¢Zzimas ir betonavimas — 6 vnt.;

2. Metaliniy laipty ir panduso su turéklais jrengimas — 1
kompl.;

3 Sahgatvno plyteliy ardymas (i§saugojant) — 20 m’;

4, Sali gatvlo plyteliy dangos atstatymas, paruogiant pagrinda
- 12 m%

5. Plytehq dangos jrengimas, paruoSiant pagrinda — 8 m?;

6. Bordiiiry | ;renglmas -25m;

7. Pasluoksniy jrengimas, betonavimas — 5 m’.

10.2.

Sildymo, védinimo dalis

1. Radiatoriy permontavimas — 6vnt.:

2.Grjztamo srauto, dnl5 termostatiniy  ventiliy  bei
termostatiniy galvy permontawmas -6 kompl

3. Skyliy i§muSimas ir uztaisymas — 0,5 m?;

4. Naujy dn25 skyliy greZimas per perdangq 4 vnt.;

J/Wz)
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5. Esamos Sildymo sistemos vamzdyny demontavimas — 16
m;

6. Naujy Sildymo dn28 vamzdyny montavimas — 6 m;

7. Naujy sildymo dnl15 vamzdyny montavimas — 10 m;
Védinimas:

1. Elektrinio ventiliatoriaus su drégmés jutikliu ir laikmaciu
montavimas — 1 vnt.;

2. Skylés dnl25 gr¢zimas per sieng — 1 vnt.;

3. Ortakio dnl125 montavimas — 10 m;

4. Ventiliacijos Sachty valymas — 24 m;

5. Ventiliacijos groteliy montavimas — 4 vnt.

10.3.

Vandentiekio
Salinimo dalis

ir nuoteky

Suaugusiyjy skaitykla:

1. Kriauklés su maiSytuvu demontavimas — 1 vnt.;

2. Vandentiekio vamzdziy demontavimas — 1 m;

3. Vandentiekio dn20 vamzdZio uzaklinimas — | vnt.;

4. Kanalizacijos dn50 vamzdZio demontavimas — 1 m;

5. kanalizacijos dn50 vamzdzio uZaklinimas — 1 vnt..
Zmoniy su negalia sanmazgo jrengimas:

1. Nejgaliyjy porankiy montavimas — 2 vnt.;

2. Inkariniy varzty montavimas — 12 vnt.;

3. Salto vandens skaitiklio montavimas su grubaus valymo
dn15 filtru — 1 kompl.;

4, Rutuliniy dnl5 ventiliy montavimas — 3 vnt.;

5. Elektrinio tiirinio vandens Sildytuvo prijungimas — | vnt.;
6. Seno vandentiekio vamzdyno ardymas — 4 m;

7. Naujo vandentiekio dn20 vamzdyno montavimas — 14 m;
8. vandentiekio prijungimas prie veikian¢iy tinkly — 2 vnt.;
9. Skyliy dn25 iSmuSimas ir uZtaisymas — 3 vnt.;

10. Skyliy dn 65 i$musimas ir uZtaisymas — lvnt.;

11. Skyliy dnl10 i$muSimas ir uztaisymas — 1 vnt.;

12. Kanalizacijos dn110 vamzdziy ardymas — 1 m;

13. Kanalizacijos dn50 vamzdziy ardymas — 2 m;

14. Naujos kanalizacijos dn110 vamzdZiy montavimas -1,5m
15. Naujos kanalizacijos dn50 vamzdziy montavimas -4 m
16. Kanalizacijos dnl110 vamzdziy prijungimas prie
veikianéiy tinkly — 1 vnt.;

17. Klozeto demontavimas (iSsaugant) — 1 vnt.;

18. Klozeto permontavimas, kei¢iant we alkiing — 1 vnt.;

19. Kriauklés su mai$ytuvu demontavimas (iSsaugant)-1 vnt.
20. Kriauklés permontavimas, keiCiant sifong — 1 vnt.;

21. Naujo klozeto montavimas —1 kompl.;

22. Naujos kriauklés su mai$ytuvu montavimas — 1 kompl.;
23. Prietaisiniy dn15 ventiliy montavimas — 6 vnt.;

24. Du$o maiSytuvo montavimas — 1 kompl.;

25. Vagy kirtimas vandentiekiui — 14 m;

26. Vamzdyny izoliavimas — 14 m;

27. Vagy kirtimas dn 110 kanalizacijos vamzdZziams — 1,5 m;
28. Vagy kirtimas dn 50 kanalizacijos vamzdziams — 4 m.

10.4.

Elektrotechniné dalis

1. Sviestuvy demontavimas — 28 vnt.*

2. Elektrinio ventiliatoriaus prijungimas — | vnt.

3. Elektrinio vandens $ildytuvo prijungimas — 1 vnt.;
4, Ventiliatoriaus jungiklio montavimas — 1 vnt.;

5. Laidy tiesimas — 50 m.

10.5.

Statybos

skai¢iuojamosios

kainos nustatymas

1. Remontuojamoms patalpoms apskaiciuojamas
projektuojamy darby i$laidy biudZetas.

2. SkaiCiuojamoji kaina nustatoma pagal sanaudy Kiekiy
ZYiniara$¢iuose nurodytus darby kiekius ir

Ml



skaiCiuojamuosius jkainius.
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Nurodymai

sprendiniy

derinimui, jy pritarimai ir pan.

Prie§ pradedamas projektavimo paslaugas, projektuotojas
privalo apsilankyti objekte jo apZidrai ir pradiniy duomeny
surinkimui.

Rengiant projekta, jo sprendinius projektuotojas derina su
uzsakovu, koreguoja pagal pareikstas pastabas.

Jeigu reikia, projektuotojas privalo gauti statyba leidziantj
dokumenta ir pateikti uzsakovui.

12. | Reikalavimai projekto rengimo Projektinés techninés dokumentacijos kalba — lietuviy kalba.
dokumenty kalbai (-oms)
13. | Reikalavimai projekto rengimo Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas

dokumenty
sudeciai ir pan.

iforminimui,

uzsakovui LST 1516 | Statinio projektas. Bendrieji
iforminimo  reikalavimai®, kity reglamenty, standarty
nustatyta tvarka.

Parengtas projektas, kartu su statybos leidimu (jei reikia) po
4 egzempliorius bei 2 egzemplioriais CD formate
(elektroningje laikmenoje) pateikiami uzsakovui.
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