PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO PARENl(/;IMO IR RANGOS DARBU
PIRKIMO SUTARTIS Nr. G-

2017 m. rugséjo 26 d.
Kaunas

Kauno miesto savivaldybés Vinco Kudirkos vieSoji biblioteka, kodas 290145360, kurios
registruota buveiné yra Laisvés al. 57, Kaunas, duomenys apie istaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktores Nomedos Domeikienés,
veikian&ios pagal jstaigos nuostatus (toliau — UZsakovas),

ir

UAB ,,Farera“, jmonés kodas 303060475, kurios registruota buveine yra Topoliy g. 2, Medeksiy
k., Kédainiy r., duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama projekty direktoriaus Rimanto Tutkaus, veikiantio pagal jmonés nuostatus
(toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kickvienas atskirai — ,,Salimi®, sudar¢ Sia
paprastojo remonto projekto parengimo ir rangos darby pirkimo sutartj, toliau vadinama
_Sutartimi*, ir susitaré dél toliau i¥vardinty salygy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesuju
pirkimy jstatyme.

1.2. Visus ginus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant
Sia Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu (toliau _Vie¥yjy pirkimy jstatymas), Kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais Siy dokumenty priedais, Rangovo pasiulymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal viesojc
pirkimo metu UZsakovo pateikta techning specifikacija parengti Kauno miesto savivaldybés Vinco
Kudirkos vieSosios bibliotekos Kalnietiy padalinio, esantio adresu Savanoriy pr. 226, Kaune,
i%orés ir vidaus patalpy paprastojo remonto projekta ir pagal ji atlikti rangos darbus (toliau —
Darbai). Perkamy Darby savybés nurodytos sutarties priede Nr. 2.

2.2. Darby atlikimo vieta: Savanoriy pr. 226, Kaunas.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties kaina 19 343,31 EUR (devyniolika tikstanCiy trys §imtai keturiasdeSimt
trys eurai, 31 ct.) su PVM. PVM sudaro 3 357,10 EUR (trys tikstangiai trys Simtai penkiasdesimt
septyni eurai, 10 ct.). Detalizuota Sutarties kaina pateikiama SQutarties 1 priede. Si suma atitinka

Rangovo pateiktam pasialymui pirkimo metu.

3.2. Uz &ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jegos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos parengimo islaidos (i3pildomoji dokumentacija ir kt.)

ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus
bei Sutart], i§laidos.
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33, Sutardiai taikomi fiksuotos kainos kainodaros principai.

3.4. Uzsakovas uz atliktus Darbus sumoka fiksuota Sutarties kaina, jeigu faktiné Sutartyje
bei jos prieduose nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 %, skaigiuojant nuo Sutarties
vertes.

3.5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ar
suteikti paslaugas, kuriy apimtis virsija 15 % Sutarties vertés ir kuriy Rangovas nenumaté sudarant
Sig Sutartj, bet turejo ir galéjo juos numatyti pagal techning specifikacijg, kitus pirkimo
dokumentus bei suteikta galimybe pries pasirasant Sutartj apzitréti Darby atlikimo vieta, ir jie yra
biitini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.6. Tatiau paaiskéjus, kad del aplinkybiy, kuriy Rangovas negaléjo numatyti, biitina pirkti
papildomus darbus, nejrasytus i $ig Sutart] ir del kuriy negalima uzbaigti Darby, sprendima dél Siy
darby pirkimo ir vykdymo bei ju apmokéjimo priima Uszsakovas kartu su paskirtu technings
priezitiros vadovu. Papildomi darbai i$ to paties Rangovo gali bati perkami tik esant Sioms
salygoms: a) rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir del to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima; b) atskiro Sutarties kainos
pakeitimo verte nevirgija 50, o bendra atskiry pakeitimy verté — 100 procenty Sutarties vertes.
Papildomy darby biitinumas turi biti pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu.
Motyvuota sitlyma dél papildomy darby butinybés ir ji pagrindZian&ius dokumentus Uzsakovui
raitu pateikia Rangovas. Susitarimas dél papildomy darbuy laikomas sudétine Sutarties dalimi.
Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy
darby pavadinima, vienetus, kieki, vieneto kaina, bendrg suma, kitus papildomy darby jsigijima
pagrindzianéius dokumentus.

37. Sutartis taip pat gali buti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

3.8. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanCius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su §ios programos jgyvendinimu.

3.9. Salys susitaria, kad Rangovas prie§ pradédamas statybos darbus, vadovaudamasis
parengtu projektu, detalizuoja statybos darby kaing (pagal pateiktq Rangovo pasiillymgq)
lokalinése sgmatose, kurias pateikia Uzsakovui.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg (-us). Darby
jvykdymo data laikoma data, kai UZsakovas pasiraso dvisalj Atlikty darby akta. Atlikty darby
aktuose Rangovas turi nurodyti paslaugy ar darby pavadinimus ir jkainius.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal
Darby perdavimo — priemimo akta.

4.3. Rangovas pateikia tinkamai jforminta saskaita — faktiirg ar PVM sgskaitg — faktiira
(toliau — saskaita). Saskaita Rangovas gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty darby
akta (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priemimo aktg). Saskaitoje turi buti nurodytas
Sutarties ir Atlikty darby akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie sgskaitos tuti
buti pridétas abiejy Saliy pasiraSytas Atlikty darby aktas (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 22 str. 3 d., vykdant raSytines pirkimo
sutartis Tiekéjas saskaitg-faktirg privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga )
sgskaita® (elektroninés  paslaugos ,E. saskaita® svetainé  pasiekiama adresu
www.esaskaita.cu).

4.5. Atlikty darby apmokejimas vykdomas pagal pateikta atlikty darby akta ir PVM
sgskaitg-faktarg per 30 d. nuo gauty dokumenty patvirtinimo.
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5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR ATLIKTU DARBU PERDAVIMO
TVARKA

5.1. Projekto parengimo ir darby atlikimo terminas — 90 (devyniasdeimt) kalendoriniy
dieny laikotarpis nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

52 Ruo$damas projekta, jo sprendinius projektuotojas derina su Uzsakovu, koreguoja
pagal pareikstas pastabas. Esant poreikiui, Rangovas neatlygintinai, skubos tvarka, turi koreguoti
projekta, pateikti rekomendacijas dél darby supaprastinimo, atsisakymo. Atlikes projektavimo
paslauga, Rangovas projekta privalo suderinti su Kauno miesto savivaldybés atitinkama institucija
ir perdavimo-priémimo aktu perduoti Uzsakovui kartu su lokaline rangos darby sagmata.

5 3. Paaidkéjus, kad jgyvendinant projektg statybos metu projekte randama klaidy arba jis
neatitinka realiy statybos salygu, projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti projekta.

5.4.Rangos darbai atlickami pasirasius statybvietés perdavimo-priémimo akta pagal
Sutarties prieda Nr. 2 ir parengta projekta. Rangos darbai, kuriems nereikalingas projektas, gali
biiti pradéti vykdyti ankstiau negu bus atlikta projektavimo paslauga.

5.5. Sutarties 5.1. punkte nurodyty Darby atlikimo terminas gali biti pratestas del
nenumatyty aplinkybiy. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas 1 karta ir ne daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui.

5.6.Rangovui suteikiama teisé i darby pabaigos termino pratgsima, jeigu.

5.6.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai  vykdo Sutartimi jam nustatytus
isipareigojimus 1t todel Rangovas negali vykdyti darby i8 dalies arba pilnai, arba

5.6.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5 6.3. i¥skirtinai nepalankios klimato salygos, arba

5.6.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliutys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini Ussakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi bati suteikta
teise gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo ra§tu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, del kuriy kyla 8is reikalavimas ir Rangovas igyja
teise j Darby atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

5 ¢ Darbus Rangovas vykdo pagal Darby kalendorinj vykdymo grafika, kuris rengiamas
po sutarties pasiraSymo, koreguojamas ir tikslinamas abieju Saliy radtiSku susitarimu.

5.9. Pastebéty Darby trakumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte
nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priémimo ir

perdavimo momentu, © jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomuy pretenzijy

pareiskimas dél akivaizdziy Darby trilkumy negali buti priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemoketi.

5.10. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5.10. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, Jaikydamasis Sios

Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy aktu nuostaty. Darbai apima reikalingy
jos perdavima

leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir j
Uzsakovui.

5.11. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atlickami uz darbus, atliktus per
vieng menesi, 0 atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. ] atlikty Darby aktus
jtraukiamos Visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priemimo akia
pasiraso: i$ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, 0 i Uzsakovo puses

.

_ Techninis prizitirétojas ir Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

5.12. Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
Darbai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
kita i¥pildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.
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5.13. Atlikty darby priemimas atlickamas pasiraSant atlikty darby perdavimo — priémimo
akta, pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy vertg (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 3 Akty
egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio paskutines darbo dienos. UZsakovas per 10
(deimt) darbo dieny nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos sutikrina faktinius darby
duomenis su pateiktais darby perdavimo — priémimo aktuose duomenimis ir patvirtina Rangovui
mokéting sumg. Darby perdavimo — priémimo aktg pasiraso: i§ Rangovo puses — Rangovo statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, 0 i8 Uzsakovo pusés — paskirtas techninés priezitiros vadovas Kauno
miesto savivaldybés administracijos apripinimo skyriaus kio poskyrio atsakingas darbuotojas ir
Uzsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.

514, Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uZbaigus Darbus ir
SQutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i3pildomaja dokumentacija.
Rangovas prie§ 10 (desimt) darbo dieny pranefa UZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai
perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekangias 5 (penkias) darbo dienas
pasirado perdavimo ir priémimo aktg arba tuo patiu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. I3taisius Darby defektus,
Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.15. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjgs Ji apie tai maZiausiai
prie$ vieng darbo dieng bei jforminti paslépty Darby akta.

5.16. Jeigu bet kuriuo 3ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybeés
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be
Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvej ai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas
abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj
akta, jis pasirasomas Uzsakovo vienagaliskai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui
pasiraSytinai arba {¥siun¢iamas registruotu pastu.

5.17. Uzsakovas turi teisg nepasira$yti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo
sgskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty trakumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg
pareik§ti Rangovui pretenzijas del i%aiskéjusiy atlikty Darby trukumuy, jei biity nustatyta, kad jie
atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant
$ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems gios Sutarties
6.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas i$taisyty nustatytus
trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5.18. Rangovas kartu su Rangovo atlikty Darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio Jaikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
rangos sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti del Rangovo
kaltes atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, alinimo
i§laidy apmokéjima U#zsakovui. Defekty 3alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
Jaikotarpiu turi buti ne mazesné kaip 5 procentai Sutarties kainos.

6. GARANTIJOS

6.1. Rangovas nuo Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos suteikia rangos

darbams sekan¢ia garantija:
6.1.1. 5 (penkeriy) mety — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.); ‘
6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslépty defektu;
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6.1.4. statybos metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai — taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metal.

6.2. Rangovas garantuoja, kad vykdant statybos uZbaigimo procediras jo atlikti Darbai
atitiks projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iSai¥kejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkej¢
Darby defektai fiksuojami Sioje Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per
kurj Rangovas pats arba tre¢iujy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita i$taisyti garantiniv
laikotarpiu paaiSkejusj defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar
kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, idtaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

7. UZTTKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimui Rangovas ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy
dieny nuo Sutarties pasiraSymo turi pateikti Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko
ar kredito unijos garantijg ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroveés
laidavimo draudima. UZtikrinimo verté — 5 (penki) proc. nuo Sutarties kainos. Uztikrinimas tur:
galioti iki visisko Rangovo isipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
i§taisymo garantiniu laikotarpiu urtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija
ar draudimo bendrovés laidavimas (uztikrinimas privalo apimti visa darby atlikimo ir defekty
istaisymo laikotarpj).

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos Uzsakovui
pateikia civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties (poliso), galiojancio ne trumpiau
nei iki Sutarties jvykdymo dienos, kopija. Jeigu draudimo sutartis bus nutraukta ar pasibaigs
anks¢iau nei nurodyta draudimo sutartyje (polise), Rangovas jsipareigoja apie tai rastu informuoti
Uzsakova ir, sudarius naujg draudimo sutartj, jos kopija pateikti Uzsakovui.

7.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir remonto darbus pilna atstatomgja verte
nuo visy galimy riziky Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijimg UZsakovui.

7.4, Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz $io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju buty
padengusi draudimo bendrove.

7.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy savo Darby pabaigos privalo pateikti
pirkimo Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijg ar draudimo bendroves laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos.
Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas.

7.6. Visos §iame skyriuje minimos garantijos pateikiamos Uzsakovui priimtinos draudimo
jstaigos pagal suderintg su Uzsakovu forma ir teksta.

7.7. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauj?
Sutarties salygos, Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokeéti
tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i% artimiausiy mokéjimy Rangovui.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise:
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8.1.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybe atitinka techning dokumentacija, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy Ziniaracius,
Aktus, saskaitas — faktiras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal patvirtintg techning dokumentacija
i+ kitus Uzsakovo pateiktus techninius dokumentus, laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés dokumentacijos, Saliy
patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
jsipareigojimy, UZsakovas turi teise radtu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
darby ir nemoketi uZz netinkamai atliktus darbus iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo
arba pasalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama
nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sioje Sutartyje nurodyti
kokybiniai reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj;

81.5. Kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojantiuose teisés

aktuose.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galety veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus
ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai ispeti Uzsakova ne véliau
kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, ra%tu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir
kokia forma jie turéty buti pateikti;

8.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

8.2.4. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

825, ustikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti i Statinio darby atlikimo vietg iki
sutartiniy darby pabaigos;

8.2.6. vykdyti UzZsakovo funkcijas ir Darby technine prieZitirg. Darby technine prieZiilirg
vykdo Uzsakovo paskirtas techninis prizitirétojas. UzZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu
keisti Techninj priZitirétoja arba pas itelkti dar kelis Techninius prizitirétojus, pries tai praneSdamas
Rangovui. Techniniu prizitirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotoja arba tam tikslui
samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti iS5 Rangovo tinkamai atliktus darbus.

8.3. Rangovas turi teisg:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos ~statybos jstatymo, ~statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

8.3.2. gauti UzZsakovo apmokéjima uZ jvykdytus projektavimo ir statybos darbus pagal
Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. Sutarties vykdymo metu,  jei Sutarciai vykdyti pasitelkiami
subteikéjai/subtiek'ejai/subrangovai, kai subteikéjai/subtiekéjai/subrangovai netinkamai vykdo
jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subteikéjai/subtiekéjai/subrangovai nepajégis
vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir
pan. padéties, Rangovas gali pakeisti subteikéjus/subtiekéjus/ subrangovus tokia tvarka:
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8.3.3.1.apie tal jis turl informuoti Uzsakova, nurodydamas
subteikéjo/subtiekéjo/subrangovo pakeitimo prieZastis;

8.3.3.2.gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima
dél subteikéjo/subtiekéjo/subrangovo pakeitimo.

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisemis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. parengti techninj paprastojo remonto darby projekta pagal Uzsakovo pateikta statinio
projektavimo ir statybos darby techning specifikacija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu, kitais statybos techniniais reglamentais  bei kitais projektavimg ir statyba
reglamentuojanciais teises aktais ir norminiais dokumentais ir jj perduoti Uzsakovui. Rengiant
projekta turi bati jvertinti visi techninéje specifikacijoje nurodyti darbai;

8.4.2. pataisyti projekta pagal Uzsakovo pastabas, jei jos neprie$tarauja norminiams statybes
techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

8.4.3. pries statybos darby vykdyma pateikti Uzsakovui statybos darby lokaling samata;

8.4.4. pateikti detaly kalendorinj darby vykdymo grafika;

R 4.5. tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminai, rastiskai apie
tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkreCias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo
terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.6. pradeti remonto Darbus suderines su UZsakovu darby pradzia ir kai UZsakovas:

84.6.1. pateikia Rangovui diuos dokumentus:

8.4.6.1.1. statybvietes perdavimo ir priémimo akta;

8.4.62. informuoja Rangova apie paskirta techninj prizitirétoja;

8.4.7. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnes
kvalifikacijos ir turéty ne mazesng patirt] negu nurodyta Rangovo pasifilyme. Paskirti atestuota
asmenj, atsakingg uZ elektros tikj ir darby sauga;

8.4.8. ne véliau kaip per 3 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.
Rangovo atstovas jgyja teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
pranesa Uzsakovui apie jo paskirtg atstova;

8.4.9. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i8 Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybeés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys aidkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo
isspresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

8.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techning dokumentacijg, kitus UZsakovo pateiktus
techninius dokumentus, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy
statybos veiklg (normu, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks
techningje dokumentacijoje nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty ju verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimut;

8.4.11. pagal kalendorinj darby vykdymo grafikg pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir
perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir idtaisyti defektus, nustatytus iki Darby
perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi;

8.4.12. savarankiskai apsiripinti materialiniais idtekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkangius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir Kity medziagy i
gaminiy priemima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagysteés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygu poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti ju kokybg bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui,




8 4.13. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo radtiSka sutikima,
o Darby vykdymo grafika, pasiraant papildomus susitarimus;

8 4.14. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo
aktus, idragyti saskaitas — fakturas, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos Darby
atlikimo dokumentacija. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
ratu pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia
informacija;

8.4.15. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZilrétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija; o

8.4.16. informuoti UZsakova apie objekte dirbantiy subrangovy pasikeitima. Jy sgraSas turl
sutapti su konkursinio pasifilymo dokumentuose pateiktu sgrasu;

8.4.17. garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenan&iy, dirbantiu, poilsiaujanciy ir judangiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavoju. Rangovas urtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniu, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy;

8.4.18. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygu poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties
galiojimo laikotarpi;

8.4.19. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygu bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i3taisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija,
ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobidzio jie neturi biti pasalinti
anksciau;

8.4.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkan&ius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

g.4.21. atlikti darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i&vezZus jas i3 teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto ivezimg | tam specialiai skirtas vietas;

8 4.22. savo lésomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos iSardyti; rangos darbus
atlikti toje darby atlikimo dalyje, kurioje néra sandéliuojamas Uzsakovo inventorius, o pries
pradedant darbus pastarojoje dalyje informuoti UZsakova, kad Sis galéty perkelti inventoriy i jau
suremontuotas patalpas;

8.4.23. uztikrinti, kad ] rekonstruojamajj statini, medziagy saugojimo aikdteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

g.4.24. atlikus Darbus pagal techninés dokumentacijos reikalavimus (bet ne blogiau negu
buvo prie§ pradedant darbus), sutvarkyti tvarkoma statinj (statinio atitvaras, inZinerines sistemas
ir kt.) ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu Jaikotarpiu. IveZti savo statybines
atliekas ir statybinj lauZzga savo sgskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Qutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uZ subrangovy atliktus darbus ir jy kokybg ar padaryta Zala;

R 4.27. savo saskaita sumoketi % suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

8.4.28. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanius Sutarties nuostatoms radtiSkus Uzsakovo
nurodymus.




9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uz
atliktus darbus be pateisinamos prieZasties, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena nuo véluojamos sumokéti sumos.

92. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei Rangovas be
pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
urtikrinimas Rangovui negraZinamas ir, Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uZtikrinime.

9.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
prieZasties, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir, Uzsakovui pareikalavus,
Ussakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.4. Jei Rangovas neatlicka darby Sutartyje nustatytu laiku ar Rangovas véluoja atlikti
Darbus Sutartyje nustatytais darby atlikimo etapy terminais, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negraZinamas ir, Uzsakovui pareikalavus, UZzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
ustikrinime, bei 0,02 procento delspinigiy uzZ kickvieng pavéluotg dieng nuo Sioje Sutartyje
nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

9.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés priezitros vykdytojy rastiskus
reikalavimus del atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, Sutarties
jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas  ir, Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui
sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime, o Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,02
procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto
kainos iki bus i3taisyti defektai.

9.6. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina Ussakovo islaidas, susijusias su defekty 3alinimu.

07 Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgsus darby atlikimo
termina, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
garantijg, atitinkan¢ig sutarties 7.1 punkto reikalavimus.

9.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas turi biti pratgsiamas Sutarties pratgsimo
laikotarpiui. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rasta.

9.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybigkai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

9.10. Jeigu Rangovas, suderintu su Ussakovu laiku nepagalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.11. Tais atvejais, jeigu UZsakovo igalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) arba tretieji asmenys, UZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaigg
nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 300,00 Eur
(trijy $imty eury) bauda. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekviena apsvaigusj nuo
minéty medZiagy asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju, pateikiant jrodymus.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

10.1.  Uzsakovas gali viena3aliskai nutraukti Sutartj sutinkamai su Lietuvos Respublikos

viedyjy pirkimy jstatymy 90 str. nuostatomis. . . =
102.  Uzsakovas taip pat turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§

Rangovo atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:
10.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;
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10.2.2. Rangovas daugiau nei meénesj véluoja uzbaigti darby etapa arba galutinai pabaigti
darbus;

10.2.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybeés ar kity Sutarties
salygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidZia;

10.2.4. Rangovas sudaro subtiekimo/subteikimo/subrangos sutartj be rastisko UZsakovo
sutikimo;

10.2.5. Sutarties jvykdymo uztikrinima  i3daves  subjektas negali jvykdyti savo
isipareigojimy, o Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus, per nustatyta terming nepateikia naujo
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis patiomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis.

10.3. Rangovas turi teisg vienagaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu UZsakovas be pateisinamy prieZasciy véluoja apmoketi daugiau kaip 90 dieny, nuo PVM
saskaitos fakturos i§ra§ymo dienos uZ perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, iSskyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali buti atidétas.

10.4. Uzsakovui arba Rangovui viena3aliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasira$ant priemimo — perdavimo aktg.
Uzsakovas privalo apmoketi tik uZz tinkamai atliktus darbus, i3 mokétiny sumy i$skai¢iuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes. Salys neturi teisés
vienagalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos
teises aktuose.

10.5. Salys turi teisg nutraukti Sutartj abipusiu radtisku sutarimu.

11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Salis gali biti visiskai ar i dalies atleidziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
nei¥vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksag, jeigu Salis nedelsiant prane3¢ kitai Saliai
apie kliatj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant §ioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,,.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo %

11.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiuy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradimg) informuoja
apie tai kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukmeg ir tiketing poveikj. Jei
Ussakovas raétu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek,
kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos
(force majeure) aplinkybes Qetmkdo, vykdyti.

11.4. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jegos aplinkybeés (force majeure),
émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
i¥laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties pazeidimas ar $ios Qutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku prane$ta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa 13 dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima.

11.5. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 60 (3esiasdeSimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy
aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutart]
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jspédama apie tai kitg Salj pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybeés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. GINCU SPRENDIMAS

12.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijgs, turi buti sprendZiamas deryby bidu. Jeigu ankséiau nurodyti gincai, nesutarimai
ar reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per dvidedimt keturias kalendorines dienas, tai
Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

12.2. Gin&ai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali buti sprendZziami
pasitelkiant jgyvendinantios institucijos pagalba.

13. KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti techninés prieZitiros vadovai raStu — jradais
statybos darby yurnale ir UZsakovas.

13.2. Rangovas, neapZiiiréjgs objekto pasialymy pateikimo termino metu ir pirkimui
pateikgs pasitilyma, savo rizika atsako uZ atsiradusius papildomus darby kiekius.

13.3. Sutartis jsigalioja, kai ja pasira3o, patvirtina antspaudais abi Sutarties Salys ir kai yra
pateikiamas Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

13.4. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal
&g Sutart] jvykdo savo jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai
apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip
pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos
Vyriausybés sprendimu.

13.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biti apmokestinamos sSumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

13.6. Kiekviena Salis padengs savo {glaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

13.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojangiomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasira$ytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmenidkai ar siuniant registruotu ar kurjeriniu patu, kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto

pasikeitimo dienos, raftu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti lai¥kai/prane$imai yra laikomi gaulais.
14.2. Uzsakovo kontaktinis asmuo, atsakingas UZ Sutarties vykdymag: direktores
pavaduotojas {ikio reikalams Romualdas Baravykas, tel. 8 695 50533, el. p.: ukis@kaunas.mvb.1t.
14.3. Rangovo kontaktinis asmuo: Rimantas Tutkus, tel. 8 603 87985, el. p. info@farera.lt.

14.4. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

14.5. Sutartiai taikoma Lietuvos Respublikos teise.
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14.6. Atvejais, kuriy nenumato & sutartis, Salys vadovaujasi galiojanciais Lietuvos
Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.
14.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai i3 Saliy.

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

15.1.1. Rangovo pasitilymas su priedais (jskaitant perkanciosios organizacijos praSymus
paaiSkinti pasialyma bei Rangovo pasiulymo paaiskinimus);

15.1.2. Projekto parengimo ir rangos darby techniné specifikacija.

15.1.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16. SUTARTIES SALIUY REKVIZITAIIR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

Kauno miesto savivaldybés UAB ,,Farera®

Vinco Kudirkos vieSoji biblioteka

Laisves al. 57, Kaunas Topoliy g. 2, Medeksiy k., Kédainiy r.

Juridinio asmens kodas: 290145360 Juridinio asmens kodas: 303060475
PVM mokétojo kodas: LT 100008703419

Tel. (8 37) 226322 Tel. (8 618) 36286

AB bankas Swedbank AB ,,DNB* bankas

As. LT48 7300 0100 0223 6109 A.s. LT59 4010 0425 0310 6921

B/k 7300 B/k 40100

EL p. info@kaunas.mvb.It El p. info@farera.lt

Direktoré Nomeda Domeikiene Projekty direktorius Rimantas Tutkus

& V.
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FARS

UAB FARERA

Pirkimo salygu
priedas Nr. 1

JER A

(U#daroji akciné bendrove, Kédainiy r sav.Medekdiy k.Topoliy g 3 Tel 861836286, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi registry

centre, jmonés kodas 303060475, PVM kodas LT100008703419.)

Kauno miesto savivaldyvbé Laisves al. 57
{Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS

DEL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES VINCO KUDIRKOS VIESOSIOS

BIBLIOTEKOS KALNIECTU PADALINIO,
KAUNE, ISORES IR VIDAUS PATALPU

ESANCIO ADRESU SAVANORIU PR. 226,
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO

PARENGIMO IR RANGOS DARBU PIRKIMO

2017 m. rugpjicio 22 d.Nr.l

(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

imones kodas /Jeigu dalyvauja iikio
dalyviy pavadinimai/

| Tiekgjo pavadinimas,
subjekty grupe, surasomi visi

UAB“FARERA™
303060475

Tiekéjo adresas AJeigu dalyvauja uikio subjekty grupe,
surasomi visi dalyviy adresai/

Keédainiy r sav.Medeksiy k. Topoliy g 2

Imonés vadovo vardas, pavardé, pareigos

Darius Masiulis Direktorius

Uz pasitilyma atsakingo asmens vardas, pavardeé, pareigos

Rimantas Tutkus Projektu Direktorius

Telefono numeris

860387985

Fakso numeris

El pato adresas

infot@farera.lt

itkio subjekty grupeé,
atsiskaitomosios sgskaitos

Tiekéjo (Jeigu dalyvauja
pagrindinio nario) banko
duomenys

LT594010042503106921

AB ..DNB* bankas

Tiekéjo banko pavadinimas
Tiekéjo banko kodas

20100 Lietuvos skyrius

Tiekéjo PVM moketojo kodas

"LT 100008730419

Subwikéjofsubtiekéjnlsubrangovo (-w)
pavadinimas (-ai), kontaktiniai
duomenys, atstovas (-ai)

Subteikéjo!s;ubtiekéjofsubrangovo (-u)
 adresas (-ai)

[sipareigojimu dalis (procentais).
kuriai ketinama pasitelkti
subteikéja/subrangova (-us),

| nurodant perduodamus darbus

@7 77?/7




Conkretios uzduotys pagal techning 2 E
specifikacija |
Pastaba: Pildoma, jei tiekejas ketina pasitelkti szff}feikéjqﬁxubﬁekejqfsubmngmq {-us)

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais konkurso
salygose. Taip pat patvirtiname, kad visa misy pasitilyme pateikia informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat
patvirtiname, kad nesame susij¢ su jokiu galimu interesy konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo
dokumentus, o taip pat nesame susije su jokia kita suinteresuota Salimi.

Suprantame, kad jsaidkejus aukstiau nurodytoms aplinkybéms biisime pasalinti is $io pirkimo
ir miisy pateiktas pasiiilymas bus atmestas.

Taip pat mums yra ¥inoma, kad perkantioji organizacija viesing miisy pasitilyma bei sudaryta
sutarti laimejimo atveju. Sutinkame su vieginama informacija, nes jos atskleidimas nepriedtarauja
teisés aktams bei teisétiems milsy interesams. netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Pateikdamas pasitilyma, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis
priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Mes sitilome (kainos purodomos dviejy skaitiy po kablelio tikslumu):

i Eil. | Darby pavadinimas Kaina, Bur | PVM, | Kaina, Eur
| Nr. | (be PYM) Eur (su PVM)
1 : 2 e e 3 4 5
1. Kauno miesto savivaldybés Vineo Kudirkos | 1322.31 27769 | 1600.00 |

adresu Savanoriy pr. 226, Kaune, iforés ir vidaus
paprastojo remonto techninio darbo projekto
parengimo paslauga

pA Kauno miesto savivaldybes Vinco Kudirkos | 14663.89 3079.42 | 17743.31
vietosios bibliotekos Kalnie&iy padalinio, gsantio |
adresu Savanoriy pr. 226, Kaune, idorés ir vidaus

| paprastojo remonto darbai |

[ 1§ VISO (bendra pasialymo Eatn) l 15986.21 | 3357.10 19343.31 }

g vieSosios bibliotekos Kalnie¢iy padalinio, esantio \

Bendra pasifilymo kaina su PVM devyniolika tiikstandiy trys Simtai keturiasdeSimt trys

eural, 31 ¢t (suma ZodZiais)
| §ig suma ieina visos islaidos ir mokeséiai, taip pat ir PVYM, kuris sudaro 3357.10 EUR.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekejui nereikia moketi PVM, jis lenteles 4
ir 5 skil&iy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

Sitilomi darbai su projektavimu atitinka pateikta technine specifikacija.
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Kartu su pasitilymu pateikiami gie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaitius
1. Deklaracija 1
2. | lgaliojimas 1
3. Lokaliné samata 2
Pasiilymas galioja 90 (devyniasdesimt) dieny.
§i pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
[Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas 3o
Nr. | (rekomenduojama pavadinime
vartoti Zodj ,Konfidencialu™)

. laikoma, kad konfidencialios informacijos

Pastaba: Tickéjui nenu
pasiiilyme néra. Tiekéjas negali nurod

rodzius. kokia informacija yra konfidenciali
vti, kad konfidenciali yra pasi

konfidencialus.

lymo kaina arba kad visas pasitilymas yra

(Vardas ir pavarde)

(Tiek&fo arba jd jgalioto asmens

par

eigu pavadinimas)

*pasiraSoma saugiu elektroniniu parasu



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES VIN

KALNIECIU PADALINIO, ESANCIO ADRESU SAVANORIY

ISORES IR VIDAUS PATALPU PAPRA

IR RANGOS DARBU
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Sutarties priedas

CO KUDIRKOS VIESOSIOS BIBLIOTEKOS

PR. 226, KAUNE,

STOJO REMONTO PROJEKTO PARENGIMO

Fil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

L. Bendra informacija apie pirkimo objekt3

Pirkimo objektas

Kultiiros paskirties (8.10.) patalpy, pastate 1A5p,
Savanoriy pr. 226, Kaune, paprastojo remonto projekto
parengimas ir rangos darby atlikimas.

Statinio (-iy) ar statiniy grupes
paskirtis ir bendrieji
(techniniai  ir paskirties)
rodikliai

Negyvenamoji patalpa — biblioteka

Unikalus Nr.: 1977-5020-1013:0160

Pagrindiné paskirtis: pagalbinio akio, bibliotekos
Bendras plotas: 86,35 kv. m

(%)

Statinio statybos rusis

Paprastasis remontas

g

Statinio kategorija

Neypatingas

Statinio projekto  rengimo
etapas

Supaprastintas projektas

I1. Perkamy projektavimo

organizac

paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios
ijos pateikiami duomenys

Projektavimo paslaugu
apimtis

Supaprastinto projekto dalys parenkamos pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio  projektavimas, projekto
ekspertize* ir kitus normatyvinius dokumentus.

Projektavimo paslaugy
trukmeé dienomis (ménesiais)

Nuo sutarties jsigaliojimo pradZios projektuotojas per
30 k. d. privalo pateikti parengtg paprastojo remonto
projekta su kitais (jeigu reikia) dokumentais.

Paslaugy tiekéjui pateikiamos
dokumentu, reikalingy
statinio (-iy) projekto
dokumentams (toliau projekto

dokumentai) parengti, kopijos

nekilnojamojo turto registro ifraSas — 1 vnt.;
nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla — 1

vnt.;
techniné projektavimo uzduotis

I11. Reikalavimai projektay

imo paslaugoms ir rangos darbams

Projekto rengimo
dokumentams taikomi teises
aktai, normatyviniai statybos
techniniai dokumentai bei
normatyviniai statinio saugos
ir paskirties dokumentai

Projektas privalo atitikti  Lietuvos  Respublikos
galiojan&ius projektavimo, statybos jstatymus, higienos

normas bei kitus teisés aktus, reglamentuojan¢ius

esminius statiniy reikalavimus.

10.

Esminiai funkciniai
(paskirties), architektiros
(estetinius), technologijos,
techniniai, ckonominiai,
kokybés, reikalavimai bei kiti
rodikliai ir charakteristikos
statiniui pagal sprendimy dalis

Bibliotekos patalpy remontas, atnaujinant inZinierinius
tinklus bei patalpas pritaikant Zmonems su negalia.

10.1.

Architektiiros dalis

Skaityklos, personalo patalpos:
1. Miiriniy pertvary ardymas — 42 m?;

2. Seny mediniy dury demontav

imas — 12,5 m%

sl
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3. Seny mediniy langy demontavimas — 19 m’;

4. Seny vidaus palangiy demontavimas — 15 m;

5 Seno linoleumo nuémimas nuo grindy — 85 m?;
6. Luby paruosimas, glaistymas — 87,5 m?;

7. Luby gruntavimas — 87,5 m?;

8. Luby dazymas — 87,5 m%;

9. Sieny dangos valymas — 170 m?;

10. Grindy plyteliy dangos ardymas —2 m?;

11. Statybiniy $iuksliy i$veZimas — 12 t;

12. Grindy lyginimas savaime i¥silyginan¢iu miSiniu —
90 m?;

13. Grindy hidroizoliavimas teptine hidroizoliacija —
4,5 m?;

142. Grindy aptaisymas akmens mases plytelemis — 4
m?;

15. PVC grindy dangos klijavimas, uzlenkiant ant sieny
~ 100 m?;

16. Sieny paruosimas, lyginimas, glaistymas, dazymas
=170 m*;

17. Sieny lyginimas, plyteliy klijavimas — 12 m?;

18. Miiriniy pertvary jrengimas ir apdaila (miro storis
100 mm) — 6 m?;

19. Mediniy lauko dury keitimas plastikinémis —2 m?;
20. Mediniy vidaus dury keitimas — 6,5 m? (4 m? —
medinémis, 2,5 m? — plastikinémis);

21. Naujy plastikiniy langy montavimas —20 m?;

22. Vidiniy palangiy montavimas — 15 m;

23. Lauko palangiy montavimas — 15 m;

24. Lauko ir vidaus angokrag&iy remontas — 20 m?.
ISorés darbai:

1. Seno lauko stogelio demontavimas — 1 vat.;

2. Naujo lauko stogelio montavimas — 1 vnt.;

3. Nekondicinio betono ardymas — 0,13 m’;

4. Laipty betonavimas — 0,13 m?;

5. Seno laipty turéklo demontavimas — 4 m;

6. Laipty remontas — 2 m’;

7. Naujo laipty ir panduso turéklo montavimas — 6 m;
8. Poliy greZimas ir betonavimas — 8 vat.;

9. Atraminés sienutés betonavimas, jrengiant klojinius
— 1%

10. Zvyro pasluoksnio jrengimas — 4.5 m?;

11. Panduso betonavimas — 7,2 m?;

12. Baty valymo groteliy jrengimas — 1 vnt.;

13. Laipty ir panduso aptaisymas plytelémis — 9 m?;
15. Lauko sieny gruntavimas, armavimas, strukturos
déjimas — 2 m’.

10.2.

Sildymo, védinimo dalis

1. Radiatoriy keitimas — 6 vnt.;

2. Rutuliniy ardomy dn20 ventiliy montavimas — 12
vnt.;

3. Trieigiy $ildymo dn20 ventiliy montavimas — 6 vat.;
4. Naujo $ildymo dn20 yamzdyno montavimas — 12 m;




5. Sildymo sistemos dn20 vamzdZiy prijungimas prie
veikian&iy tinkly — 12 vat.;
6. Elektrinio ventiliatoriaus su drégmes detektoriumi ir
laikmad&iu montavimas — 1 vnt.;

7. Ventiliacijos oroteli montavimas — 2 vat..
Sanitarinis mazgas:

1. Naujy vandentiekio dn20 vamzdziy prijungimas — 1
vnt.;

7. Elektrinio tirinio vandens $ildytuvo prijungimas — 1
vnt.;

3. Salto vandens skaitiklio permontavimas, keiéiant
grubaus valymo dn15 filtra — 1 kompl.;

4. Rutuliniy dn15 ventiliy montavimas — 3 vat.;

5. Prietaisiniy dnl5 ventiliy montavimas — 3 vnt.;

6. seny vandentiekio vamzdziy demontavimas — 4 m;
7. Naujy vandentiekio vamzdZiy montavimas, iSkertant
vagas — 10 m;

8. Dugo maiSytuvo montavimas — 1 kompl.;

9. Kanalizacijos dnl110 vamzdziy prijungimas prie
esamy tinkly — 1 vot

10. Seny kanalizacijos dn110 vamzdZiy ardymas — 1m;
11. Seny kanalizacijos dn50 vamzdZiy ardymas — 3m;
12.Naujy kanalizacijos dn110 vamzdZiy montavimas,
i&kertant vagas —2 m;

13. Naujy kanalizacijos dn50 vamzdziy montavimas,
i¥kertant vagas —3 m;

14. Seno klozeto su bakeliu demontavimas — 1 vnt.;

15. Senos kriaukles su maiytuvu demontavimas — 1

vnt.;
16. Naujo klozeto su bakeliu montavimas — 1 kompl.;
17. Naujos kriauklés su maigytuvu montavimas — 1
kompl.;
18. Porankiy nejgaliesiems montavimas — 2 vat.;
19. Inkariniy varzt montavimas — 12 vat..
1. Remontuojamoms patalpoms apskaiciuojamas
projektuojamy darby islaidy biudzetas.
7. Skaitiuojamoji kaina nustatoma  pagal sanaudy
kiekiuy
iniarad¢iuose nurodytus darby kiekius ir
skaitiuojamuosius jkainius. .
Pries pradédamas projektavimo paslaugas,
projektuotojas privalo apsilankyti objekte jo apzitirai ir
pradiniy duomeny surinkimui.
Rengiant projekta, jo sprendinius projektuotojas derina
su uzsakovu, koreguoja pagal pareikstas pastabas.
Jeigu reikia, projektuotojas privalo gauti statyba
leidziantj dokumenta ir hateikti uzsakovui.
Projektinés technin€s dokumentacijos kalba — lietuviy

kalba.

Vandentiekio  ir nuoteky
galinimo dalis

10.4. | Statybos skai¢iuojamosios
kainos nustatymas

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimai ir pan.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty kalbai (-
oms
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rengimo

dokumenty | perduodamas uZzs
jforminimui, sudédiai ir pan.

13. | Reikalavimai projekto | Projektas jforminamas,
akovui LST 1516 ,,Statinio projektas.
Bendrieji jforminimo reikalavimai®, kity reglamenty,
standarty nustatyta tvarka.
Parengtas projektas, kartu su statybos leidimu (je
reikia) po 4 egzempliorius

N formate

(elektronineje

uzsakovui.

komplektuojamas ir |

bei 2 egzemplioriais CD
laikmenoje)  pateikiami

i

16



FAR ER A

UAB FARERA

(Uzdaroji akeine bendrove, Kedainiy r sav. Medeksiy k.Topoliy g 2. Tel. 861836286, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi
registry centre, fmongs kodas 303060475, PVM kodas LT 100008703419

Kauno miesto savivaldvbe Laisves al, 57

DEKLARACIJA

2017 m. rugpjicio 22 d.
(Data)

Mes UAB ,Farera® 303060475 atstovaujama projekto direktoriaus Rimanto Tutkaus
patvirtiname, kad dalyvaujant ,,Pirkime 343527 ,.Bibliotekos Kalnie¢iy padalinio, esanio adresu
savanoriy pr. 226, Kaune, iSorés ir vidaus patalpy paprastojo remonto projekto ir rangos darby
pirkimas®” atitinkame Pirkimo salygy 17 punkte nustatytus reikalavimus.
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