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AB LESTO (toliau – Užsakovas), atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo 
Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal 2015 m. gegužės 28 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 109, ir A.Žilinskio ir ko 
UAB (toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau bendrai 
vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šią projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų teikimo sutartį (toliau 
– Sutartis): 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
1.1. Vykdytojas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais pagal Užsakovo pateiktus užsakymus atlikti 
(Nr.5796) NV elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ir 0,4 – 10 kV elektros tinklo objektų rekonstravimo 
projektavimo (toliau – Projektavimas) ir projektų vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos) Šiaulių regiono 
Mažeikių r. sav., Akmenės r. sav. ir perduoti jų rezultatus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti Projektavimo bei 
Paslaugų rezultatus ir sumokėti Vykdytojui už tinkamai atliktą Projektavimą ir Paslaugas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir 
terminais. 
1.2. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis UAB Verslo aptarnavimo centro 2015 m.  gegužės 8 d. Tinklo infrastruktūros viešųjų 
pirkimų komisijos patvirtintomis pirkimo sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos) ir Vykdytojo 2015 m. rugsėjo 7 d. pirminiu 
pasiūlymu Nr. 07-481A/1927 bei 2015 m. spalio 14 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 07-556A/2243 (toliau – Pasiūlymas). Pirkimo 
sąlygos ir Pasiūlymas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 
 

2. PROJEKTAVIMO BEI PASLAUGŲ APIMTIS IR KAINA 
2.1. Po Sutarties įsigaliojimo Vykdytojas Projektavimą pradeda vykdyti iš karto po Projektavimo užsakymo (toliau – 
Užsakymas) gavimo ir atlieka, užbaigia bei perduoda Užsakovui Projektavimo rezultatus Sutarties 5.2, 5.3 punktuose 
nustatytais terminais. Paslaugas Vykdytojas teikia per visą darbų pagal Vykdytojo parengtą techninį projektą vykdymo 
laikotarpį iki statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos, kaip numatyta Sutarties 
5.2.4 papunktyje. 
2.2. Preliminarios Projektavimo ir Paslaugų apimtys, nurodytos šios Sutarties 1 priede. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti 
viso nurodyto Projektavimo ir Paslaugų kiekio. 
2.3. Bendra maksimali Sutarties kaina - 1.083.707,46 EUR (vienas milijonas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai 

septyni eurai 46 ct.)  įskaitant PVM. Bendrą maksimalią Sutarties kainą sudaro: 
2.3.1. Projektavimo ir Paslaugos kaina - 895.626,00 EUR (aštuoni šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai 

dvidešimt šeši eurai 00 ct.); 
2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 188.081,46 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai 

aštuoniasdešimt vienas euras 46 ct.). 
2.4. Konkreti Vykdytojo atliekamų Projektavimo ir teikiamų Paslaugų apimtis apibrėžiama Užsakovo faksu ar elektroniniu 
paštu pateikiamame rašytiniame Užsakyme, kuriame yra nurodomas Projektavimo ir Paslaugų pavadinimas, Projektavimo ir 
Paslaugų atlikimo terminai bei kitos konkrečių Projektavimo atlikimo ir Paslaugų teikimo sąlygos. Užsakymo gavimo diena 
laikoma diena, kai Užsakymas faksu ar elektroniniu paštu pateikiamas Vykdytojui. 
2.5. Atskirų pagal šią Sutartį atliekamo Projektavimo ir teikiamų Paslaugų įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede. Už 
Projektavimą ar Paslaugas, kurias Vykdytojas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Užsakovo pateikto 
Užsakymo, Užsakovas Vykdytojui neapmoka. 
2.6. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas 
galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. PVM 
pasikeitimo rizika priskiriama Užsakovui. 
2.7. Vykdytojas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu 
susijusios Vykdytojo išlaidos ir Vykdytojui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Vykdytojui padidės sutartinių 
įsipareigojimų vykdymo kaina). 
 

3. PROJEKTAVIMO KOKYBĖ 
3.1. Vykdytojo atlikto Projektavimo rezultatas (projektinė dokumentacija, kaip apibrėžta Sutarties 5.5 punkte) turi atitikti 
galiojančių normatyvinių statybos, techninių, statybos specialiųjų dokumentų, elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių ir 
kitų normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių Sutarties 1.1 punkte nurodyto Projektavimo atlikimą, reikalavimus. 
3.2. Vykdytojas užtikrina ir garantuoja, kad prieš atlikdamas Projektavimą pagal Užsakovo Užsakymą, apsilankė 
projektuojamo objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus techninius sprendinius, visas galimas projekto įgyvendinimo 
rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sėkmingu projekto įgyvendinimu. 
3.3. Vykdytojas garantuoja, kad Projektavimo rezultato priėmimo metu pateikta projektinė dokumentacija atitiks Sutartyje 
bei Sąlygose ir Vykdytojo Pasiūlyme nustatytus reikalavimus. 
3.4. Užsakovas per 10 darbo dienų po projektinės dokumentacijos (Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi teisę 
Vykdytojui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato 
pateikimas nepratęsia Projektavimo atlikimo termino, nurodyto Sutarties 5.2, 5.3 punktuose. 



3.5. Vykdytojui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.4. punkte nurodytą terminą 
peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina 
Projektavimo rezultatą taisymui. 
3.6. Vykdytojui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo 
anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo 
rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir 
Užsakovui pareikalavus, Vykdytojas sumoka Užsakovui 58,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina 
Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Vykdytojas 
įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo 
dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas 
nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti. 
3.7. Jei Užsakovas per Sutarties 3.4 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam 
Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi. 
3.8. Užsakovas gali pareikalauti iš Vykdytojo neatlygintinai atlikti projekto korekciją ir / ar sumokėti Užsakovui 10 procentų 
nuo papildomų darbų vertės dydžio baudą, kai projekto vykdymo etape būtina keisti projekto sprendinius dėl to, kad 
Vykdytojas neįvertino visų galimų projekto įgyvendinimo rizikų bei visų aplinkybių, susijusių su sėkmingu projekto 
įgyvendinimu ir Užsakovas patiria neplanuotas ar papildomas išlaidas. Ši sąlyga gali būti taikoma nepaisant to, kad 
įsipareigojimai pagal šią Sutartį yra pilnai įvykdyti ir Sutartis laikoma pasibaigusia. 
3.9. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Vykdytojo sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Vykdytojui atliekamų mokėjimų. 
 

4. PASLAUGŲ KOKYBĖ 
4.1. Paslaugos teikiamos tik vadovaujantis STR1.04.07.2007 (aktuali redakcija) nuostatomis ir tik tuomet kai tokių Paslaugų 
teikimo būtinumas nurodytas galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų reikalavimuose. 
4.2. Už Paslaugas bus apmokama tik tuomet, jei vadovaujantis STR1.04.07.2007 (aktuali redakcija) Vykdytojas bus 
atvykęs ne mažiau kaip vieną kartą į objekto vietą ir dalyvaus techninės komisijos darbe įvertinat atliktus darbus pagal 
parengtą techninį projektą. 
4.3. Vykdytojo teikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti Sąlygose ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 
4.4. Vykdytojas užtikrina ir garantuoja, kad suteiktų Paslaugų priėmimo perdavimo metu Paslaugos (jų rezultatas) atitiks 
Sąlygose, Sutartyje, Vykdytojo Pasiūlyme bei galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 
4.5. Jei Paslaugų kokybė neatitinka Sąlygose, Sutartyje, Vykdytojo Pasiūlyme ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų, Vykdytojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

5. PROJEKTAVIMO BEI PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO TVARKA 
5.1. Vykdytojas pradeda vykdyti Projektavimą iš karto po Užsakymo gavimo dienos pagal Sutarties 2 priede nurodytus 
terminus, nebent Šalys tarpusavyje susitartų kitaip, ir baigia (laikoma, kad Projektavimas baigtas, kai pasirašomas 
Projektavimo rezultato priėmimo – perdavimo aktas ir Vykdytojas pateikia Projektavimo rezultatą Užsakovui, o Užsakovas 
per 10 darbo dienų nepareiškia pastabų dėl Projektavimo rezultato kokybės) (žemiau nurodyti terminai Sutarties vykdymo 
metu gali būti keičiami, jeigu pasikeičia tokių terminų nustatymą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai). 
5.2. Naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo terminai: 
5.2.1. Projektavimo paslaugas kai reikia įrengti ar pakeisti tik įvadinį apskaitos skydą ar skirstomąsias apskaitos spintas - ne 
vėliau kaip 60 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos; 
5.2.2. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) iki 45.000,00 EUR - 
ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos; 
5.2.3. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) iki 45.000,00 EUR – 
ne vėliau kaip per 100 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, esant bent vienai iš šių sąlygų: kai Kultūros 
vertybių apsaugos departamento išduotose sąlygose reikalaujama atlikti ekspertizę;  kai projektą reikia derinti su AB „Lietuvos 
geležinkeliai“;  kai reikalingas melioracijos atstatymo projektas. 
5.2.4. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM nuo 45.000,00 EUR 
- ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos; 
5.2.5. Priežiūros paslaugas (atliekant darbų, vykdomų pagal parengtą techninį projektą), kai jos privalomos ir (ar) kai to 
pageidauja Pirkėjas – iki statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo datos. Už Priežiūros 
paslaugas bus apmokama tik tuomet, jei Paslaugų teikėjas dalyvaus techninės komisijos darbe įvertinat atliktus darbus pagal 
parengtą techninį projektą. 
5.3. 0,4 – 10 kV elektros tinklo objektų rekonstravimo projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos 
suteikimo terminai: 
5.3.1. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) nuo 15.000,00 iki 
45.000,00 EUR – ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos; 
5.3.2. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) iki 45.000,00 EUR 
- ne vėliau kaip per 100 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, esant bent vienai iš šių sąlygų: kai Kultūros 
vertybių apsaugos departamento išduotose sąlygose reikalaujama atlikti ekspertizę; kai projektą reikia derinti su AB „Lietuvos 
geležinkeliai“; kai reikalingas melioracijos darbų atstatymo projektas. 



5.3.3. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) nuo 45.000,00 iki 
145.000,00 EUR – ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos; 
5.3.4. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) didesnė nei 
145.000,00 EUR  – ne vėliau kaip per 150 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos. 
5.3.5. Paslaugas (atliekant darbų, vykdomų pagal parengtą techninį projektą), kai jos privalomos – iki statybos užbaigimo 
akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo datos.  
5.4. Šalių sutarimu Projektavimo ir Paslaugų teikimo terminai gali būti pratęsti, jeigu: 
5.4.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir todėl Vykdytojas negali vykdyti 
Projektavimo ar teikti Paslaugų; 
5.4.2. Užsakovo Vykdytojui pateikiami papildomi nurodymai turi įtakos Vykdytojo Projektavimo atlikimo ar Paslaugų teikimo 
terminams; 
5.4.3. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo 
samdomiems tretiesiems asmenims, kurios trukdo Vykdytojui laiku atlikti Projektavimą ar suteikti Paslaugas. Vykdytojas yra 
laikomas atsakingu už aukščiau nurodytų aplinkybių atsiradimą, jei minėtų aplinkybių atsiradimas yra sąlygotas šioje Sutartyje 
numatytų Vykdytojo įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar kitų su Vykdytoju susijusių aplinkybių ir jo veikimo ar neveikimo; 
5.4.4. dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure). 
5.5. Šalys susitaria, kad Vykdytojas kaip atlikto Projektavimo rezultatą Užsakovui pateiks – techninius projektus, kuriuos 
sudaro: 
5.5.1. projektinė dokumentacija; 
5.5.2. statybą leidžiantys dokumentai ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir pan.; 
5.5.3. projekto ekspertizė (kai ji privaloma ir (ar), kai to pageidauja Užsakovas); 
5.5.4. topografinės nuotraukos, melioracijos drenažo atstatymo projektai, įvertinant archeologinių tyrinėjimų ir / ar 
archeologinė priežiūros paslaugos kainą, jei tai yra reikalinga; 
5.5.5. sklypo sutvarkymo planai, jei tai yra reikalinga; 
5.5.6. dokumentai, patvirtinantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (nacionalinės žemės tarnybos 
sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.). 
5.6. Projektavimo rezultatas turės būti pateiktas Užsakovui šia apimtimi: 
5.6.1. techniniai projektai – atspausdinti 2 egzemplioriais; 
5.6.2. sąmatos/sustambintų darbų kiekių žiniaraščiai – atspausdintos 1 egzemplioriumi; 
5.6.3. techniniai projektai 1 egzemplioriumi skaitmeninėje laikmenoje, įrašyti į kompaktinį diską arba USB laikmeną (brėžiniai 
ir schemos „dwg“ bylose, ne senesne AUTOCAD-2000 versija, sąmatos bei kiti dokumentai „pdf“ bylose); 
5.6.4. konkursinė medžiaga1 – atspausdinta ir įrašyta į kompaktinį diską, po 1 (vieną) egzempliorių. 
5.7. Projektavimo rezultatas turės būti pateiktas adresu: Tilžės g. 68, LT-78501 Šiauliai (AB LESTO Šiaulių regionas). 
5.8. Vykdytojas įsipareigoja pateikti Projektavimo rezultatą (kaip apibrėžta Sutarties 5.5 punkte) su statybą leidžiančiu 
dokumentu ir (ar) kitais reikalingais leidimais, sutikimais ir pan., Sutarties 5.2, 5.3 punktuose nurodytais terminais. Jei 
Savivaldybės administracija statybą leidžiantį dokumentą ir (ar) kitus reikalingus leidimus, sutikimus ir pan., išdavė 
nesilaikydama Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 str. nustatytų terminų, ne dėl Vykdytojo kaltės, Sutarties 
Projektavimo atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 5.2, 5.3 punktuose, Vykdytojo prašymu ir Šalims sutarus, vadovaujantis 
Sutarties 5.4.3 punktu, gali būti pratęsiamas tiek dienų, kiek faktiškai buvo uždelsta dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių. 
5.9. Vykdytojas, neatlikęs Projektavimo (nepateikęs Užsakovui Projektavimo rezultato, kaip apibrėžta Sutarties 5.5 punkte) 
per Sutartyje nustatytą terminą, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 5,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą 
dieną. 
5.10. Vykdytojas privalo gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, 
suteikiančius teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų 
nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.), organizuoti sutarčių dėl 
servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja. 
5.11. Vykdytojas privalo Užsakovui kas 30 kalendorinių dienų teikti išsamias ataskaitas apie Projektavimo ir Paslaugų 
teikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Projektavimo ir Paslaugų teikimo stadiją, 
numatomus Projektavimo ir Paslaugų suteikimo - užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Projektavimo ir Paslaugų 
ar jų dalies suteikimo terminus ir kt.). 
5.12. Vykdytojas privalo bendradarbiauti su Užsakovu atliekant Projektavimą ir derinant parengtus techninius dokumentus, 
o taip pat nedelsiant pranešti Užsakovui apie Paslaugas, kurias būtina suteikti, bet jos nenumatytos Užsakovo Užsakyme, o 
taip pat nedelsiant informuoti Užsakovą, kai Užsakovo pateikta informacija ar dokumentai yra netikslūs, netinkami ar blogos 
kokybės, kai Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Paslaugų suteikimo laikymasis sudaro grėsmę kokybiškam Paslaugų 
suteikimui arba atsiranda kitos nuo Vykdytojo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių gali būti neužtikrintas tinkamas Paslaugų 
suteikimas.  
5.13. Atliktą Projektavimą (jų rezultatą, kaip apibrėžta Sutarties 5.5 punkte) priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo 
įgaliotas asmuo, dalyvaujant Vykdytojo atsakingam asmeniui. 

                                                 
1 Konkursinė medžiaga, tai yra techninis projektas, kuriame nenurodyta konfidenciali Užsakovo klientų informacija (asmens kodai, vardai 
ir pavardės, telefonų numeriai ir kita su Užsakovo klientais susijusi informacija). Ši konkursinė medžiaga turi būti pateikta be sąmatų, su 
parengtais sustambintais darbų kiekių žiniaraščiais bus naudojama skelbiant statybos ir montavimo darbų bei įrangos viešuosius pirkimus. 



5.14. Projektavimo priėmimas įforminamas Projektavimo priėmimo – perdavimo aktu, surašytu 2 vienodą teisinę galią 
turinčiais egzemplioriais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai. 
5.15. Šalys susitaria, kad Paslaugos bus laikomos suteiktomis, kai bus pasirašytas atitinkamo elektros tinklo objekto 
statybos užbaigimo aktas arba deklaracijos apie statybos užbaigimą. Suteiktos Paslaugos įforminamos Šalių tinkamai įgaliotų 
atstovų pasirašomais Paslaugų perdavimo – priėmimo aktais, kurių pagrindu Vykdytojas išrašo ir Užsakovui pateikia PVM 
sąskaitą – faktūrą el. paštu: saskaitos.siauliai@lesto.lt. 
5.16. Vykdytojas pasirašytą atlikto Projektavimo perdavimo – priėmimo aktą (Užsakovo egzempliorių) Užsakovui pateikia 
adresu: Tilžės g. 68, LT-78501 Šiauliai (AB LESTO Šiaulių regionas), tokio akto pagrindu išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą 
Užsakovui pateikia el. paštu: saskaitos.siauliai@lesto.lt. 
5.17. Užsakovas kompensuos Vykdytojui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su projekto rengimu ir suderinimu 
susijusias išlaidas (išskyrus topografinę nuotrauką): melioracijos, geležinkelių, automobilių kelių, magistralinių dujotiekių, 
ryšių linijų, šilumos tinklų, miškotvarkos sprendimo gavimo, suderinimo su AB „Lietuvos geležinkeliai“, servitutų nustatymo 
sutarčių, magistralinių dujotiekių atstovų iškvietimo, statinio statybos leidimo gavimo, ekspertizės išlaidas. Papildomų 
paslaugų atlikimo kaina nustatoma iš anksto atskiru Šalių susitarimu. 
5.18. Vadovaujantis STR1.05.06.2010 „Statinio projektavimas“ IV sk. 7 p., Paslaugų teikėjas gauna ir apmoka už visus 
Privalomuosius dokumentus iš trečiųjų šalių. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja. 
 

6. APMOKĖJIMO UŽ PROJEKTAVIMĄ BEI PASLAUGAS TVARKA 
6.1. Vykdytojas per 3 darbo dienas, po to kai Užsakovas patvirtino Projektavimo ir/ar Paslaugos rezultato priimtinumą 
(atitikimą Sutarties ir teisės aktų reikalavimams) arba vadovaujantis Sutarties 3.5 punktu, nepateikė pastabų Projektavimo 
rezultatui, privalo pateikti Užsakovui Projektavimo ir/ar Paslaugos rezultato perdavimo – priėmimo aktą ir PVM sąskaitą – 
faktūrą ar kito tipo priklausantį išrašyti dokumentą. 
6.2. Užsakovas, gavęs teisės aktų nustatyta tvarka parengtą ir suderintą su Užsakovu Projektavimo rezultatą (kaip 
apibrėžta Sutarties 5.5 punkte), Vykdytojui už tinkamai atliktą Projektavimą apmokės per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakovo 
ir Vykdytojo pasirašyto atlikto Projektavimo rezultato perdavimo – priėmimo akto ir PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo 
priklausančio išrašyti dokumento gavimo dienos, kai Užsakymo vertė neviršija arba lygi 15.000,00 EUR be PVM ir per 45 

kalendorines dienas, kai Užsakymo vertė viršija 15.000,00 EUR be PVM.  
6.3. Užsakovas Vykdytojui už tinkamai suteiktas Paslaugas apmokės per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakovo ir Vykdytojo 
pasirašyto Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo akto ir PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti 
sąskaitos gavimo dienos, kai Užsakymo vertė neviršija arba lygi 15.000,00 EUR be PVM ir per 45 kalendorines dienas, kai 

Užsakymo vertė viršija 15.000,00 EUR be PVM.  
6.4. Vykdytojas, pateikdamas Projektavimo ir Paslaugų perdavimo – priėmimo aktus pasirašyti bei PVM sąskaitas – 
faktūras apmokėti, nurodo Sutarties datą ir numerį, investicinio projekto numerį. 
6.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti Vykdytojui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei nustatomi Projektavimo ir/ar Paslaugų 
trūkumai arba Vykdytojui yra priskaičiuota netesybų dėl netinkamo Sutarties vykdymo. Vykdytojui mokėtinų sumų sulaikymas 
negali būti laikomas Užsakovo prievolės sumokėti Užsakymo kainą netinkamu vykdymu ir tokiu atveju Užsakovui negali būti 
skaičiuojamos netesybos. Užsakovas turi teisę pasinaudoti šiame Sutarties punkte nurodyta sulaikymo teise tik tokia 
apimtimi, kuri yra būtina užtikrinti pagrįstų reikalavimų patenkinimą. 
6.6. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs Vykdytojui už atliktą Projektavimą ar suteiktą 
Paslaugą per Sutartyje nurodytą terminą, Vykdytojui pareikalavus, moka 0,05 procento nuo Užsakyme numatyto 
Projektavimo ar Paslaugų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
6.7. Vykdytojas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su juo 
terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą 
mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo. 
6.8. Užsakovas, suteikęs Vykdytojui Sutarties 6.7 punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos 
paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutartį Vykdytojui mokėtiną atlyginimą. 
6.9. Sutarties 6.8 punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas 
priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Vykdytojo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą 
paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas. 
 

7. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
7.1. Užsakovas įsipareigoja pateikti Vykdytojui Užsakymą ir visus projekto parengimui reikalingus techninius duomenis bei 
kitą dokumentaciją. 
7.2. Vykdytojas įsipareigoja: 
7.2.1. prieš atlikdamas Projektavimą pagal Užsakovo Užsakymą, nuvykti į projektuojamojo objekto vietą ir vietoje įvertinti 
objekto pastatymo techninius bei projekto įgyvendinimo sprendinius; 
7.2.2. atlikti Projektavimą pagal Užsakymo, galiojančių normatyvinių statybos techninių, statybos specialiųjų dokumentų, 
elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių ir kitų normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių Projektavimo atlikimą, 
reikalavimus; 
7.2.3. suderinti Projektavimo rezultatą (parengtą projektą) normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su Užsakovu, 
o įstatymų numatytais atvejais – su atitinkamomis valstybės ar savivaldybės institucijomis, arba, Užsakovui prašant, atlikti jų 
ekspertizę; 
7.2.4. nuolat informuoti Užsakovą apie Projektavimo bei Paslaugų teikimo eigą; 
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7.2.5. Vykdytojas privalo bendradarbiauti su Užsakovu atliekant Projektavimą, derinant parengtus techninius dokumentus, 
vykdant darbus pagal atliktą projektą, bei Užsakovui iškvietus neatlygintinai atvykti į objekto vietą ne mažiau kaip vieną kartą 
bei teikti Užsakovo tinkamai įgaliotiems asmenims konsultacijas susijusias su Projektavimu bei Paslaugos iki atitinkamo 
suprojektuoto elektros tinklo objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo arba deklaracijos apie statybos užbaigimą. 
7.2.6. neperduoti Projektavimo bei Paslaugų rezultato tretiesiems asmenims be Užsakovo raštiško sutikimo; 
7.2.7. atliekant Projektavimą bei teikiant Paslaugas užtikrinti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos 
reikalavimų laikymąsi; 
7.2.8. užtikrinti, kad Vykdytojo personalas ir Subteikėjas (jeigu pasitelkiamas), visą Sutarties galiojimo laikotarpį atitiktų 
Sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. 
7.3. Sutarties vykdymui Vykdytojas neturi teisės sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip 
pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu 
Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą. 
7.4. Užsakovas turi teisę iš Vykdytojo gautus Projektavimo rezultatus (projektą) naudoti savo nuožiūra, perduoti tretiesiems 
asmenims, taip pat skelbti Projektavimo rezultato duomenis be atskiro Vykdytojo sutikimo. 
7.5. Vykdytojas privalės, Užsakovui pareikalavus, atlikti Projektavimą bei suteikti Paslaugas savivaldybių teritorijose, 
besiribojančiose su Sutarties 1.1 punkte nurodytomis savivaldybių teritorijomis. Kilus poreikiui (jei būtų nutraukta ar 
nevykdoma analogiškų Projektavimų atlikimo bei Paslaugų teikimo gretimame Šiaulių regiono skyriuje sutartis) Užsakovas 
galės teikti Užsakymus dėl Projektavimo atlikimo bei Paslaugų teikimo gretimame Šiaulių regiono skyriuje. Už tokius 
Projektavimus bei Paslaugas bus apmokama Sutartyje nustatyta tvarka. 
 

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
8.1. Vykdytojas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 
10.000,00 EUR dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Užtikrinimas turi galioti ne trumpiau negu galioja ši Sutartis. 
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis turi būti 
užtikrinama banko išduota besąlygine garantija arba draudimo bendrovės besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo raštu pagal 
nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles. 
8.3. Banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte turi būti nurodyta, kad garantas (bankas arba draudimo 
bendrovė) neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei garantijoje ar laidavimo rašte nurodytą sumą per 
7 darbo dienas gavus pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti, kuriame nurodoma, kad Vykdytojas neįvykdė (ar 
netinkamai įvykdė) sutartinius įsipareigojimus (dalį sutartinių įsipareigojimų) pagal Sutartį, nurodant tik kokie sutartiniai 
įsipareigojimai nebuvo įvykdyti (įvykdyti netinkamai). Garantas (bankas arba draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad 
Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. 
8.4. Užsakovas grąžina Vykdytojui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Vykdytojo 
šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos. 
 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
9.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose 
nustatyta tvarka. 
9.2. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo 
kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių 
atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 
15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, 
taisyklės” tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį 
privalo informuoti per 5 dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas 
atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui. 
9.3. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią 
Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 15 dienų. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Vykdytojui už iki to laiko tinkamai atliktą 
Projektavimą, suteiktas Paslaugas. 
 

10. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 
10.1. Šalys susitaria laikyti visą šios Sutarties pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai, 
neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai 
trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista 
teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią 
informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam 
tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba gauta 
atskleidus ar turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – 
saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius 
bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes. 
10.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos šalies reikalavimą 
sumokėti 3.000,00 EUR baudą. Jeigu yra pareiškiamas reikalavimas dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo, šioje Sutartyje 
nustatyta bauda yra įskaitoma į nuostolius. 



 
11. SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

11.1. Jeigu Paslaugų atlikimui Vykdytojas numato samdyti Subteikėją, tai nurodoma Sutartyje, nurodant Subteikėjo 
pavadinimą bei jam perduodamas Paslaugas.  
11.2. Subteikėjo keitimas galimas tik toms Paslaugoms, kurioms Vykdytojas pasiūlyme buvo numatęs perduoti Subteikėjams. 
11.3. Subteikėjo keitimas galimas esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Subteikėjo bankroto, 
reorganizavimo/restruktūrizavimo, funkcijų perdavimo kitam ūkio subjektui ar teisės verstis veikla, kuri reikalinga Sutarčiai 
vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai Subteikėjas praranda pajėgumus ir/ar išteklius (patalpas, medžiagas, įrenginius, 
darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus panašaus pobūdžio dokumentus), dėl kurių jis buvo Vykdytojo 
pasitelktas Sutarties vykdymui. Subteikėjo keitimas galimas ir tuo atveju, kai Subteikėjas nevykdo/netinkamai vykdo savo 
įsipareigojimus ar atsisako vykdyti Sutartį. 
11.4. Subteikėjų keitimas galimas tik 11.3. punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Vykdytojas Užsakovui pateikia 
išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl Subteikėjo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo būtinybės, naujo Subteikėjo atitiktį 
Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl 
pasirinkto Subteikėjo pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Vykdytojas Užsakovui taip pat turi pateikti Subteikėjo, 
kuris nurodytas Sutartyje, sutikimą būti pakeistu. Tuo atveju, kai nurodyto sutikimo nėra galimybės pateikti, Vykdytojas turi 
nurodyti nepateikimo priežastis. 
11.5. Po Užsakovo sutikimo Subteikėjo pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. 
11.6. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos 11.2. – 11.5. punktuose nurodytos sąlygos, Subteikėjo keitimas yra galimas be 
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, Subteikėjo keitimas galimas tik gavus Viešųjų 
pirkimų tarnybos sutikimą. 
11.7. Už Subteikėjų atliekamų Paslaugų kokybę Užsakovui atsako Vykdytojas. Jei Vykdytojas pasamdo Subteikėją be 
Užsakovo raštiško sutikimo, Vykdytojas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų nuo Paslaugų kainos dydžio 
baudą. 
 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
12.1. Vykdytojas numato samdyti Subteikėjus: UAB "RENAIDA GEO",  J. Kučiausko individualią įmonę, Alvydą 
Vilkonį, UAB "Ertera", UAB "IT spektras", UAB "Inžinerija LT". 
12.2. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties 8.1 punkte nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja: 
12.2.1. Sutarties nuostatos, susijusios su Projektavimu - vienerius metus. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo 
pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis 
sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems metams, tačiau neviršijant Sutarties 2.3 punkte nurodytos sumos. Galimas pratęsimų 
skaičius – ne daugiau kaip 2 kartus; 
12.2.2. Sutarties nuostatos, susijusios su Paslaugų teikimu – iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, jeigu Projektavimo 
Užsakymai buvo pateikti Sutarties 12.2.1. punkte nurodytu laikotarpiu.   
12.3. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad 
jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų 
dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti 
nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 
12.4. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
12.5. Vykdytojas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško Užsakovo 
sutikimo. 
12.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
12.7. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 60 kalendorinių 
dienų raštu pranešęs apie tai Vykdytojui ir sumokėjęs tik už faktiškai tinkamai iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą 
išsiuntimo dienos Vykdytojui atliktą Projektavimą bei suteiktas Paslaugas. 
12.8. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, pranešdamas Vykdytojui apie tai 
raštu prieš 10 kalendorinių dienų: 
12.8.1. jeigu Vykdytojas, pagal Sutartį neįgijęs teisės pratęsti Projektavimo atlikimo ar Paslaugų teikimo terminų, 
nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda vykdyti Projektavimo ar teikti Paslaugų sutartu laiku arba Projektavimą atlieka 
ar Paslaugas teikia taip, kad jų nebus įmanoma atlikti Sutartyje nustatytu laiku; 
12.8.2. jeigu Vykdytojas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Projektavimo/Paslaugų kokybės, elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje, 
ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Vykdytojas nepajėgs užbaigti atlikti Projektavimo ar teikti Paslaugų be esminių 
trūkumų ar nuostolių Užsakovui. 
12.9. Nutraukus šią Sutartį Užsakovo iniciatyva, Vykdytojas įsipareigoja: 
12.9.1. gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, nutraukti Projektavimą ir Paslaugas, vykdomas/teikiamas 
pagal šią Sutartį, išskyrus Projektavimo ir Paslaugų teikimą, kurie būtini užtikrinti saugų jau atlikto Projektavimo ar Paslaugų 
rezultato naudojimą; 
12.9.2. imtis visų priemonių, siekiant sumažinti dėl Sutarties nutraukimo Užsakovo patiriamus nuostolius; 
12.9.3. ne vėliau kaip Sutarties nutraukimo dieną pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią 
Sutartį (atliktų Projektavimo ir suteiktų Paslaugų priėmimo – perdavimo aktus, PVM sąskaitas – faktūras ir kt.). 



12.10. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo atlyginti Užsakovui visus dėl išankstinio 
Sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 
12.11. Vykdytojas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, apie tai raštu pranešdamas Užsakovui 
prieš 10 kalendorinių dienų, jei Užsakovas neapmoka Vykdytojui už tinkamai atliktą Projektavimą ir Paslaugas, kurie buvo 
perduoti Užsakovui, ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo šioje Sutartyje numatytų apmokėti terminų, išskyrus atvejus, kai 
Užsakovas pagrįstai pasinaudoja Sutarties 6.6 punkte nurodyta atsiskaitymo sulaikymo teise. 
12.12. Kontaktiniai asmenys: Užsakovo atstovas – projekto vadovas  
12.13. Sutartis gali būti keičiama ir/arba papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 
nuostatomis) ir tik Šalių susitarimu (išskyrus aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus, kai Sutarties nuostatos keičiamos ir be 
bendro raštiško Šalių susitarimo). Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
12.14. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam 
statusui, Užsakovo teisių perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios 
Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų 
perėjimas nebus novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats 
savaime neturės įtakos Sutarties galiojimui. Šalys, nepriklausomai nuo kitų šio punkto nuostatų, pasilieka teisę tarpusavio 
raštišku susitarimu nustatyti kitokią Užsakovo teisių ir pareigų perėjimo tvarką ir terminus.   
12.15. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 
12.16. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti 
derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka. 
12.17. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
 

13. PRIEDAI 
13.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties 
priedo egzempliorių. 
13.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai: 
13.2.1. 1 priedas – Preliminarios Projektavimo apimtys, Projektavimo ir Paslaugų kaina, 1 lapas; 
13.2.2. 2 priedas – Grafikai, 4 lapai; 
13.3.3. 3 priedas – Subteikėjai ir jiems perduodamos paslaugos, 1 lapas. 
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Elektros tinklo tarnybos direktorius - 

generalinio direktoriaus pavaduotojas 
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1 priedas 
 

Preliminarios Projektavimo apimtys, Projektavimo ir Paslaugų kaina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 

PSV iki 25 
tūkst. EUR 

PSV virš 25 iki 50 
tūkst. EUR 

PSV virš 50 iki 100 
tūkst. EUR 

PSV virš 100 iki 200 
tūkst. EUR 

PSV virš 200 iki 350 
tūkst. EUR 

PSV virš 350 tūkst. 
EUR 

Preliminarus 
projektų vnt. 

Preliminarus 
projektų vnt. 

Preliminarus 
projektų vnt. 

Preliminarus 
projektų vnt. 

Preliminarus projektų 
vnt. 

Preliminarus 
projektų vnt. 

1. 
Mažeikių r. sav., 
Akmenės r. sav. 

48 38 16 18 10 5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numatomas preliminarus (Nr.5796) NV elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ir 0,4 – 10 kV elektros tinklo objektų 
rekonstravimo projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų Šiaulių regiono Mažeikių r. sav., Akmenės r. sav., kiekis 3 metams, 

vnt. 

Skyriaus, miesto, rajono pavadinimas 
Projektavimo paslaugų (inžinierinių 
statinių) maksimalus skaičius, vnt. 

Projektavimo paslaugų (inžinierinių statinių) 
minimalus skaičius, vnt. 

Mažeikių r. sav., Akmenės r. sav. 135 14 



 
 
 

2 priedas 
 

Grafikai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 priedas 

 
Subteikėjai ir jiems perduodamos paslaugos 

 

 
 


