PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR. SK -/4410

SPECIALIOJI DALIS

2017 m. spalio Jd.
Siauliai

Lietuvos kariuvomenés Kariniy oro pajégy (toliau — LK KOP) Aviacijos baze,
atstovaujama Antano Matucio, Aviacijos bazés vado, veikian¢io pagal Aviacijos bazés nuostatus
(toliau — UZsakovas), ir UAB,,Stitis*, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arvydo Pilipausko,
veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,Salimis*, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu ir
Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. IS-97 sudaré §ig Paprastojo
remonto darby rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél
toliau iS§vardyty sglygy.

1. Sutarties objektas

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK KOP
Aviacijos bazés sandélio Nr. 1.16 stogo remonto darbus, nurodytus sutarties 1 priede, o UZsakovas
isipareigoja tinkamai atliktus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkancius darbus
priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

Bendra konkurso biidu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina 3076,34 (trys
tikstanciai septyniasdesimt Sesi Eur 34 ct) Eur su PVM.

3. Mokeéjimo salygos

Priémus i§ Rangovo kokybiSkai atliktus remonto darbus, UZsakovas jsipareigoja sumokéti uz juos
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiros gavimo ir darby atlikimo akto
pasiraSymo dienos. Sgskaita faktiira turi buiti pateikiama per informacing sistema (IS) "E. saskaita",
ta¢iau dél techniniy problemy galima pateikti jprastinj spausdintg variantg.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

Darby atlikimo vieta — LK KOP Aviacijos bazé, adresu: Lakiiny g. 3, Siauliai (Sandélio Nr. 1.16
stogo remonto darbai).

Rangovas darbus pradeda ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo ir
darbus baigia iki 2017 m. lapkricio 30 d.

Rangovas pagal Sutarties salygas savo rizika tiekia reikalingas darbams atlikti medZiagas, savo
priemonémis ir jégomis atlicka remonto darbus. Kompensuoja UZsakovui komunaliniy paslaugy
(elektros energijos, Silumos, vandentiekio, SiukSliy iSveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo
vykdomy darby.

5. Papildomi darbai

Taikomos sglygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte.

6. Kitos Saliy teisés ir pareigos

Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.
7. Saliy atsakomybé

Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

8. Sutarties galiojimas, pratesimas

Sutartis galioja iki visy Sutartimi numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas — nenumatytas.

10. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties
specialiosios dalies 4 punkte nurodyto termino, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje
nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos
UZsakovas skiria atsakingu asmeniu, uz sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto
darby kokybés kontrole Mantg Mickeviciy tel. +370 678 56 628.




El. paStas mantas.mickevicius2 @mil.lt.

12. Sutarties priedas

12. 1 priedas Lokaliné samata (pateikia rangovas), 0{/ lapai.

12. Uzsakovo rekvizitai

13. Rangovo rekvizitai

LK KOP Aviacijos bazé

UAB ,,Stitis*

Kodas 300058177

Kodas: 275830930

PVM mok. kodas 1.T887326716

Adresas: Ragainés g. 82g, Siauliai LT-78109

Adresas: Lakiiny g. 3, LT-77103 Siauliai

Tel. +370 41 520864

Tel. (8 41) 592 144

Faksas: +370 41 520339

Faksas (8 41) 592 192

Informacijos teikéjas: Arvydas Pilipauskas

Mokétojas

A.s. LT61 7044 0600 0223 9506

Lietuvos kariuomené

Bankas: AB SEB bankas Siauliy filialas

Im. kodas 188732677

Banko kodas: 70440

Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

El. paSto adresas: direktorius @stitis.lt

Bankas AB ,,SWEDBANK*

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

Informacijos teikéjas Antanas Maciulis

antanas.maciulis @mil.lt

Tel. mob. +370 657 65 868

Uzsakovo vardu
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II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg—priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas
negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.)
pateikdamas savo pasililymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutartj. Batini Siai Sutar&iai
ivykdyti darbai, kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir
sudarant §ig sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir §iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) sgskaita. Didesni Rangovo
pagal sutart] atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastigko susitarimo dél jy atlikimo,
nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra bitini $iai sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
laikomi atliktais Rangove pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i§laidos, kurie tampa nebfitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (tolian sutartyje — priZiarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezituros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas — asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
Isipareigoja sumokeéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. ] Sutarties
kaing taip pat bus jskai€iuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti pagal $ig Sutartj, kaina.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. éaliq iS anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta
tvarka apskaiCiuota ir negincijama pinigy suma, kurig Rangovas jsipareigoja sumokéti UZsakovui
Sutartyje numatytais atvejais, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties $alys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;



1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skaiCiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiGiuojami
kalendorinémis dienomis.

L.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §ven¢iy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutart] mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasmg ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti keiiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti keiiama Siais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsiZvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo pokycio
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai Uzsakovas atsisako tam tikry darby (susijusiy paslaugy) atlikimo arba dél papildomy
darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti)
statybos produktus. Tokiu atveju sutarties kaina proporcingai maZinama atsisakyty statybos darby ir
statybos produkty kainos dydZiu;

2.3. ] sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokeséiy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos i§laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai:

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini Siai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savaranki$kai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyta terming paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiCiuojama
tokiais buidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti apraSyti ir jkainoti konkurso pasiiilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaifiuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1. punkte nurodytu budu,
nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskai¢iuoti kainos
dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i sutartyje numatyto
» Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio
tkainis - 50 Eur uZ m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomq darbg — jrengti
»Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klas¢ PN10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju



sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdZio statybos produkto kaing, kuri,
pavyzdziui, yra lygi 15 Eur/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos
kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai,
pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 Eur/m, o darbo Y — 29
Eur/m (29 Eur/m / 18 Eur/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina — 15
Eur/m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 Eur/m) ir apskaidiuojama reikiamo statybos produkto
vamzdZio kaina - 24,15 Eur/m. Suskaic¢iuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsiZvelgiant j
apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdZio kaing — 59,15 Eur/m ((50-15)+24,15 Eur/m).
Taikant §] papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba
ikainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiGiuota Sutarties 2.6.3.1. punkte ir/ar 2.6.3.2.
punkte nurodytais bidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus papildomo darbo
lkainis apskaiCiuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesio ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB
,»oistela” normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau statybos
produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy
iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiCiavimo biudai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kit privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinumg visais
atvejais Rangovas turi buity pagristi dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Susitarimas dél papildomy darby atlikimo jforminamas Salims raStu sudarius susitarima,
kuriame nustatomos visos su papildomy darby atlikimu susijusios sglygos. Susitarimas dél papildomy
darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UzZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims rastu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).

2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaiGiuojamaja kaing, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai€iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (taikoma kai
UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg),

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokeéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju, kurie yra bitini $iai sutar¢iai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlickamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkrediy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;



3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian€ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui veluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviet¢ (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sgraSa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sgraSg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

e

ove—

patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

su Uzsakovu,;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laikg savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne veliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovie€iy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSveZti iS teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, §iukSles ir nuolauZas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, SiukSliy iSveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dé¢l Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aikSteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos paZeidus, savo léSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybvietg, bty patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o
nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti } kokybiSkus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyts laikg neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti
Uzsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;



4.2.15. nedelsdamas raStu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. raStu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti priZitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminandios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviet¢ UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiCiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasira$yti papildomus susitarimus su
Uzsakovu d¢l Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasililymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir sglygos .

5.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas faktiiras, Salims
pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra bitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo raStag visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma
Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis apmokeéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti
UZsakovui suma, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
UzZsakovui nepateikeé ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokeéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.



6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZitira) nustatomas
tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangovg ir
suraso dvisalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dviSalj akta,
Uzsakovas vienaSaliSkai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko praneSimo (paStu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitag UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ galiq neatsako uz dalinj ar visiSkg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne veéliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, raStu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms
(force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840.

8. éaliq atsakomybé

8.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti visus
Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, mokéti UZsakovui 0,2 % nuo véluojamy atlikti
darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ
kiekvieng paveluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo
suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu
naudoti. galiq i§ anksto sutarti minimallis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltes
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UzZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas
savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 50 % Siy
iSlaidy vertés dydzio §aliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio
éaliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng, kuriy sumokejimas
neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. galiq i§ anksto sutartus
‘minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje faktiroje ar
pareikalavime nurodytg terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovg raStu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 50 % $iy iSlaidy vertés dydZio
galiq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.



8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo raStu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.9 ir 11.2.11
punktuose iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiGiuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy
pagal Sig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti
visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiSkai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uZ pavéluotg atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sqglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokeéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
11.2.1-11.2.9 ir 11.2.11 punktuose i§vardinty prieZaséiy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaitg.

9.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi buti jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1-9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rata,
uZtikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
UZzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo §io uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSka praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis



aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visiS8ko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiraSius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasiraSius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo yra
pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti keiiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali buti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél treiyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastiSku éaliq susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny raStu informaves Rangova turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatytg atveji;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliSkai be UzZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo
sumokeétas) uZz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
btdu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunc¢iami praneSimai lietuviy/angly (faikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi bati rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami prane§imai turi
biti siunciami paStu, elektroniniu pasStu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi buti
siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas



atsakymo ] raStiSkg praneSimg gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavimag
patvirtinti rastiSko prane§imo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo raStu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre€iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitrg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priemimo faktas visais atvejais turi biti
jiforminamas Saliy pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienodag teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi §ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i3 Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sia
Sutartj be i§ankstinio rastiko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasiilymo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui bty
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylanciy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi buti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paStas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Aviacijos bazés vadas Direktoriaus pavaduotojas
Antanas Matutls Arvydas Pilipauskas
20" 2017 m. spalio ¥ d.
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grupé A2
[}
Statinys 1 SANDELIO NR. 1.16 STOGO REMONTAS, LAKUNY G. 3 }\‘UBAI
RN fIAUL\P*‘, 4
Ziniarastis 1 STOGO REMONTAS T
Suma ziniaras¢iui 3076.34 EUR Lapas 1
m| Darbo N L . Kaina  EUR
"] kodas Darby ir iSlaidy aprasymal vienetas|  Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizn]. 15 viso
1 REMONTO DARBAI
1 R8-61 Seny priklijuoty ruloniniy stogo m2 92.2 78.76 78.76
dangy nuardymas
2 N12P-0101 Denginiy cementiniy islyginamuyjy ir 100m2 0.78 183.23 161.64 57.53 402.40
nuolydzio sluoksniy jrengimas,
paduodant medziagas kranu, kai sl.
storis 30mm
3 N46-134 Mriniy sieny iSardymas be plyty m3 1.1 25.2 22.15 47.35
atrinkimo
4 N46-27-7 Sieny atskiry viety mrijimas irangy =~ m3 1.8 201.67 166.73 26.19 394.59
uztaisymas silikatineémis plytomis
5 R8-98 Lietvamzdziy su fasoniniais m 6.0 6.27 9.43 15.70
elementais nuardymas, dirbant i$
a/bokstelio
6 N12-144 Cinkuotos skardos pakabinamy 100m 0.11 25.08 25.08

stogloviy su nuosvyromis jrengimas
(STOGLOVIY NUARDYMAS) k1=0.5
7 N12P-0802 Lietaus nuvedimo sistemos m 6.0 26.31 58.36 33.39 118.06
lietvamzdziy montavimas, dirbant i$
autobokstelio

8 N12-144 Cinkuotos skardos pakabinamu 100m 0.11 50.17 118.36 168.53
stogloviy su nuosvyromis jrengimas
9 N12-140 Smulkiy denginiy (parapetuy, 100m2 0.13 76.23 76.23

nuosvyry ir t.t.) jrengimas i$
cinkuotos skardos (PARAPETU
NUARDYMAS) k1=0.5
10 N12-140 Smulkiy denginiy (parapety, 100m2 0.13 152.46 62.26 214.72
nuosvyry ir t.t.) jrengimas i$
cinkuotos skardos

11 N13-43 Betoniniy ir tinkuoty pavirsiy 100m2 0.92 9.81 6.53 16.34
gruntavimas bituminiu gruntu,
purkstuvu

12 N12-149 .Pirmo sluoksnio prilydomosios 100m2 0.92 155.98 301.63 11.27 468.88

bituminés ritininés stogo dangos
MIDA jrengimas (100 m2 padengto
pavirsiaus)
13 N12-150 Papildomo sluoksnio prilydomosios 100m2 0.92 84.13 277.93 9.42 371.48
bitumines ritininés stogo dangos
MIDA jrengimas (100 m2 padengto
pavirsiaus)
14 R8-95 Parapety ir stogy krasty sujungimo m2 12.0 55.06 43.64 2.75 101.45
su stogo plokstuma sandarinimas



Statiniy grupé 17-099 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 2
Sam| Darbo s . . Kaina  EUR
2"' igtias Darby Ir iSlaidy aprasymal Vil‘\anr?é?as Kiekis D.uzm. | Medziagos[Mechanizn]. 15 viso
prilydomosiomis poliesterinémis
dangomis
15 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSveZzimas 10 km t 2.0 1.75 33.4 35.15
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais
16 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles  t 2.0 7.7 7.71
uz kiekvieng papildomg kilometrg
prideti k4=7.0
Skyriuje 1 1132.11 1197.08  213.24 2542.43
Ziniarastyje 1 1132.11 1197.08 213.24 2542.43
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 533.91
18 viso ziniarastyje 1 3076.34



