PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR. 5 K -/11/1

SPECIALIOJI DALIS

2017 m. spalio 5 d.
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy (toliau — LK KOP) Aviacijos baze,
atstovaujama Antano Matucio, Aviacijos bazés vado, veikian€io pagal Aviacijos bazés nuostatus
(toliau — Uzsakovas), ir UAB,,Stitis®, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arvydo Pilipausko,
veikian&io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu §ioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu ir
Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. IS-97 sudaré §ig Paprastojo
remonto darby rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré del
toliau iSvardyty salygy.

1. Sutarties objektas

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK KOP
Aviacijos bazés Pastato 1.13 patalpy Nr. 63-64 remonto darbus nurodytus sutarties 1 priede, o
Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uZ juos sumokeéti Rangovui sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

Bendra konkurso biidu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina 17130,39
(septyniolika titkstanciy vienas Simtas trisdesimt Eur 39 ct) Eur su PVM.

3. Mokéjimo salygos

Priémus i§ Rangovo kokybiSkai atliktus remonto darbus, UZsakovas jsipareigoja sumokeéti uz juos
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiros gavimo ir darby atlikimo akto
pasiraS§ymo dienos. Saskaita fakttira turi biiti pateikiama per informacing sistemg (IS) "E. saskaita",
taciau dél techniniy problemy galima pateikti jprastinj spausdintg variantg.

4. Darbuy atlikimo vieta, terminai ir salygos

Darby atlikimo vieta — LK KOP Aviacijos bazé, adresu: Lakiiny g. 3, Siauliai (Pastato 1.13 patalpy
Nr. 63-64 remonto darbai).

Rangovas darbus pradeda ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo ir
darbus baigia iki 2017 m. lapkricio 30 d.

Rangovas pagal Sutarties salygas savo rizika tiekia reikalingas darbams atlikti medZiagas, savo
priemonémis ir jégomis atlicka remonto darbus. Kompensuoja UZsakovui komunaliniy paslaugy
(elektros energijos, Silumos, vandentiekio, §iukSliy iSveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo
vykdomy darby.

5. Papildomi darbai
Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte.

6. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

7. Saliq atsakomybé
Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

8. Sutarties galiojimas, pratesimas
Sutartis galioja iki visy Sutartimi numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — nenumatytas.

10. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties
specialiosios dalies 4 punkte nurodyto termino, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje
nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos
Uzsakovas skiria atsakingu asmeniu, uz sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto
darby kokybés kontrolg Mantg Mickeviciy tel. +370 678 56 628.




El. paStas mantas.mickevicius2 @mil.lt.

12. Sutarties priedas

12. 1 priedas Lokaliné sagmata (pateikia rangovas), e, lapai.

13. Uzsakovo rekvizitai

13. Rangovo rekvizitai

LK KOP Aviacijos bazé

UAB ,,Stitis*

Kodas 300058177

Kodas: 275830930

PVM mok. kodas L. T887326716

Adresas: Ragainés g. 82g, Siauliai LT-78109

Adresas: Laktny g. 3, LT-77103 Siauliai

Tel. +370 41 520864

Tel. (841) 592 144

Faksas: +370 41 520339

Faksas (8 41) 592 192

Informacijos teikéjas: Arvydas Pilipauskas

Mokétojas

A.s. LT61 7044 0600 0223 9506

Lietuvos kariuomené

Bankas: AB SEB bankas Siauliy filialas

Im. kodas 188732677

Banko kodas: 70440

Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

El. paSto adresas: direktorius @stitis.lt

Bankas AB ,,SWEDBANK*

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

Informacijos teikéjas Antanas Maciulis

antanas.maciulis @mil.lt

Tel. mob. +370 657 65 868

Uzsakovo vardu

Aviacijos bazés vadas

Rangovo vardu

Direktoriaus pavaduotojas

F

Arvydas Pilipauskas
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II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima—pri€émima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangg).

1.1.9. Papildomi darbai — Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais darbais susije ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas
negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby butinumas paaiSkejo tik atidengus konstrukcijas ir pan.)
pateikdamas savo pasililymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutart]. Butini Siai SutarCiai
jvykdyti darbai, kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms) ir
sudarant §ig sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo
pagal sutart] atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastigko susitarimo dél jy atlikimo,
nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra bitini Siai sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba iSlaidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kur] Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Iranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas — asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — pinigy suma, kuria UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
isipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. ] Sutarties
kaing taip pat bus jskaiCiuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti pagal Sig Sutartj, kaina.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta
tvarka apskaiiuota ir negin€ijama pinigy suma, kurig Rangovas jsipareigoja sumokeéti UZsakovui
Sutartyje numatytais atvejais, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;



1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skaiéiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skai€iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti keiCiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama Siais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei€iama atsizvelgus |
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyéio dydis yra proporcingas mokesCio tarifo pokycio
dydZiui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai UzZsakovas atsisako tam tikry darby (susijusiy paslaugy) atlikimo arba dél papildomy
darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti)
statybos produktus. Tokiu atveju sutarties kaina proporcingai maZinama atsisakyty statybos darby ir
statybos produkty kainos dydZziu;

2.3. | sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos iSlaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali bliti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai:

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant Sig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini §iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. UZz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savaranki$kai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UzZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti apraSyti ir jkainoti konkurso pasitilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaic¢iuota Sutarties 2.6.3.1. punkte nurodytu budu,
nustatant papildomy darby kaing, turi baiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaiCiuoti kainos
dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant i§ sutartyje numatyto
,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio
jkainis - 50 Eur uZ m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomq darbq — jrengti
., Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klasé PN10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju



sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdZio statybos produkto kaing, kuri,
pavyzdziui, yra lygi 15 Eur/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos
kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai,
pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 Eur/m, o darbo Y — 29
Eur/m (29 Eur/m / 18 Eur/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina — 15
Eur/m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 Eur/m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto
vamzdZio kaina - 24,15 Eur/m. Suskaic¢iuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsiZvelgiant j
apskaiciuotg reikiamo statybos produkto vamzdZio kaing — 59,15 Eur/m ((50-15)+24,15 Eur/m).
Taikant §j papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba
ikainiy iSskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1. punkte ir/ar 2.6.3.2.
punkte nurodytais buidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu budu: konkretaus papildomo darbo
jkainis apskaiCiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes€io ir su juo susijusius
mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing pagal UAB
,,Sistela” normatyvy duomenis (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau statybos
produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy
iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo atlikti Rangovas, papildomy darby butinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Susitarimas dél papildomy darby atlikimo jforminamas Salims raStu sudarius susitarima,
kuriame nustatomos visos su papildomy darby atlikimu susijusios salygos. Susitarimas dél papildomy
darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaifiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims raStu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame S$alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy sglygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).

2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaiCiuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (taikoma kai
UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq),

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra bitini $iai sutar¢iai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;



3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranes$ti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kuria suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanCius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2 4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui saraSa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sgrasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasira$ytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekanéiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

o

oo

patvirtinanéius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laikag savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy jrengimo
statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSveZti i§ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir nuolauZas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy iSveZzimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;,

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aikSteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus bty naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarkg, o
nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiSkus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodytg laikg neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumokeéti
Uzsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;



4.2.15. nedelsdamas ra$tu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant Siy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procedirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiilymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiiras, Salims
pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra bitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo raStg visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma
Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno is
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokeéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti
UZsakovui sumg, nevir$ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo rasto
Uzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty€ia paslépty defekty — 20 mety.



6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZilira) nustatomas
tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangova ir
suraSo dviSalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dviSalj akta,
Uzsakovas vienasaliSkai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko praneSimo (paStu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatyta terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ §aliq neatsako uZz dalinj ar visis$kg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms
(force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840.

8. éaliq atsakomybé

8.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti visus
Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, mokéti UZsakovui 0,2 % nuo véluojamy atlikti
darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u%
kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuZzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo
suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu
naudoti. Sallq i anksto sutarti minimallis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés
Sutartyje numatytu laiku neuZbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiSkus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UzZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydZio Sallq i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti UZsakovas
savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokéti 50 % Siy
iSlaidy vertes dydzio galiq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka UzZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio
galiq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng, kuriy sumokéjimas
neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo 1s1parelg011mus susijusius su darby garantija. Sallq i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per sgskaitoje faktiiroje ar
pareikalavime nurodytg terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
Uizsakovas turi teis¢, apie tai jspéjes Rangovg raStu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uizsakovui pasalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumoketi 50 % $iy iSlaidy vertés dydZio
éaliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.



8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaiéiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidarangiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo raStu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.9 ir 11.2.11
punktuose iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumokéti UzZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy
pagal §ig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais).
Saliy i anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti
visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra sglyga visiSkai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybés ir palukany mokéjimo uz pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasira§ius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasirasius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokeéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo bati jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i
11.2.1-11.2.9 ir 11.2.11 punktuose iSvardinty prieZas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumoketi UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biti jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodytg Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1-9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo raSta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSkgq praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis



aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso
salygose. .

9.7. Sutartis galioja iki visiSko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas .

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas Salims pasiraSius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biti tesiamas
abiem Salims pasiraSius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo yra
pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali buiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél tre€iyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas veluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienaSaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymga iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. paaiSkeéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo
sumokétas) uZz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietg, perduodant jg UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
budu, o nepavykus taip iSspresti ginfo, jis bus nagrin€¢jamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vietg.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunfiami praneSimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami praneSimai turi
biiti siun¢iami paStu, elektroniniu paStu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi biiti
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntejui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas



atsakymo ] raStiSkg praneSimg gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavimg
patvirtinti rasStiSko prane§imo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre€iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, iS§skyrus Lietuvos Respublikos teises akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UzZsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priemimo faktas visais atvejais turi buti
iforminamas Saliy pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priemimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybe teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal §ia
Sutartj be i§ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojima Teikéjas moka Pirkeéjui
5 % sutarties/pasiiilymo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylan¢iy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar Kkito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paStas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Aviacijos bazés vadas Direktoriaus pavaduotojas
e et PIESNS |
Antanas Matutis Arvydas Pilipauskas
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Gil|  kodas Darby ir iSlaidy aprasymal vienetas| ~ Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizn]. I3 viso
1 ARDYMO DARBAI
1 N46-181 Langy angy uzpildymo iSardymas, 100m2 0.33 195.07 195.07
kai langai su palangémis
2 N46-184 Mediniy dury angy uzpildymo 100m2 0.082 36.1 36.10
iSardymas miro sienose, nukapojant
tinkg
3 R5-56 Keraminiy plyteliy dangos ir 100m?2 1.06 254.55 254.55
grindjuosciy iSardymas
4 R21-27 Sviestuvy, kabinamy ant kabliy ar 100vnt 0.1 1.3 11.30
pakaby, demontavimas
5 R21-34 Jungikliy, perjungikliy, rozeciy 100vnt 0.08 3.58 3.58
demontavimas
6 R21-12 Laidy istraukimas i§ vamzdziy arba 100m 0.86 27.37 27.37
kanaly, kai laidy kiekis ir skerspjuvis
iki 2x6 arba 1x10 mm2
7 R17-97 Radiatoriy i$montavimas, kai jy vnt 5.0 40.02 40.02
maseé daugiau kaip 80 kg
8 R17-36 Centrinio Sildymo iki 50 mm m 38.0 47.23 1.3 48.53
skersmens vamzdyny iSardymas,
nei$saugojant medziagy
9 N20-506 |vairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi vnt 2.0 8.75 8.75
groteliy montavimas (GROTELIUY
ARDYMAS) k1=0.5
10 N20-902 Ortakiai plieniniy sraigtiniy vamzdziy, m 8.0 20.36 0.23 20.59
kai skersmuo iki 315 mm (ORTAKIY
DEMONTAVIMAS) k1=0.4, k2=0.4
11 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km 't 8.0 6.77 128.73 135.50
atstumu automobiliais-savivarc€iais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kau$ais
12 R23-66 Transportuojant statybines SiukSles  t 8.0 297 29.70
uz kiekvieng papildoma kilometrg
pridéti k4=7.0
Skyriuje 1 651.10 1.30 158.66 811.06
2 REMONTO DARBAI
1 N2P-0103 Aliuminio arba plastiko langy bloky m2 33.0 554.67  2027.59 1.82 2584.08
su varstomomis sgvaromis
montavimas mirinése sienose, kai
langy bloky plotas daugiau 3 m2
2 N10-223 Plastikiniy palangiy lenty jstatymas m 11.0 97.53 68.4 165.93
3 N2P-0301 Plieniniy dury bloky montavimas m2 8.2 129.72  1671.19 0.9 1801.81
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10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

N7-248-1

N11-40

N11P-0501

R11-106

R11-82

R11-131

N15P-0202

N15-128

R11-133

N15P-0206

N15-129

N21-118
N21-235

N21-197

N21-206

N21-246

N21-171

N21-143

R21-21

N21-194

N15-332

R8-49

marinése sienose (vidiniy dury bloky
plotas daugiau 3 m2)

Stakty sandiry su sienomis
hermetizavimas makrofleksu
20mm storio cementinis uztepas,
atliekamas rankiniu badu
.Keraminiy plyteliy grindy dangos
jrengimas

Vidaus angokrasciy tinko remontas
cemento-kalkiy skiediniu

Sieny atskiry viety daugiau kaip 5
m2 ploto tinko remontas
cemento-kalkiy skiediniu

Sieny tinko pertrynimas, nuvalant
dazus arba tapetus, kai pertrynimo
vietos plotas daugiau kaip 5 m2
Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo
gruntavimas giliai jsigerianciais
gruntais voleliu

Paruosty dazymui sieny paprastas

dazymas vandens emulsiniais daZais

Luby tinko pertrynimas, nuvalant
dazus arba tapetus, kai pertrynimo
vietos plotas daugiau kaip 5 m2
k1=1.25, k2=1.25

Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas
giliai jsigerianciais gruntais voleliu
k1=1.25, k2=1.25

Paruosty dazymui luby paprastas

dazymas vandens emulsiniais daZais

k1=1.25, k2=1.25

Jvadiniy spinty (déziy) montavimas
Iki 2 lempy liuminescenciniy
$viestuvy montavimas, kabinant ant
pakaby

Jungiklio montavimas prie miro
pagrindo, kai instaliacija atviroji
Hermetiniy ir pusiauhermetiniy
roze¢iy montavimas

Elektros $ildytuvy montavimas
Kabelio iki 10 mm2 skerspjivio
montavimas, tvirtinant apkabomis
Iki 50mm skersmens viniplastiniy
vamzdziy montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu
Vagy iki 30 mm gylio ir iki 50 mm

plo¢io iskirtimas tinkuotose sienose ir

pertvarose

Lizdy paskirstymo dezutéems,
jungikliams, kistukams, lizdams
iskirtimas mdro sienose
Inventoriniy vamzdiniy iki 6m
aukscio pastoliy jrengimas ir
isardymas vidaus apdailos darbams
(100m2 horizont. projekc.)
0,25m plogio sandriky, palangiy
nuolajy ir atskiry karnizy dangos
pakeitimas

Skyriuje 2

100m

100m2

m2

m2

m2

m2

100m2

100m2

100m2

100m2

vnt
100vnt

100vnt

100vnt

vnt

100m

100m

100m

100vnt

100m2

m

0.22

1.06

106.0

8.0

85.0

186.0

2.7

2.71

138.0

1.38

1.38

1.0
0.1

0.03

0.04

3.0
1.25

0.05

1.06

21.76

351.34

1886.51

218.72

774.61

431.78

112.63

280.34

441.85

87.62

215.09

102.74
124.48

5.36

16.55

3.7

270.16

94.83

44.72

3.56

102.16

39.75

6440.18

5.78

146.57

1083.14

4.67

41.88

172.55

46.22

42.49

0.09

369.38

37.31

23.69 0.07

220.3

89.14

346.87

9.04

11.44

231.52
70.32

46.06

106.26

31.42

6898.56 7.55

27.54

497.91

2974.32

260.60

947.16

478.00

155.21

649.72

479.16

111.38

435.39

191.88
471.35

14.40

27.99

263.22

340.48

140.89

44.72

3.56

208.42

71.17

13346.29
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Ziniarastyje 1
Pridetinés vertés mokestis 21.00%
IS viso ziniarastyje 1

7091.28 6899.86 166.21 14157.35
2973.04
17130.39



