

PIRKIMO SUTARTIS

2017 – ~~10-04~~ Nr. S-_____

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pavaduotojo pareigas Eduardo Grinavecko, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fima“, įmonės kodas 121289694, kurios registruota buveinė yra Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Juknevičiaus, veikiančio pagal Įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu.

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarė šią darbų viešojo pirkimo ir pardavimo sutartį, toliau tekste – Sutartis:

Sutarties objektas: Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo magistraliniuose keliuose projektų derinimų parengimas ir darbų atlikimas. 3 dalis

Sutarties objekto darbai turi būti atlikti Rangovo ir baigti **per 9 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo** (į šį laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. Jei esant technologinei pertraukai jos metu tiekėjas vykdo ne rangos (statybos) darbus (t.y. projektavimas, darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ir pan.), tokiu atveju šie tiekėjo vykdomi darbai neįskaitomi į darbų atlikimo terminą – t.y. darbų atlikimo terminas netrumpėja) bei ištaisyti bet kurie jų defektai.

Užsakovas ir Rangovas susitaria, kad:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir sąvokos turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos konkrečiose ir bendrosiose Sutarties sąlygose.

2. Laikoma, kad toliau išvardyti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinatini kaip jos sudedamosios dalys:

2.1. Sutartis;

2.2. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai;

2.3. Supaprastinto atviro konkurso sąlygos;

2.4. Pasiūlymo priedas;

2.5. Sutarties sąlygos, II dalis;

2.6. Sutarties sąlygos, I dalis;

2.7. Techninio(-ių) projekto(-ų) brėžiniai;

2.8. Techninio(-ių) projekto(-ų) techninės specifikacijos ir aiškinamasis raštas;

2.10. Pasiūlymas;

2.11. Kiti dokumentai, priklausantys sutarčiai;

2.12. Kiti dokumentai paaiškinantys, pataisantys ir (arba) papildantys bet kurį kitą aukščiau išvardintą dokumentą. Tokie aiškinantys, pataisantys ir (arba) papildantys dokumentai patvirtinti

abiejų Šalių parašais ir antspaudais turi viršenybę prieš aiškinamą, taisomą ir (arba) papildomą originalų dokumentą.

3. Užsakovas šia Sutartimi įsipareigoja sumokėti priimtą Sutarties sumą su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) Rangovui, atsižvelgdamas į darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti Sutartyje. Užsakovas neprisiima atsakomybės padengti išlaidas, susijusias su aritmetinėmis klaidomis, esančiomis Rangovo pasiūlyme.

4. Priimta Sutarties suma (be PVM): 46.996,90 (Keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt šeši Eur. 90 ct.)

4.1. PVM (21%):. 9.869,35 (Devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt devyni Eur. 35 ct.)

4.2. Priimta Sutarties suma (su PVM) : 56.866,25 (Penkiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši Eur. 25 ct.)

5. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, likutinė priimta Sutarties suma (be PVM) dėl to nebus keičiama. Priimtą Sutarties sumą (be PVM) ir jau atliktų darbų vertę (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.

6. Priimtą Sutarties sumą (su PVM) perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu tarp Užsakovo ir Rangovo.

7. Pridėtinės vertės mokestis mokamas pagal galiojančius teisės aktus.

8. Priimta Sutarties suma (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar Darbo grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus.

9. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja Užsakovui suderinti projektinę dokumentaciją, gauti būtinus leidimus ir baigti darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus pagal Sutarties sąlygas, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokėti Rangovui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

10. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar nustatytus defektus per garantinį terminą, t. y. 5 metus, paslėptų statinio elementų – 10 metų, o jeigu yra nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų.

11. Sutarties vykdymui pasitelkiami šie subtiekiejai: *UAB „ST Projektai“*.

12. Rangovas sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu (gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą), gali keisti vietomis sutartyje nurodytus subtiekejus, perduoti didesnę (mažesnę) nepagrindinių darbų dalį, negu buvo suderinta, kitam sutartyje nurodytam subtiekeiui ar papildomai kviesti subtiekejus nepagrindiniams darbams arba atsisakyti sutartyje numatytų subtiekejų. Subtiekiejai keičiami ar papildomai kviečiami Sutarties sąlygų II dalies „Konkrečiosios sutarties sąlygos“ 4.4 punkte „Subrangovai“ nurodyta tvarka. Rangovas pats (savo jėgomis) privalės atlikti I tomo „Supaprastinto atviro konkurso sąlygos“ 8 punkte nurodytus pagrindinius darbus.

13. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai, ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos supaprastinto atviro konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant supaprastinto atviro konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.



14. Sutartis įsigalioja, Šalims ją pasirašius ir Rangovui pateikus pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančią banko arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją arba laidavimo draudimo raštą, Sutarties sąlygų II dalies „Konkrečiosios sutarties sąlygos“ 18.2 punkte „Darbų, medžiagų ir įrangos draudimas“ ir 18.3 punkte „Rangovo civilinės atsakomybės draudimas“ numatytus reikalavimus atitinkančius draudimus, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

15. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

16. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638
PVM mokėtojo kodas LT100009270611
Tel. (8 5) 232 9600
„Swedbank“, AB, a. s. LT377300010002456303

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
l.e. direktoriaus pavaduotojo pareigas
Eduardas Grinaveckas

(parašas)
A.V.
(data)

Rangovas:

UAB „Fima“
Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 121289694
PVM mokėtojo kodas LT212896917
Tel. (8 5) 236 3535
„Swedbank“, AB,
a.s. LT907300010000090101

UAB „Fima“ generalinis direktorius

Gintaras Juknevičius

(parašas)
A.V.
(data)

Intelektinių transporto sistemų
skyriaus vyriausiasis specialistas

Andrius Juskevičius
2017-09-27

Intelektinių transporto sistemų
skyriaus vedėjas

Laurynas Ivinskis
2017-09-27

Viešųjų pirkimų skyriaus
patarėja

Milda Liosienė
2017-10-02

Projektų administravimo skyriaus
patarėja

Lina Starikovičienė
2017-09-27

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė

Irena Jurevičienė
2017-10-02

Fima

Sprendimų departamento direktorius
ROKAS ŠLEKYS