SUTARTIS NR. A2-335
2017 m. rugséjo 28 d.
Pagegiai
Pagegiy savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188746659, kurios registruota
buveineé yra Vilniaus g. 9, 99288 Pagégiai, atstovaujama direktorés Dainoros Butvydienés,
veikianCios pagal Pagégiy savivaldybés tarybos 2014 m. geguzés 29 d. sprendimu Nr. T-92 ,,Dél
Pagégiy savivaldybeés administracijos veiklos nuostaty patvirtinimo nauja redakcija” patvirtintus

nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Apsvietimas®, pagal Lietuvos Respublikos jstatynius jsteigta ir veikianti jmon¢, juridinio
asmens kodas 132343314, kurios registruota buveiné yra Ateities pl. 45D, Kaunas, duomenys apie
bendrove¢ kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Mykolo
Radvilaviciaus, veikian€io pagal jstatus (toliau ~ Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme Siq sutart] (toliau - Sutartis),
kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

.1 Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymuose.
1.2.Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant $ia
Sutart] taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiSkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy
istatymu (toliau —VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
sglygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas savo jégomis ir rizika {sipareigoja
atlikti Lumpény seniinijos Lumpény kaimo Rambyno gatveés, kuri sutampa su krasto keliu Nr. 141
Kaunas-Jurbarkas-Silute-Klaipeda, apsvietimo rekonstravimo projekto parengimo ir rekonstravimo
darbus (toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis
sglygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Rangovas, vadovaudamasis UZsakovo pateikta Statinio technine uZduotimi ir teisés aktais,
reglamentuojancials projektavimo darbus, parengia rekonstravimo darby projekta (toliau -~
Projektas), pagal jj atlieka apSvietimo rekonstravimo darbus (toliau —Darbai).

2.3. Darby rezultatas — atlikti visi Darbai, numatyti [kainotos veiklos sarase, ir atlikus Statinio
statybos uZbaigimo procediiras pasiraSytas Statinio statybos uzbaigimo dokumentas (jei taikoma)
arba Darby priémimo — perdavimo aktas.

2.4. Statybos darby atlikimo vieta Rambyno gatvé, Lumpény kaimas, Lumpény seniiinija, Pagégiy
savivaldybé.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES)

3.1. Si Sutartis yra fiksuotos kainos Sutartis. Sutartyje nurodyty atliekamy Darby kaina be PVM
32231,40 Eur (trisdeSimt du tokstan¢iai du $imtai trisdeSimt vienas euras 40 ct) ir PVM 6768.60 Eur
(Sesi tiikstanciai septyni Simiai SeSiasdeSimt astuoni eurai 60 ct), Darby kaina su PVM yra 39000,00
Eur (trisdeSimt devyni tukstanciai eury 00 ct) (toliau ~ Darby kaina). Darby kainos sudedamosios
dalys pateikiamos [kainotos veiklos sara$e (Sutarties 1 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties
dalis.

3.2. UZ Sutartyje nurodytg Darby kaing Rangovas isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1
punkte. [ Darby kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesgiai, transportavimo
bei iSlaidos, susyusios i3pildomosios dokumentacijos parengimu ir visos kitos Rangovui
priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teisés aktus bei §ia Sutart], 18laidos,



kurios bttinos, kad bility pasiradytas Statinio statybos uZbaigimo dokumentas (jei taikoma).
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, virSijanéiy Sutarties 3.1. punkte nurodyta
Darby kaing,

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir jie yra
butini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, $inos Darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. Darby kaina su PVM, nurodyta 3.1 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines su Darby atlikimu susijusias i$laidas ir negali biiti kei¢iama visa Sutarties galiojimo
laikotarpi, 18skyrus atvejus numatytus Sioje Sutartyje.

3.5. Sutartyje nurodyta Darby kaina be PVM gali kisti (didéti ar mazéti) dél Valstybés institucijy
pritmty jstatymy, poistatyminiy tetsés akty, kei¢ian¢iy PVM dydi. Darby kaina be PVM
perskaiCluojama, kai pasikeiia Darby kainos pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifo
dydis. Darby kainos be PVM pokyc¢io dydis yra proporcingas PVM tarifo poky&io dydZiui. Darby
kamos be PVM pakeitimas (dél PVM dydzio pasikeitimo) jforminamas abiejy Sutarties 3aliy
pasiraSomu papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir
polstatyminiy teisés akty, keiianéiy PVM dydj isigaliojimo. Perskai¢iuota Darby be PVM kaina
taikoma tal Darby daliai, kuri bus atlickama po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos.
Pasikertus kitiems mokes€iams Darby kaina perskai¢iuojama nebus.

3.6. Sutarties vykdymo metu pasikeitus PVM mokes¢iui kaina perskai¢iuojama taip, kaip nurodyta
Sutartyje ir tai nelaikoma Sutarties salygy keitimu.

3.7. Salys susitaria, kad Rangovas prie§ pradédamas Statybos darbus, vadovaudamasis parengtu
Projektu, detalizuoja Statybos darby kaing (pagal pateikta Rangovo pasitlyma) lokalinése samatose,
kurias patetkia Uzsakowvui.

3.8. Salys susitaria, kad Darby kaina gali maZéti, tuo atveju kai faktiskai atlikty Statybos darby
kiekiai skinasi nuo lokalinése samatose numatyty darby kiekiy. Apmokama tik uZ faktidkai atliktus
darbus. Jei priimant Statybos darbus, nustatoma, kad faktiskai atlikta maZiau darby, negu numatyta
lokalinése samatoje, Rangovui mokétinas atlyginimas maZinamas atitinkama suma pagal lokalinéje
sgmatoje numatytas kainas.

3.9. Salys susitaria, kad Projekto pakeitimai, nekeiGiant Projekto sprendiniy, gali bati tik suderinus
su Projekto autoriumi ir UZsakovu, jeigu Statybos darby vykdymo metu i3aidkéja, kad jie neatitinka
faktisky statybos salygu, medZiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, UzZsakovo, Projekto
autoriaus bei techninés prieZitros vadovo rastiSku aktu. Minimi pakeitimai galimi, kai uZtikrinamos
lygiavertés arba geresnés medZiagos, tafiau tai nesuteikia teisés Rangovui reikalauti padengti
18laidas, virSjjancias Sutarties 3.1. punkte nurodyta Darby kaina.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINALI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis 3iy terminu:

4.1.1. Darby pradzia — numatoma su UZsakovu suderintame [kainotos veiklos sarae (Sutarties 1
priedas).

4.1.2. Darby pabaiga — 12 (dvylika) ménesiy nuo sutarties pasira§ymo. Darby pabaiga pagal Sutartj
bus latkomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, itaisyti defektai ir
pasiraSytas Statinio statybos uzbaigimo dokumentas (jei taikoma) arba darby priémimo — perdavimo
aktas. Priklausomai nuo gamtiniy salygy darby vykdymas gali biiti sustabdytas.

4.2. Rangovas Darbus atlieka, laikydamasis [kainotos veiklos sarase (Sutarties 1 priedas) numatyty
terminy;.

4.3. Pastebety Darby trilkumy ar defekty Salinimas neprailgina Darby pabaigos termino. UZsakovas
galt atsisakyti priimti Darbus ir uZ juos nemokéti, jei Darbai neuzbaigti, tinkamai neatlikti, per
nurodytg terming neistaisyti UZsakovo ir/ar techninés prieziiiros atstovy nurodyti defektai.

4.4. Rangovas turl teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA
5.1. Athkty Darby tarpinis aktavimas atliekamas UZsakovui ir Rangovui pasiraSant atlikty darby
akta (Forma F2), paZzyma apie atlikty darby ir islaidy verte (Forma F3) (toliau — Aktai). Projekto
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parengimo paslaugos aktuojamos parengus projekta ir gavus statybg leidZianti dokumenty (jei
reikalingas). Rangovas pateikia 3 (tris) Akty egzempliorius UZsakovur iki kiekvieno ménesio 23
(dvide$imt penktos) dienos, o jei $i diena yra ne darbo diena — prie§ ja einanéia darbo diena.
UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akty apie atliktus Darbus gavimo dienos priima
Darbus 1r pasiraso arba nepasiraSo pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZindamas juos Rangovui ir
pareik§damas rastu pretenzijas.

5.2. Salims pasiradius Aktus, Rangovas pateikia saskaita ~ faktiira.

5.3. Rangovas uZzbaiges Darbus, pateikia UZsakovui uzZpildytus statybos darby Zurnalus, medZiagy ir
rengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas, rekonstravimo projekta (su Zyma ,Pritariu statyti® ir
,,lalp pastatyta®), statinio iSpildomajg dokumentacijg ir $iy dokumenty kompiuterines laikmenas.
Taip pat Rangovas pateikia ir kitus dokumentus, priklausancius pateikti pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus, kad buty pasiradytas statybos uzbaigimo dokumentas (jei taikoma) pagal STR
1.05.01:2017,, Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas “, bei ju kompiuterines laikmenas.

5.4. Rangovas uZbaiges Darbus, pateikes dokumentacijg, reikalinga statybos procediirai uzbaigti
(STR 1.05.01:2017,, Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavalikos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumenta padariniy Salinimas™, jei taikoma)), ir ra§tu prane$a UzZsakovui apie pasirengimg
galutinal perduoti Statybos darbus,

5.5. Uzsakovas, gaves Rangovo praneSimg apie pasirengima galutinai perduoti tinkamai uZbaigtus
Statybos darbus, teisés akty nustatyta tvarka, organizuoja Statinio statybos uzbaigimo procediiras.
5.6. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarp; neatlygintinai paSalinti Statinio statybos
uzbaigimo procediiros metu nustatytus Darby defektus ir trikumus.

5.7. Darbai laitkomi baigtais, kai pasiraSomas ir uZregistruojamas Statinio statybos uZbaigimo
dokumentas (jew1 tatkkoma) arba pasiraSius darby priémimo — perdavimo akta.

6. GARANTIJOS

6.1. Rangovas nuo Statinio statybos uzbaigimo dokumento pasiraSymo dienos (jei taikoma) suteikia
Statybos darby garantijas visiems Statinyje atliktiems darbams

6.1.1. 5 (penkeri) metal — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams
ir kt.);

6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

6.1.4. statybos metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai — taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali bti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Statybos darby uZbaigimo metu darbai atitiks Projekte numatytas
savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty statybos darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kity teisés akty nustatyta tvarka garantiniu
latkotarpiu atsako uZ iSaiSkéjusius atlikty Statybos darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
15rySkeje Statybos darby defektai fiksuojami Sios Sutarties 6.4. punkte nustatyta tvarka.

6.4. UZsakovas, pastebéjes statinio defektus, rastu informuoja Rangova. Defektai nustatomi ir
konstatuojami dviSaliame UZsakovo ir Rangovo akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba treCiyy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
tatkotarpiu paaiSkéjusy defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovui nepagristai atsisakius
nustatyti defektus ir pasiraSyti defektinj akta, jis pasira§omas UZsakovo vienagalitkai (viena%alis
sandoris) ir Jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba i§siun¢iamas pastu registruotu laisku.

6.5. Je1 Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UzZsakovo nurodyta protinga laika, Uzsakovas pats arba
treCiyy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti
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visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i$taisydamas defekts ir atitaisydamas Zala, jskaitant
Uzsakovo ka$tus 1eskant kito rangovo ir pan.

7. SUTARTIES UZTIKRINIMAS
7.1. Sutarties 1vykdymo uZtikrinimas nereikalaujamas.

8. ATSISKAITYMU TVARKA )
8.1. Uz atliktus Darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros ir Saliy

pasiralyto darby perdavimo-priémimo akto arba kito darby atlikimg patvirtinanéio dokumento
patvirtinanCio dokumento gavimo dienos. Rangovo pateiktoje saskaitoje-faktiiroje turi buti
nurodoma Sutarties data ir numeris.

8.2. Rangovas PVM saskaita—faktura / saskaitg—faktiira privalo pateikti naudojantis V] Registry
centro administruojama elektronine paslauga ,,E. saskaita“. Elektroninés paslaugos ,,E. saskaita®
svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu. Darbai yra apmokami Lietuvos Respublikos
finansy ministro nustatyta tvarka. Finansavimas priklausys nuo UZsakovo gaunamy Keliy
prieziliros 1r plétros programos 1€3y. UZsakovas visas mokétinas sumas moka pavedimu | Sutartyje
nurodytg Rangovo banko sgskaita.

8.3. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, vadovaujantis §iame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties sudarymo
informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subrangovas, norédamas
pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia praSyma UzZsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas
1Sre1Skia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biti sudaroma triSalé sutartis
tarp Uzsakovo, Rangovo 1r jo subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu  tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui prieftarauti nepagristiems
mokéjimams subrangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZzsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti 1r prizitirét: atlieckamy Darby atlikimo eiga.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas projektavimo darbus vykdyty, vadovaujantis teisés akty,
reglamentuojanciy projektavima, reikalavimais, ir UZsakovo pateiktus dokumentus, Statybos darbus
pagal Projekta, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus ir laikytysi normatyviniy projektavimo ir
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy, UzZsakovas turi teis¢ reikalauti 3alinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Statybos darby ir nemokéti uZ netinkamai atlikta darba iki nustatyty statybos
darby detekty paSalinimo arba paSalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Reikalauti, kad Rangovas laikytysi Darby atlikimo terminy, numatyty Jkainotos veiklos
sgrase (Sutarties 1 priedas).

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty Statybos darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpi.

9.1.5. Projektavimo paslaugy teikimo bei Statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas
savo sgskaita atlikty projektines dokumentacijos patikslinimus, papildymus ar pakeitimus.

9.1.6. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
Istatymuose numatytomis Uzsakovo teisemis.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.2 Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.2.3. Po raSytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus, kad
Rangovas galety veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susi¢ su visais Darbais,

9.2.4. Perduot: Rangovul statybviete priémimo - perdavimo aktu.

9.2.5. Paskirti techninj priZiGrétoja vykdomiems Darbams.
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9.3. Rangovas turi teis¢:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir Kkituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Pradéti Darbus [kainotos veiklos sarade (Sutarties 1 priedas) numatytais terminais.

9.4.2. Ik1 Projekto rengimo pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta
tvarka paskirti Statinio projekto vadovg projektavimo darbams kuris buvo nurodytas vieSyjuy
pirkimy dokumentuose. Keisti Statinio projekto vadova galima tik esant svarbioms prieZastims
projekto vadovas turi biti ne Zemesnés kvalifikacijos, kaip nurodyta vieSyjy pirkimy
dokumentuose.

9.4.3. Parengti ir perduoti UZsakovui Projekta vadovaujantis Statinio projektavimo uzduotimi ir
teises aktais, reglamentuojanciais projektavimo darbus.

9.4.4. Teikdamas projektavimo paslaugas ir derindamas parengtg statinio projektine dokumentacija,
bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakova su $ios Sutarties
Statiniu susijusiais klausimais; operatyvial bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus Statinio
projektinés dokumentacijos triikumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius klausimus.
9.4.5. Projekta, pataisyti pagal pateiktas UZsakovo pastabas, jei jos neprie$tarauja normatyviniams
statybos techniniams ir normatyviniams statinio saugos bei paskirties, taip pat privalomiesiems
projekto rengimo dokumentams.

9.4.6. Iki statybos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, istatymy nustatyta
tvarka paskirti Statinio statybos vadova, kuris buvo nurodytas vieSyjy pirkimuy dokumentuose.
Keisti Statinio statybos vadova, galima tik esant svarbioms priezastims (mirtis, i$¢jimas 1§ darbo ir
kt.) ir tai pripaZinty bei patvirtinty UZsakovas. Kei¢iamas Statinio statybos vadovas turi biiti ne
zemesnes kvalifikacijos, kaip nurodyta vie$ujy pirkimy dokumentuose.

9.4.7. Vykdyt1 Statybos darbus pagal Projekto reikalavimus, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus,
statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normu,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Statybos darby priémimo metu jie atitiks Projekte
nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg Projekte numatytam panaudojimui.

9.4.8. Vykdyti Darbus pagal Kalendoriniame Darby vykdymo grafike nurodytus Darby atlikimo
terminus.

9.4.9. SavarankiSkal apsirtpinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medzZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkanCius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius,
garantuot: tinkamg statybimiy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti
Ju sandé¢liavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojima. Tikrinti ju kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi
atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai
pateikti juos UZsakovo paskirtam techniniam priZidirétojui.

9.4.10. Laiku ir tinkamai jformintus Aktus, PVM saskaitas — faktiiras, kita Darby atlikimo
dokumentacijg pateikti UZsakovui, atlikti blitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti
UZsakova. UZsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas radtu pranesti
apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su Darby vykdymu susijusia informacija.

9.4.11. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis Statinyje bei
susipazintt su visa Darby dokumentacija ir pareikalavus ja pateikti techniniam priZiirétojui i jo
darbo vieta.
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9.4.12. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugag bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugag ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanciy, poilsiayjanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy statybos darby
sukellamy pavojy. NepaZeisti esamy statiniy konstrukeijy ir apdailos, o jas pazeidus atstatyti savo
sgskaita. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiuity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.13. Saugoti atliktus Statybos darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystés, nuo meteorologiniy
salygu poveikio. Statinyje ar jo dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika tenka Rangovur visg Darby atlikimo laikotarpj iki pasiraSomas Statinio statybos uzbaigimo
aktas (je1 tatkoma) arba darby priémimo — perdavimo aktas.

9.4.14. Savo saskaita 13taisyti Darby, kurie yra netinkamai jvykdyti, defektus.

9.4.15. Atlikti Statybos darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos
atliekas bei 18vezus jas 1§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dekumentus apie statybinio
lauzo, grunto 18veZzima | tam specialiai skirtas vietas.

9.4.16. Darbams naudoti tik naujas, Europos Sgjungos, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas, jranga, taip pat atitinkanéius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

9.4.17. UzZtikrinti, kad 1 objekta, medZiagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty paSaliniai
asmenys.

9.4.18. Atlikus Darbus, parengti i§pildomaja dokumentacijg ir jg pateikti UZsakovui.

9.4.19. Suteikti visiems Statinyje atliktiems Darbams Sutarties 6 punkte nurodytas garantijas.

0.4.20. Visidkai atsakyti uZ subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytq Zala.

0.4.21. Atlikus visus Darbus, pateikti UZsakovui uzpildytus statybos darby Zurnalus, medZiagy ir
irengimuy sertifikatus, atitikties deklaracijas, i8pildomaja ir darby vykdymo dokumentacija, techninj
o projekta (su Zyma ,,Pritariu, statyti* ir ,, Taip pastatyta®), statinio iSpildomaja dokumentacijg ir Siy
dokumenty kompiuterines laikmenas. Taip pat pateikti UZsakovui ir kitus dokumentus,
priklausan¢ius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, kad bty pasiraSytas Statinio
statybos uzbaigimo aktas (jei taikoma) pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduota statyba leidZiant] dokumenta padariniy $alinimas®, bei jy kompiuterines
latkmenas.

9.4.22. Uzsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija, pateikiama Aktuose ar ju
pricduose.

9.4.23. Bendradarbiauti su UzZsakovu ir vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanius Sutarties
nuostatoms UZsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE
10.1. Uzsakovas, uzdelses sumoketi Rangovui priklausancias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka

ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento dydzio
delspinigiy uz kiekvieng paveéluota dieng nuo ne laiku apmokeétos sumos.

10.2. Rangovas, neuZbaiges Darby sutartyje numatytu laiku, UZsakovui pareikalavus, moka
Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento dydzio delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo
bendros Sutarties kainos iki bus atlikti Darbai.

10.3. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumoketi delspinigius, numatytus Sutartyje
uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma iki Sutarties nutraukimo.

11. SUBRANGOVAI/SUBTEIKEJAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangova/subteikéja (us) — AB Energetikos tinkly
institutas, jmonés kodas 132129036, adresas: Kauno m. sav. Kauno m. KestuCio g. 36,
projektavimo paslaugos ir MB "Energia futura", ymonés kodas 304433393, adresas: Kauno m. sav.
Kauno m. M. DaukSos g. 8-11, projektavimo paslaugos (toliau — Subrangovas/Subteikéjas)).
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Rangovas privalo informuoti UZsakovg apie 8ios informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus
subrangovus/subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

11.2. Subrangovu/Subteikéjy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél tinkamos Sutarties
ivykdymo. Rangovas prisiima atsakomybg uZz Subrangovy/Subteikéjy veikla vykdant Sutart] ir
atsako uZ Sutartiniy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma.

11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo/Subteikéjo nurodyto Sutartyje
pasikeitima/atsisakyma, esant labai svarbioms prieZastims ir tai pripaZinty bei patvirtinty
Uzsakovas, ar jei Subrangovas/Suteikéjas nepajégus vykdyti isipareigojimy Rangovui del iskeltos
restruktiirizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos
priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediros arba jiems vykdomy analogiSky
procediiry, pateikiant UZsakovui ra$tiska pra§yma keisti Subrangova/Subteikejq arba atsisakyti Jo
bei kei¢iamo Subrangovo/Subteikéjo kvalifikacijg pagrindziandius dokumentus arba dokumentus
irodancius, kad Rangovas turi teisg atlikti tuos Darbus.

11.4. Kei¢iamas ar naujai pasitelkiamas Subrangovas/Subteikéjas privalo biti ne Zemesnes
kvalifikacijos, kaip Subrangovas/Subteikéjas nurodytas Sutartyje.

11.5 Jei Subrangovui/Subteikéjui  Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacinmiai
reikalavimai arba Subrangovas/Subteikéjas buvo pasitelktas pagrindZiant tiekéjo pasialymo
atitikima Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas ar naujai
pasitelkiamas Subrangovas/Subtiekéjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biiti Vie$yjy pirkimy jstatyme numatyty pasalinimo pagrindy.
Tokiu atveju, jeigu Subrangovo/Subtickéjo padétis atitinka bent vieng pagal VieSyjuy pirkimy
istatymo 46 straipsni nustatyta pasalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per
Uzsakovo nustatyta terming pakeisty minéta Subrangova/ Subtiekéja reikalavimus atitinkan¢iu
Subrangovu/Subtiekéju.

11.6. [ pateikta praSyma pakeisti/atsisakyti ar naujai pasitelkti Subrangovy/Subteikéjy, UZsakovas,
jvertines kei¢iamo Subrangovo/Subteikéjo ar Rangovo kvalifikacija jrodan¢ius dokumentus, apie
priimtg sprendima Rangovu atsako rastu ne véliau kaip per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikima
pakeisti ar naujai pasitelkti Subrangova/Subteikejg kitu Subrangovuw/Subteikéju ar jo atsisakyti nei
nurodyta Sutartyje arba i§désto Subrangovo/Subteikeéjo keitimo/atsisakymo ar naujo pasitelkimo
nesutikimo motyvus.

11.7. Salims tarpusavyje susitarus dél Subrangovo/Subteikejo keitimo/atsisakymo ar naujo
pasitelkimo, $ie keitimai/atsisakymai ar nawjas pasitelkimas {forminami ratiSku susitarimu, kuris
yra Sutarties neatskiriama dalis. Subrangovo/Subteikéjo  keitimas/atsisakymas ar naujas

pasitelkimas nelaikomas Sutarties sglygy keitimu.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Projekte ir Sioje Sutartyje numatytas salygas,
nesilaiké normatyviniy projektavimo ir statybos dokumenty ir/ar kity teisés akty reikalavimuy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybg, arba

12.1.4. neatlygintinai idtaisyty netinkamai atliktus Darbus arba

12.1.5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy Salinimo 18laidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teise vienadaliskai nutraukti 3ia Sutartj, ispejes Rangova ra$tu prie§ 20
kalendoriniy dieny, ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per UZsakovo nustatytg laikotarpi neivykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus sutartinius {sipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analo giska situacija.
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13.1.3. Rangovas daugiau nei de$imt kalendoriniy dieny véluoja uZbaigti Darby etapa pagal
Kalendoriniame Darby vykdymo grafike numatytus terminus, i$skyrus, kai veluojama ne dél
Rangovo kaltés.

13.1.4. Po rastiS8ko UZsakovo ispéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity $ios
Sutarties salygy arba rastiSkai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

13.1.5. Jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo Sutarties 9.4. punkte prisiimty
isipare1gojimyy.

13.1.6. Jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby lkainotos veiklos
sarade (Sutarties 1 priedas) nustatytu laiku arba dirba taip létai, kad baigti Darbus lkainotos veiklos
sgrase (Sutarties 1 priedas) nustatytu laiku buty tikral nejmanoma,;

13.1.7. kitais Vie3yju pirkimy jstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

13.2. Rangovas rastu jspéjes Uzsakova prie§ 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny turi teise nutraukti
sutartj, jeigu UZsakovas nevykdo prisiimtiny jsipareigojimy pagal Sutartj.

13.3. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, projekting, i3pildomaja, statybos vykdymo bei kitg
dokumentacija ir suteikti atliktiems Statybos darbams garantijg nuo statinio statybos uzbaigimo akto
pasiraS§ymo dienos, Salims pasira$ant perdavimo — priémimo akta.

13.4. Salys neturi teisés viena$aliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.5. Nutraukus Sutartj dél esminiy Sutarties paZeidimy, Uzsakovas vykdo Lietuvos Respublikos
viedujy pirkimy istatymo 91 straipsnyje nustatytg prievolg Centrinéje vieyju pirkimy informacin€je
sistemoje paskelbti informacija apie Sutartj nejvykdZiusi ar netinkamat ja ivykdZius; Rangova.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir neidvengiamuy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies irodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klittj bei jos
poveik] isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems
taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

14 3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés,
dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, )i nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg
Salj, praneidama apie aplinkybiy pobudij, galima trukme ir tikéting poveikij. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, 1r
iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar 15 dalies
biity nejimanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimu.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad $1 Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo
atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo praneSimo momento. Laiku nepraneSusi apie
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nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priedingu atveju biity buve idvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasde$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino pratgsimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj ispédama apie tai kita Salj prie$ 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS
15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su

ja susijes, turi buti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu tai Salys susitaria spresti juos teises akty nustatyta
tvarka teisme.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Sutartis jsigalioja kai jg pasiraSo abi Salys ir galioja iki Darby rezultato perdavimo UZsakovui
ir atsiskaitymo uZ Darbus, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pagal Sutart].

16.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiCiamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSuju pirkimy istatymo 17 straipsnyje nustatyti
pagrindiniai pirkimo principai ir VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo
sutarties keitimo jy galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties salygos kei¢iamos rastiS8ku Saliy
susitarimu, pridedant visg susijusig susirainéjimo dokumentacija, $ie dokumentai yra neatskiriama
Sutarties dalis.

16.3. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties salyguy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jeigu 3ios aplinkybés nustatytos aikiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo
salygose.

16.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas {sipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

16.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salys, gali inicijuoti Sutarties salygy pakeitima, pateikiant kitai
Saliai raStiska praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumentuy, pagrindZian¢iy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopyas. | pateikta pra§yma pakeisti atitinkamg Sutarties
salyga Kita Salis motyvuotal atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims tarpusavyje susitarus
dél Sutarties salygy keitimo, $ie keitimai {forminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama
dalis.

16.6. Vykdant Sutartj gali biiti atlickami techninio pobadZio Sutarties pakeitimai, kurie visidkal
nejtakoja $aliy tarpusavio isipareigojimy turinio pakeitimo. Techninio pobiidzio pakeitimais
laikoma: Sutarties $aliy rekvizitai, asmeny atsakingy uz Sutarties vykdyma pakeitimas, techninés
klaidos. Techninio pobudZio pakeitimai iforminami Saliy atstovy pasira$ytu susitarimus, kuris yra
neatskiriama Sutarties dalis.

16.7. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, igytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektines ar pramonines nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybe.

16.8. Vykdant Sutartj turi biiti laikomasi aplinkos apsaugos, socialines ir darbo teisés jpareigojimy,
nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teises aktuose, kolektyvinése sutartyse
ir Vieduju pirkimy jstatymo 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

16.9. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kickvienai $aliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisings galios.



17. SUSIRASINEJIMAS

17.1. Sutarties Salys susira$inéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kita mfonnacga
kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi gahojanmals ir tteiktais tinkamai, jeigu
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti reglstruotu laiSku
pastu, faksu, elektronintu pastu (patvirtinant gavima) nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais
adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé Salis pateikdama pranesima :

UzZsakovas Rangovas
(atstovas/ atsakingas asmuo) (atstovas/ atsakingas asmuo)
Vardas ir pavardeé Vladas Baubkus Mykolas Radvilavi¢ius
Adresas Vilmaus g. 11, 99288 Pagégiali Ateities pl. 45D, Kaunas
Telefonas, faksas (8 441) 57 389 /(8 441) 57 874 Tel..861642837
El pastas v.baubkus@pagegiai.lt info(@uabapsvietimas. It

17.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas ar kiti duomenys, Salis turi informuoti kita Sali ne véliau kaip
prie§ 5 darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzija ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio praneimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

18. SUTART] PAAISKINANTYS DOKUMENTAI
18.1. Statinio techninio uzduotis;

18.2. Ikamotos veiklos sarasas;
18.3. Viesojo pirkimo dokumentai yra Sutarties sudedamoji dalis.
18.4. Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiskinanéiais.

19. SUTARTIES PRIEDAI
19.1. Jkainotos veiklos sarasas.

20. SALIU REKVIZITAI IR PARASAL:

Uzsakovas: Rangovas:

Pagegiy savivaldybés administracija UAB ,ApSvietimas*

Adresas: Vilmaus g. 11, Pagégiai Adresas: Ateities pl. 45D, Kaunas
PVM mokétojo kodas: - PVM moketojo kodas: LT323433113
Imonés kodas: 188746659 Imonés kodas: 132343314

Saskaita Nr.: LT807300010002596276 Saskaita Nr.: LT547300010002508086
Bankas: AB bankas ,,.Swedbankas Bankas: AB bankas ,,Swedbankas
Banko kodas: 73000 Banko kodas 73000

Tel.: (8 441) 57 482; faksas: 57 874 Tel.:861642837; faksas:

El. pastas info@pagegiai.lt El. pastas: info@uabapsvietimas.It
:Kﬂntalgtmm asmens tel.: (8 441) 57 389 Kontaktinio asmens tel.: 861642837
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