Konkurso sglygy priedas Nr. 5

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. »% LA ( ﬂ}
2017 m. Go Y

" Silale

Savivaldybés biudZetine jstaiga Silalés rajono savivaldybeés administracija, juridinio asmens
kodas 188773720, kurios registruota buveine yra J. Basanaviciaus g. 2, 75138 Silaléje, atstovaujama
Administracijos direktoriaus Raimundo Vaitiekaus, veikianCio pagal Silalés rajono savivaldybés
administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Silalés rajono savivaldybés tarybos 2008 m. gruodzio
23 d. sprendimu Nr. T1-437 (Silalés rajono savivaldybés tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr. T1-145
redakcija) (toliau — ,,UZsakovas®), ir

UAB ,Silalés statyba“, juridinio asmens kodas 176522030, Vatstovaujama direktoriaus
Vytauto Bartkaus, veikiandio pagal bendrovés nuostatus (UAB ,Silalés statyba® valdybos
2017-09-21 posédZio protokolas Nr.4, Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registro 2017-09-26
elektroninis sertifikuotas iSraSas), toliau sutartyje vadinama paslaugy teikéju, (toliau — ,,Rangovas®),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Sallml“, sudaréme $ig Sutartj, kurioje
susitariame:

L

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vie$ujy pirkimy
istatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Silalés rajono savivaldybés administracijos mazos vertés
skelbiamo pirkimo konkurso rezultatais.

1.3. Sioje sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
$ig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu (toliau —VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
saglygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja perkanciajai organizacijai savo jégomis ir rizika uZ pasialyty
kaing tinkamai ir laiku atlikti EitvydaiCiy gatvés, Laukuvos mstl,, Laukuvos sen., Silalés r.
rekonstrukcijos II etapo projektavimo paslaugas bei darbus (toliau — Darbai).

2.2. Perkantioji organizacija jsipareigoja sumokéti tiekéjui uz tinkamai ir laiku atliktus
sutartyje numatytus darbus ir paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir biidu.

2.3. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai bei visi$kai apmokéti Rangovo tinkamai ir laiku atliktus
darbus. Salys nurodo ir susitaria, kad §i Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais, todél

UzZsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas
pareigas, ir turi teis¢ reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2.4. Sia Sutartimi Salys susitaria, kad pagal $ia Sutartji Rangovas turi atlikti visus

uprojektuotus darbus. 5
Darby atlikimo vieta - Eitvydaiciy g., Laukuvos mstl., Silalés rajono sayi
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3. SUTARTIES DALYKO KAINA

3.1. Bendra Sutarties dalyko kaina 58 927,00 Eur (penkiasdesimt aStuoni tiikstanciai devyni
Simtai dvide$imt septyni Eur, 00 ct) i§ §ios sumos PVM 10 227,00 Eur (deSimt tikstanciy
du Simtai dvide$imt septyni Eur, 00 ct). Detalizuota Sutarties dalyko kaina pateikiama
Sutarties priede. Sutarties dalyko kaina atitinka Rangovo pateiktam pasifilymui vieSojo
pirkimo apklausos btidu metu.

3.2. Uz 38ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 papunktyje. |
Sutarties dalyko kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei §ig Sutart, iSlaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta
Technine specifikacijg ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra biitini Siai Sutarciai
tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. Uzsakovas §ia sutartimi jsipareigoja sumokéti Sutarties dalyko kainos ir pridétinés vertés
mokeséio (toliau — PVM) sumg Rangovui, atsiZvelgdamas | darby vykdyma bei jy baigimg ir bet
kuriy defekty itaisymg per tg laikg ir tuo biidu, kurie yra numatyti sutartyje. UZsakovas neprisiima
atsakomybés padengti iSlaidas, susijusias su aritmetinémis klaidomis, esanciomis Rangovo
pasiiilyme.

3.5. Salys susitaria, kad Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés
aktams, pasikeisty pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifas, likutiné Sutarties dalyko kaina
(be PVM) dél to nebus keitiama. Sutarties dalyko kainos (be PVM) ir jau atlikty darby kainos (be
PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitgs PVM tarifas.

Sutarties kainos ir PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu tarp
Uzsakovo ir Rangovo.

3.6. Sutarties dalyko kaina dél bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama.
4.SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas darbus jskaitant projekto parengima turi pradéti ne véliau kaip per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo statybos rangos sutarties jsigaliojimo dienos ir baigti iki 2018-07-01.

4.2. Darby pradZia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti, dokumentus.

4.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasira$yti darby priémimo — perdavimo aktai, Objektas
pripaZintas tinkamu naudoti teisés akty nustatyta tvarka ir UZsakovui perduoti visi statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

4.4. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1 papunktyje
nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiSkia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas
dél akivaizdziy Darby trukumy negali buti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti
priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokeéti.

4.5. Sutarties vykdymo termino pratgsti nenumatoma.

3 4.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.



5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1.  Darby perdavimas vykdomas pagal atlikty darby atlikimo akta, kurj rengia Rangovas, o
pasira$o Rangovas ir Perkancioji organizacija. Darby atlikimo akto dokumentacija turi biti aiski,
detalizuota pagal perkanciosios organizacijos reikalavimus.

5.2. Uzsakovui atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasiraSius darby atlikimo akto, Salys
sura$o Defektu nustatymo akty, kuriame nurodomi Darby trikumai ir terminai jiems paSalinti.
Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas paSalina savo jégomis ir sgskaita.

5.3. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél jau priimty darby ar veiksmy ne
véliau kaip per 30 (trisde§imt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo pastebéjimo momento.

5.4. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis §ios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat
reikalingus matavimo, i$bandymy darbus.

5.5. Tarpiniai atlikty darby atlikimo aktai suraSomi uZ darbus, atliktus per vieng arba keletg
kalendorinj ménesiy, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Objektas. [ atlikty Darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akty
pasira$o: i Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés —
UzZsakovo vadovas ir paskirtas atsakingas asmuo.

5.6. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos ipildomosios nuotraukos
(jeigu tai reikalinga), medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

5.7. Tarpinis atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby akta, paZyma apie
atlikty darby verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 3 Akty egzempliorius UZsakovui iki einamojo
ménesio 5 (penktos) dienos, o jei §i diena yra ne darbo diena — kit diena po jos einanfig dieng.
Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima
Darbus ir pasira$o pateiktus Aktus, tuo paliu terminu grazindamas ji Rangovui, arba tuo paciu
terminu priima neginijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia ra$tu sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.8. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visi§kai uzbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i$pildomaja dokumentacijg. Rangovas prie§ 15
darbo dieny prane$a UZsakovui raStu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Rangovo praneSimo
gavimo dienos ir per artimiausias 8 darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
U#sakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas, jrangg. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.9. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo paskirtam atsakingam asmeniui UZsakovo
priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai prie§ viena darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.10. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medzZiagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ar kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami sudarant abiejy Saliy pasira$omg Defektinj akta. Rangovui nepagristai atsisakius
~pasira§%%Defektini akta, jis pasiraSomas UZsakovo ir UZsakovo atsakingo asmens vienaSaliSkai

sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

(vienaSa
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5.11.Uzsakovas turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (ra§tu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareik$ti Rangovui
pretenzijas dél i3aiskéjusio atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant §ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 6.1 papunktyje. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas itaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

5.12. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkamg
garantinj raStg. Sis rastas turi biti perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo — perdavimo aktu
ir yra galutinio apmokéjimo salyga.

6. GARANTHIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Statybos jstatymo nuostatomis.

6.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai
atitiks projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ iaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8ryskéje Darby defektai
fiksuojami $ios Sutarties 5.10 papunktyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba trediyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo bida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado
dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
istatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai i§raSo PVM saskaitas
— faktiiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty pasiraSymo
dienos.

7.2. Rangovas PVM saskaita—faktiirg /sgskaita—faktiirg privalo pateikti naudodamasis V]
Registry centro administruojama elektronine paslauga ,.E.saskaita”. Elektroninés paslaugos ,.E.
saskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Darbai yra apmokami Lietuvos Respublikos
finansy ministro nustatyta tvarka.

7.3.  Visi atsiskaitymai uZ faktidkai ir tinkamai atliktus ir pagal atlikty Darby aktus bei
Darby perdavimo — priémimo aktg priimtus Darbus su Rangovu atsiskaitoma mokéjimo pavedimu,
pinigus pervedant | Rangovo Sutartyje nurodyta atsiskaitomaja saskaita per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos — faktiiros (ar jai prilyginamo finansinio dokumento) gavimo
dienos. Rangovo pateiktoje PVM saskaitoje — faktiiroje turi biiti nurodoma Sutarties data ir numeris.

7.3. Sutartyje nustatyta tvarka tinkamai nejvykdZius ir nepridavus UZsakovui Darby ir to
nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos saskaitos-faktiiros, yra nukeliami
atitinkamos kainos dalies sumokéjimo terminai tiek, kiek yra susivélinama tai padaryti.

7.4. Pagal $ig Sutartj priklausanéias sumokéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Rangovui
mokéjimo pavedimu.

f/f 7.5. Véluojant finansavimui i§ Keliy direkcijos, mokéjimai atidedami finagsavimo vélavimo

/ laikotarpiui. UZsakovas, véluojant finansavimui, delspinigiy nemoka.
{
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7.6. Uzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i§skaiiuoti i§
Rangovui pagal $ig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby
(delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. UZsakovui vienaSalikai
iskaitant vienarQi§j prieSprieSinj reikalavimg atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaityma UzZsakovas
informuoja Rangovg.

7.7. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinima, nuostolius, jei tokiy buvo.

7.7. Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uZ juos jforminamas Saliy pasiradytu
pripazinimo tinkamu naudoti objekto aktu, kai uZbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis
apmokéjimas Rangovui uz atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai
jsipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uz juos apmokéta, o
Salys viena kitai neturi jokiy pretenzijy.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teisg:

8.1.1. Kontroliuoti ir priZifiréti, ar atlickamy Darby eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé ir
jrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto darby samatg, Rangovo parengtus jkainotus darby
kiekiy Ziniara§€ius, Aktus, PVM sgskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medziagy naudojima.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateiktg darby kiekiy Ziniara$tj ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo darby
kiekiy, Saliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemokéti uZ netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

8.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

8.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1.Per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢
su visais Darbais.

8.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.2.3. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

8.2.4.Keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik nevir§ijant Darby sutartinés kainos ir tik
gaves Rangovo sprendimus, o jei pakeisti projektiniai sprendimai vir§ys Darby sutarties kainas, tai
spresti §iy Darby apmokéjima.

/q 5. Uz‘ukrmtl Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | Objekto Darby vieta iki

”””””
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8.2.6.Vykdyti UZsakovo funkcijas. Darby prieZitira vykdo UZsakovo paskirtas atsakingas
atstovas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti atsakingg atstova arba pasitelkti dar
kelis atstovus, pries tai praneSdamas Rangovui.

8.2.7.Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.2.8.Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutaréiy dél analogiS8ky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be radtisko Rangovo sutikimo, iSskyrus 8.1.2.
papunktyje ir kt. Sutartyje numatytas iSimtis.

8.3. Rangovas turi teisg:

8.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.3.2.gauti UZsakovo apmokéjima uZ jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka.

8.3.3.Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoia:

8.4.1. Pradeti statybos Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasira$yta Sutartis ir UZsakovas:
8.4.1.1.  pateikia Rangovui §iuos dokumentus:

8.4.1.1.1. Statybvietés perdavimo ir priémimo akta;

8.4.1.1.2. Informuoja Rangova apie paskirtg atsakinga atstova.

8.4.2. Pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir
turéty ne mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasitilyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uz
elektros tikj ir Darby sauga.

8.4.3. Ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, paskirti
Rangovo atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart].
Rangovo atstovas jgyja teis¢ $ios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
prane$a UZsakovui apie jo paskirta atstova.

8.4.4. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity paSalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialiis trikumai. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas
privalo biiti lojalus UZsakovui ir Statybos valdytojui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius,
kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai, jeigu juos
nulémeé netinkamas ir (arba) nei§samus darby kiekiy aprasas.

8.4.5. Vykdyti statybos Darbus pagal darby kiekiy Ziniarastj, statybos techniniy reglamenty ir
kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panalkmtq arba sumazinty jy verte arba tinkamumag
projekte numatytam panaudojimui.

8.4.6.Kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
U#zsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

8.4.7.Rangovas pats (savo sgskaita) apsiriipina elektros energija, vandeniu, leidimais Zemés
darbams, eismo reguliavimui ir kt., kas reikalinga statybos darby vykdymui.

8.4.8. Savarankiskai apsiriipinti materialiniais i§tekliais, atlikti konstrukcijy tyrimus -i§samy
konstrukcijy tyrimg ir geologinius tyrimus (jeigu tapty reikalinga darbo projektui atlikti). Darby
kdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkandius darby kiekiy
entacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
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bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei
jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui.

8.4.9. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo —
priémimo aktus, iSraS§yti PVM saskaitas — faktiiras, kitag normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos Darby atlikimo dokumentacijg, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus raStu
informuoti UZsakova. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu
pranesti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su darby vykdymu susijusig informacija.

8.4.10. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei UZsakovo atsakingam asmeniui lankytis
statomame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

8.4.11. Informuoti UZsakovg apie objekte dirbandius subrangovus. Jy sarasas turi sutapti su
konkursinio pasitlymo dokumentuose pateiktu sarasu.

8.4.12.  Garantuoti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medzZiagy.

8.4.13. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atlieckama statyba, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj.

8.4.14. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su
atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojandiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias
iSlaidas apmoka UZsakovas.

8.4.15. Savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty
Darby tritkumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiskg pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobtidZio jie neturi biiti pasalinti anksCiau.

8.4.16. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, jrangg, taip pat atitinkanCius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

8.4.17.  Atlikti Darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei iS§vezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto i§veZimg j tam specialiai skirtas vietas.

8.4.18. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

8.4.19. Uttikrinti, kad | remontuojamg objekta, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas
nepatekty paSaliniai asmenys.

8.4.20. Atlikus Darbus, pagal reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie§ pradedant
Darbus) sutvarkyti renovuojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu
laikotarpiu. I8veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita.

4.21.  Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas.

Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala.
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8.4.23. Dalyvauti pripazZjstant statinj tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus
paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir reikalingg iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir
irengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus.

8.4.24. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus.

9.  SALIU ATSAKOMYBE

9.1.  UzZsakovas, uzdelses sumokeéti Rangovui priklausandias sumas §ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uZ kiekviena
pavéluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos, i§skyrus 7.5 papunktyje numatyta atvejj. Delspinigiy
suma neturi vir§yti 10 proc. preliminarios bendros sutarties kainos su PVM.

9.2. Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UzZsakovui
Objekto ir nejgijes teisés | terminy pratgsimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
techninés arba projekto priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau
negu per tris (tris) kalendorines dienas, UZsakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo garantijos
davéjas sumokés Uzsakovui sumg, nurodyt Sioje garantijoje, ir Rangovas papildomai moka
Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydZio delspinigius uz kiekviena pavéluota diena nuo
nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti
defektai. Delspinigiy suma neturi vir§yti 10 proc. preliminarios bendros sutarties kainos su PVM.

9.3. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
priezasties nevykdo Sutarties 8.4 papunktyje prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties
jvykdymo garantija Rangovui negraZinama ir UZsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokeés
UzZsakovui sumg, nurodytg $ioje garantijoje.

9.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus  nuostolius (vienaSalius sandorius).

9.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui naujg
Sutarties jvykdymo garantija to paties dydZio sumai.

10. SUBRANGA

Jei Rangovas pasitelkia Subrangovg (-us) Sutartis pasiraSoma su tokiu sutarties 10.1
papunkciu:

10.1. Susitarimas, pagal kurj Rangovas dalj darby patiki tre¢iajai $aliai yra laikoma subranga.
Subrangos susitarimas nesukuria sutartiniy santykiy tarp subrangovo ir UZsakovo:

10.2. Rangovas, ketinantis pasinaudoti Subrangovo paslaugomis nurodo jo pavadinimg ir
kiekvienam Subrangovui perduodamy Sutartimi sulygty rangos darby dalj, ivardinant perduodamus
darbus:

(kiekvienam pasitelktam subrangovui sutartis papildoma navja eilute)

10.2.1. Subrangovas (Subrangovo _pavadinimas, rekvizitai) _, atliks §iuos konkrecius
darbus: . Subrangovai turi turéti teise verstis ta veikla, kuri
reikalinga numatytai veiklai jvykdyti ir $ig teis¢ jrodan¢ius dokumentus.

o 10.3. Subrangovy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél numatomos sudaryti
Sutarties jvykdymo, todél bet kokiu atveju Rangovas pilnai prisiima atsakomybe uZ Subfrangovy
veiklg vykdant sutart].
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10.4. Rangovas, prie§ 5 darbo dienas ra$tu suderines su UZsakovu, gali pirkimo sutarties
vykdymo metu pakeisti subrangovus, tafiau pakeisti subrangovai privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne maZesnés patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasitilyme. Be rastisko UZsakovo
sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasililyme nurodyti subrangovai, draudZiama.

Jei Rangovas Subrangovy nepasitelkia Sutartis pasira§oma esant tokioms sufarties 10.1
papunkcio nuostatoms:

10.1. Susitarimas, pagal kurj Rangovas dalj Darby atlikimo patiki treCiajai Saliai, yra
laikomas subranga. Paslaugy teikéjas sutarties vykdymui subrangovy, (toliau — Subrangovy)
nepasitelkia.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

11.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezas€iy. Tokiu
atveju rangovas privalo visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties
nutraukimg Rangovas ra$tu prane$a UzZsakovui prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.

11.3. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy prieZasCiy, apie tokj
Sutarties nutraukimg praneSdamas Rangovui rasty prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.

11.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty darby
verte. Talp pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esanfia Rangovo skola
UzZsakovui ir UZsakovo skolg Rangovui.

11.5. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti
nuostoliai ar i8laidos iSieskomi i§skai¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy.

11.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausandio atlyginimo uZ atliktus
darbus, Rangovas neturi teisés | kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1 Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie
kliGtj bet jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2 Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

12.3 Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobiid, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4 Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugahmos jégos aplmkybes (force majeure)
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kalp nors paSalinti ir dél kuriy visiskai ar i§
dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5 Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
'visy pagristy atsargos prlemomq ir dejo v1sas pastangas kad sumazmtq su tuo susuusws 1sla1das
/ panaudojo Vi
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nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar §ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy,
kuriy prieSingu atveju biity buvg i§vengta, atlyginima.

12.6 Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
dél minétyjy aphnkybu; gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30
(trisde3imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZziamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

13. GINCU SPRENDIMAS

13.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu ankséiau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali bati i8spresti deryby keliu per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dienu, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Sutarties sglygos gali biti keiiamos tik vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

14.2. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu §ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiSkai bei buvo
pateiktos pirkimo salygose.

14.3. Visi Saliy susitarimai dél Sutarties pakeitimo galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir
pasxrasytx Saliy jgalioty atstovy originaliais paradais. Sie susitarimai jsigalioja nuo juy pasiraSymo
dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta vélesné jy jsigaliojimo data

14.4. Visi kile gin&ai ar nesutarimai sprendZiami deryby badu. Salims nesusitarus, gin&ai ar
nesutarimai sprendZiami galiojandiy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UZsakovo buveinés vieta.

14.5. Si Sutartis jsigalioja tik tiekéjui pateikus reikalaujamg sutarties jvykdymo uZtikrinima.
Tokio uztikrinimo nepateikus per 10 (de§imt) kalendoriniy dieny po sutarties pasiraSymo, ji netenka
galios, ir galioja iki visy darby uZbaigimo bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, o finansiniy
isipareigojimy atZvilgiu — iki visi$ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

14.6. Rangovas per 10 kalendoriniy dieny nuo sutarties pasira§ymo privalo pateikti pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimg sutarties galiojimo laikotarpiui + 30 kalendoriniy dieny Lietuvos
respublikos civilinio kodekso nustatytais prievoliy jvykdymo budais. Tiekéjas pateikia Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito unijos garantijy arba draudimo kompanijos
laidavimo rastg. UZtikrinimo verté — turi biiti ne maZesnei sumai, lygiai 10% (deSimt procenty)
sutarties vertés su PVM.

14.7. Salys neturi teisés perduoti trediajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig sutartj
be rastisko kitos Salies sutikimo.

14.8. Visi Saliy susitarimai dél Sutarties pakemmo galioja tik tada, kai jie sudaryti raStu ir
pasirasyti Saliy jgalioty atstovy originaliais parasais. Sie susitarimai jsigalioja nuo jy pasiraSymo
dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta vélesné jy jsigaliojimo data

14.9. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienods juridine galig turin¢iais egzemplioriais,
po vieng UZsakovui ir Rangovui.

14.10. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota $ioje sutartyje, Salys privalo vadovautis
Ciais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.
Y4.11. Pirkimo dokumentai, vieSojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiilymas
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neatsiejama §ios sutarties dalis.
14.12. UzZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg yra Silalés rajono

savivaldybés administracijos Investicijy ir statybos skyriaus statybos inZinierius Feliksas Berzinis,
tel. (8449) 76 123, el. pastas: feliksas.berzinis@silale.lt.

14.13. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal
Viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Silalés rajono savivaldybés
administracijos teisés ir vieSosios Tvarkos skyriaus vyriausioji specialisté Rita Danilskiené, tel.
(8449) 76 134, el. pastas: rita.danilskiene@silale.lt.

15. SUTARTIES DOKUMENTAI

15.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarba:

15.1.1. §1 Rangos Sutartis.
15.1.2. pasitilymas.
15.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paai$kinanéiais. NeaiSkumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi 15.1 papunktyje nurodyta eilés tvarka.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Rangovas

Silalés rajono savivaldybés administracija Tiekéjas

Kodas 188773720 UAB , Silalés statyba )

Registro tvarkytojas — V] Registry centras Adresas Vingininky k. 75113 Silalés r.
Adresas: J. Basanaviciaus g. 2, 75138 Silale Kodas 176522030

A.s. Nr. LT35 4010 0445 0002 0066 A.s. LT577300010096298593

Bankas: AB DNB Bankas AB Swedbank, kodas 73000

Tel. (8 449) 76 114 Tel. (8 449) 51580

Faksas: (8 449) 76 118 Faksas (8 449) 51580

Elektroninis pastas: info@silale.lt El pa3tas: administracija@silalesstatyba.lt

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé:

Uzsakovas o Rangovas
T -
p
Admmlstra.éuos direktorius Direktorius
Raimunda‘s\Va\itielg_ 1S B Vytautas Bartkus

(pareigos, vardas, pavmgﬁasj { (pareigos, vardas, pa\yxﬁas)/

ALV

Investicijy S1a1ybos skyrigns
Sbos inginteriyg
Feliksas Berfinis






Konkurse sglygy priedas Nr. 1

PASIULYMAS

DEL EITVYDAICIY GATVES, LAUKUVOS MSTL., LAUKUVOS SEN., SILALES R.
REKONSTRUKCIJOS I ETAPO PROJEKTAVIMO PASLAUGU BEI DARBY PIRKIMO

2017-08-17
(Data)
Vingininkai
(Vieta)
Tiekéjo pavadinimas UAB , Silalés statyba®
Tiekéjo adresas L. Ivinskio g g. 7, Vingininky k., Silalés r.
Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavalde Rimantas Baliutaviéius
Telefono numeris 869841656
Fakso numeris
El pa3to adresas administracija@silalesstatyba.lt

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis.
Mes sitilome §iuos darbus ir paslaugas:

Eill  Darby pavadinimas Kiekis Mato Pasitilymo PVM Pasidlymo
Nr. vnt. kaina be (Eur) kaina su
PVM PVM
(Eur) (Eur)
) 2 3 4 5 6 7
1. | Eitvydaiéiy gatvés, 1 Vnt. 5700,00 1197,00 6897,00
Laukuvos mstl., Laukuvos
sen., Silalés r.
rekonstrukcijos 11 etapo
techninis darbo projekias
2. | Eitvydaiciy gatvés, 43000,00 9030,00 52030,00
Laukuvos mstl., Laukuvos
sen., Silalés r. 1 Vnt.
rekonstrukcijos 1I etapo
darbai..
IS VISO (bendra pasitilymo kaina) 48700,00 10227.00 58927.00
Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:
Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaitius

1 | PIRKIMO DOKUMENTUOSE NURODYTY TIEKEJY |1
PASALINIMO PAGRINDY NEBUVIMO, MINIMALIU
KVALIFIKACINIU  REIKALAVIMU BElI KOKYBES
VADYBOS  SISTEMOS  STANDARTU  ATITIKTIES
DEKLARACIJA

Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pateiksime

Pasitilymas galioja iki pirkimo salygose
Rimantas Baliutavicius

{Tickéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, parasas)i!
[






