

**NUOTEKŲ TINKLŲ BALTUPIO G. 43/DIDLAUKIO G. 72,74; KOVO 11-OSIOS G. 34; RYGOS G. 26;
ANTAKALNIO G. 75; KAUKYSOS G. 18/MANUFAKTŪRININKŲ G.; STADIONO G. 9; GEROVĖS G. 17
VILNIUJE REMONTO DARBŲ SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS**

2017.10.16 Nr. 03-740(30.01), Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8, 05132 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Gamybos tarnybos direktoriaus Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal įgaliojimą (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir **Uždaroji akcinė bendrovė „STATOVITA“**, juridinio asmens kodas 123935815, registruotos buveinės adresas S. Konarskio g. 35A, 03123 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Edmundo Marozo, veikiančio pagal įstatus (toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutarties SD“) ir susitarė:

Sutarties objektas	Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti nuotekų tinklų remonto Darbus (įskaitant ir jų rezultato perdavimą), kurie detalizuoti ir atitinka Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD priedas Nr. 1) nurodytus reikalavimus. Jeigu Rangovas pradėjęs vykdyti Darbus nustato, kad Darbų apimtys yra didesnės ar mažesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Rangovas privalo informuoti Užsakovą el. paštu, kontaktinis asmuo Investicinio projekto kodas:
Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka	Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina 62.800,00 EUR be PVM; (2) PVM 13.188,00; (3) Darbų kaina 75.988,00 EUR su PVM. Darbų kaina yra maksimali suma už kurią Užsakovas pirsks Darbus. Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina. Atsiskaitymas: vienkartinio pobūdžio, pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytą Darbų kainą. Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal jo pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas. Sąskaitos ir Rangovo tinkamai patvirtinto ir pasirašyto Akto originalo pateikimo Užsakovui terminas: Darbų atlikimo (užbaigimo) dieną. Sąskaitos pateikimo būdas: Tiekėjas teikia sąskaitas (ir kitus privalomus dokumentus) per „E. sąskaita“ informacinę sistemą^[1]. Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 k. d. po Akto originalo pasirašymo ir Sąskaitos išrašymo dienos.
Darbų atlikimo terminai, Darbų vieta	Darbų atlikimo pradžia: nuo Sutarties pasirašymo dienos. Darbų (visų) atlikimo terminas: Nurodytas SD priede Nr. 1. „Techninė specifikacija“ 4.3.1. punkte. Darbai bus atliekami: Nurodyta SD priede Nr. 1. Techninė specifikacija“ 3 punkte.
Grafikas	Rangovas per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pasirašytinai pateikia Pirkėjo atsakingam asmeniui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių

^[1] Daugiau informacijos: <https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita>

	sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.	
Darbų perdavimas–priėmimas	Darbai bus laikomi atliktais ir perduotais, kai Užsakovas pasirašo Aktą (Sutarties BD 9 d.). Rangovo pasirašytas Aktas (originalas) Užsakovui pateikiamas kartu su Sąskaita. Akto išrašymo data turi sutapti su Sąskaitos išrašymo ir data.	
Asmenys (atstovai)	Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis:	
	Užsakovo atstovas:	Rangovo atstovas:
Sutarties įvykdymo užtikrinimas, draudimas, garantija, trūkumų šalinimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: netaikomas.	
	Rangovas apdraustas civilinės atsakomybės draudimu ne mažesne nei 43.443,00 EUR suma.	
	Garantija: Darbams (įskaitant jų rezultatus)/statiniui/paslėptiems statinio elementams/statinyje esant tyčia paslėptų defektų/įrenginiams, Medžiagoms suteikiama kokybės garantija statinio dalis, garantinis terminas suteikiamas vadovaujantis galiojančiu LR statybos įstatymu, kitais galiojančiais teisės aktais.	
	Trūkumų šalinimo terminas: Rangovas pranešimo apie defektus laikotarpiu atsiradusius defektus turi ištaisyti per pagrįstą laiką (protingą terminą), bet ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie atsiradusį defektą.	
Atsakomybė	Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka: - Už vėlavimą atlikti Darbus per Techninėje specifikacijoje nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui 0,02 procentų dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo visos Sutarties kainos. - Nustačius atliktų Darbų trūkumus Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus arba atsisakyti priimti Darbus ir laukti kol per nustatytą 14 kalendorinių dienų terminą trūkumai bus pašalinti. Abiem atvejais Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų, Rangovui laiku neatvykus pašalinti defektų ir / ar jų nepašalinus per numatytus terminus, Rangovas Užsakovui moka 150,00 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo delspinigių mokėjimo. - Tiekėjui vėluojant pateikti Pirkėjui Grafiką per Sutarties nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. - Rangovui nustatytu terminu nepašalinus trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumams pašalinti. Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. - Rangovas, nepašalinęs per garantinį terminą nustatytų trūkumų, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR su PVM), bet ne mažiau kaip 3,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą.	
Sutarties galiojimas, pratęsimas, vykdymas	Sutartis įsigalioja nuo Sutarties SD pasirašymo momento ir galioja iki 2017-12-31. Sutarties SD sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai. Šalių įsipareigojimų vykdymas gali būti atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 5 darbo dienos.	

Priedai	Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių: 1. Techninė specifikacija 2. Laimėjusio tiekėjo pasiūlymas 3. Darbų vykdymo grafikas	
Šalių rekvizitai ir parašai	Užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ Adresas Spaudos g. 8, 05132 Vilnius Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8, 05132 Vilnius Juridinio asmens kodas 120545849 PVM mok. kodas LT205458414 Tel. 1889 El. paštas info@vv.lt A.s nr. Gamybos tarnybos direktorius Virgilijus Žukauskas	Rangovas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „STATOVITA“ Adresas S. Konarskio g. 35A 03123 Vilnius Adresas korespondencijai Mokslininkų g. 11, 08412 Vilnius Juridinio asmens kodas 123935815 PVM mok. kodas LT239358113 El. paštas Direktorius Edmundas Marozas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Nuotekų tinklų Baltupio g. 43/Didlaukio g. 72,74; Kovo 11-osios g. 34; Rygos g. 26; Antakalnio g. 75; Kaukysos g. 18/Manufaktūrinių g.; Stadiono g. 9; Gerovės g. 17 Vilniuje remonto darbai (toliau – Darbai).

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS, CHARAKTERISTIKA, PAGRINDINIAI DARBAI, NEPAGRINDINIAI DARBAI

Apimtys: apie 420 m. nuotekų tinklų remonto darbų atlikimas, galima paklaida +/- 3% nuo nustatytos apimtys.

Charakteristika: Nuotekų tinklų ties Baltupio g. 43/Didlaukio g. 72,74; Kovo 11-osios g. 34; Rygos g. 26; Antakalnio g. 75; Kaukysos g. 18/Manufaktūrinių g.; Stadiono g. 9; Gerovės g. 17 Vilniuje darbai.

Numatomi darbai: žemės darbai, nuotekų tinklų remontas, šulinių remontas, dangų bei gerbūvio atstatymas, nuotekų tinklų praplovimas, išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas, archeologiniai tyrimai.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Baltupio g. 43/Didlaukio g. 72,74; Kovo 11-osios g. 34; Rygos g. 26; Antakalnio g. 75; Kaukysos g. 18/Manufaktūrinių g.; Stadiono g. 9; Gerovės g. 17 Vilniuje.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**4.1. Esamos situacijos aprašymas**

Tinklai yra susidėvėję, turintys įvairių defektų.

4.2. Pirkimo objekto aprašymas**4.2.1 Nuotekų tinklų remonto darbai:****4.2.1.1. Baltupio g. 43/Didlaukio g. 72,74**

Plastikiniu PE RC D160 mm vamzdžių priverstinis įtraukimas į esamą DN150 mm nuotekų tinklą, naudojant betranšėjinėms technologijoms skirtus PE RC vamzdžius (įskaitant sujungimo detalės, grunto kasimą darbinėms duobėms, dangų atstatymą, vamzdžių patikrinimą) – 55 m.

Plastikiniu PE RC D200 mm vamzdžių priverstinis įtraukimas į esamą DN200 mm nuotekų tinklą, naudojant betranšėjinėms technologijoms skirtus PE RC vamzdžius (įskaitant sujungimo detalės, grunto kasimą darbinėms duobėms, dangų atstatymą, vamzdžių patikrinimą) – 91 m.

Remontuojamų tinklų tarpuose suremontuoti 8 esamus šulinius.

Šulinyje Nr. 121A pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą;

Šulinyje Nr. 139 permontuoti landą, pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą;

Šulinyje Nr. 136 pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą, žaliojoje vejoje suformuoti nuogrindą;

Šulinyje Nr. 134 pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą, žaliojoje vejoje suformuoti nuogrindą;

Šulinyje Nr. 173 pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą, žaliojoje vejoje suformuoti nuogrindą;

Šulinyje Nr. 177 pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą, žaliojoje vejoje suformuoti nuogrindą;

Šulinyje Nr. 179 pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą, žaliojoje vejoje suformuoti nuogrindą;

Šulinyje Nr. 35 permontuoti landą, pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą, žaliojoje vejoje suformuoti nuogrindą.

Panaikinti linijų išlinkimus tarp šulinių Nr. 139 ir Nr. 136, tarp šulinių Nr. 179 ir Nr. 35.

4.2.1.2. Kovo 11-osios g. 34

Plastikiniu PE RC D160 mm vamzdžių priverstinis įtraukimas į esamą DN150 mm nuotekų tinklą, naudojant betranšėjinėms technologijoms skirtus PE RC vamzdžius (įskaitant sujungimo detalės, grunto kasimą darbinėms duobėms, dangų atstatymą, vamzdžių patikrinimą) – 107 m.

Remontuojamų tinklų tarpuose suremontuoti 6 esamus šulinius.

Šulinyje Nr. 121A pakeisti konusinį žiedą standartiniu žiedu d-1000mm, sumontuoti perdenginį d-1000mm, sureguliuoti liuką reguliavimo žiedais ir pakeisti liuką į plaukiojančio tipo, (apkrova – ne mažiau kaip DN400), pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą.

Šulinį Nr. 130 pilnai permontuoti į g/b šulinį D1000 mm, įrengti žymėjimo ženklą;
Šulinį Nr. 129 pilnai permontuoti į g/b šulinį D1000 mm, įrengti žymėjimo ženklą;
Šulinyje Nr.136 permontuoti landą; permontuoti perkritimą, pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą, žaliwoje vejoje suformuoti nuogrindą;
Šulinyje Nr. 190 permontuoti landą, pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą;
Šulinys Nr. 199 permontuoti landą, pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą.

4.2.1.3. Rygos g. 26

Plastikiniu PE RC D160 mm vamzdžių priverstinis įtraukimas į esamą DN150 mm nuotekų tinklą, naudojant betransžėjinėms technologijoms skirtus PE RC vamzdžius (įskaitant sujungimo detalės, grunto kasimą darbinėms duobėms, dangų atstatymą, vamzdžių patikrinimą) – 51 m.

Remontuojamų tinklų tarpuose suremontuoti 3 esamus šulinius.

Šulinyje Nr. 242 pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą.

Šulinyje Nr. 248 permontuoti landą, palikti liuką, pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą, žaliwoje vejoje suformuoti nuogrindą;

Šulinyje Nr. 41A permontuoti landą, palikti liuką, pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą, žaliwoje vejoje suformuoti nuogrindą.

4.2.1.4. Antakalnio g. 75

Plastikiniu PE RC D200 mm vamzdžių priverstinis įtraukimas į esamą DN200 mm nuotekų tinklą, naudojant betransžėjinėms technologijoms skirtus PE RC vamzdžius (įskaitant sujungimo detalės, grunto kasimą darbinėms duobėms, dangų atstatymą, vamzdžių patikrinimą) – 32 m.

Remontuojamų tinklų tarpuose suremontuoti 4 esamus šulinius.

Šulinyje Nr. 35 pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą;

Šulinį Nr. 34 pilnai permontuoti į g/b šulinį D1000 mm, įrengti žymėjimo ženklą;

Šulinį Nr. 89 pilnai permontuoti į g/b šulinį D1000 mm, įrengti žymėjimo ženklą;

Šulinį Nr. 88 pilnai permontuoti į g/b šulinį D1000 mm, įrengti žymėjimo ženklą.

Panaikinti linijų išlinkimus tarp šulinių Nr. 88 ir Nr. 89, tarp šulinių Nr. 34 ir Nr. 35.

4.2.1.5. Kaukysos g. 18/Manifaktūrinių g.

Plastikiniu PE RC D200 mm vamzdžių priverstinis įtraukimas į esamą DN200 mm nuotekų tinklą, naudojant betransžėjinėms technologijoms skirtus PE RC vamzdžius (įskaitant sujungimo detalės, grunto kasimą darbinėms duobėms, dangų atstatymą, vamzdžių patikrinimą) – 33 m.

Remontuojamų tinklų tarpuose suremontuoti 2 esamus šulinius.

Šulinį Nr. 123 pakeisti liuką į plaukiojančio tipo, (apkrova – ne mažiau kaip DN400), pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą;

Šulinyje Nr. 64 pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą;

Panaikinti linijų išlinkimus tarp šulinių Nr. 64 ir Nr. 123.

4.2.1.6. Stadiono g. 9

Plastikiniu PE RC D315 mm vamzdžių priverstinis įtraukimas į esamą DN300 mm nuotekų tinklą, naudojant betransžėjinėms technologijoms skirtus PE RC vamzdžius (įskaitant sujungimo detalės, grunto kasimą darbinėms duobėms, dangų atstatymą, vamzdžių patikrinimą) – 10 m.

Remontuojamų tinklų tarpuose suremontuoti 2 esamus šulinius.

Šulinyje Nr. 171a pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą;

Šulinyje Nr. 171 pakeisti liuką į plaukiojančio tipo, (apkrova – ne mažiau kaip DN400), pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą;

4.3.1.7. Gerovės g. 17

Plastikiniu PE RC D200 mm vamzdžių priverstinis įtraukimas į esamą DN200 mm nuotekų tinklą, naudojant betransžėjinėms technologijoms skirtus PE RC vamzdžius (įskaitant sujungimo detalės, grunto kasimą darbinėms duobėms, dangų atstatymą, vamzdžių patikrinimą) – 40 m.

Remontuojamų tinklų tarpuose suremontuoti 2 esamus šulinius.

Šulinyje Nr. 34a pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą;

Šulinyje Nr. 35 pakeisti lipynes, suformuoti lataką, įrengti žymėjimo ženklą;

4.3. Sutartinių išpareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

4.3.1 Darbų atlikimo terminas – 2017 m. gruodžio 31 d.

4.3.2 Darbai turi būti pradėti vykdyti nuo Sutarties pasirašymo dienos.

4.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

4.4.1. Po darbų atlikimo rangovas privalo pateikti, išpildomąją dokumentaciją.

5. Priedai

Priedas Nr. 1 Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas, 5 lapai;

Priedas Nr. 2 Schemos, 7 lapai.

Priedas Nr. 3 Remontuojamų vamzdinių TV diagnostikos medžiagų su nuolydžių grafikais.

GALUTINIS PASIŪLYMAS

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS VANDENYS“ NUOTEKŲ TINKLŲ
BALTUPIO G. 43/DIDLAUKIO G. 72,74; KOVO 11-OSIOS G. 34; RYGOS G. 26; ANTAKALNIO
G. 75; KAUKYSOS G. 18/MANUFAKTURININKŲ G.; STADIONO G. 9; GEROVĖS G. 17
VILNIUJE REMONTO DARBŲ PIRKIMUI**

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai	UAB „Statovita“
Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (<i>pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė</i>)	Netaikoma
Tiekėjo adresas(-ai) ¹ (<i>jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai</i>)	Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius
Juridinio asmens kodas(-ai) ¹ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	123935815
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ¹	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio telefono numeris	
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė	Edmundas Marozas
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Edmundas Marozas

2. INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ

Vardas, Pavardė	
Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris	
Elektroninio pašto adresas	

3. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PAVETPPSPSĮ ir Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis, ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendraja, tiek specialiaja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

4. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS

Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie subtiekejai:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas ²
1.	Netaikoma	

¹ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, pateikiama informacija apie visus ūkio subjektų grupės narius.

² Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame subtiekėjų deklaracijų, užpildytų pagal šio Pasiūlymo formos Priede Nr. 1 pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančiais sutikimą būti Tiekėjo subtiekeju Pirkėjo atliekamame Pirkime, ir subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą bei kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus pagal SPS **Error! Reference source not found.** punkto reikalavimą.

Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (specialistai), kurie nėra Tiekėjo darbuotojai:

Eil. Nr.	Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė	Siūloma specialisto kvalifikacija	Teisinis santykis su Tiekėju (ketinamas įdarbinti)
1.			

Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame subjektų (specialistų) deklaracijų, užpildytų pagal šio Pasiūlymo formos Priede Nr. 2 pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančiais sutikimą būti Tiekėjo subjektu (specialistu) Pirkėjo atliekamame Pirkime.

5. PASIŪLYMO KAINA

5.1. Pasiūlymo kaina nurodomos eurai.

5.2. Pasiūlymo kaina nurodomos užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kaina EUR be PVM
1.	Nuotekų tinklų remonto darbai	62 800,00
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM	62 800,00
	PVM (21 proc.)	13 188,00
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM ³	75 988,00

6. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius nuo pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

7. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Eil. Nr.	Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija ⁴	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)
1.	Pasiūlymo forma (be priedų, išskyrus Galutinio pasiūlymo bendrą kainą, kuri bet koku atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija)	Ne
2.	SPS Lentelėje Nr. 1 nurodytą kvalifikaciją įrodantys dokumentai	Taip
3.	Subtiekėjų deklaracijos (jei pasitelkiami subtiekejai)	Netaikoma
4.	Ūkio subjektų grupės teisinį ryšį įrodantis dokumentas (jei Pasiūlymą pateikia teisiniu ryšiu susieta ūkio subjektų grupė)	Netaikoma

³ Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Tiekėjui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Tiekėjui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

⁴ Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.

5.	Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Pasiūlymą (jei taikoma)	Netaikoma
6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	Netaikoma
7.	Kiti pateikiami dokumentai	Netaikoma

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

UAB „Statovita“ direktorius

Edmundas Marozas

⁵ Jei Paraišką / Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Paraiškos / Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.