

## PIRKIMO SUTARTIS

2017-10-11 Nr. S-\_\_\_\_\_  
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama l. e. direktoriaus pav. pareigų Eduardo Griunavecko, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „GATAS“, juridinio asmens kodas 125718917, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Ingridos Kondrotienės veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis „Valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontaliojo ženklinimo darbų **VĮ „Kauno regiono keliai“ prižiūrimų kelių ruožuose**“ viešojo pirkimo rezultatais,

sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi:

### I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktas technines specifikacijas (supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas) atlikti numatytus darbus (**7 ir 8 pirkimo dalys**), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už darbus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

### II. PRIIMTA SUTARTIES SUMA

2. Maksimali suma vieneriems metams, kuri bus mokama už 2017 m. laikotarpį yra 1.166.000,00 eurų su PVM (vienas milijonas šimtas šešiasdešimt šeši tūkstančiai eurų ir 00 ct.); maksimali suma vieneriems metams, pirmą kartą pratęsus sutartį 2018 m. laikotarpiui (esant poreikiui), yra 1.157.000,00 eurų su PVM (vienas milijonas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai eurų ir 00 ct.); maksimali suma vieneriems metams, antrą kartą pratęsus sutartį 2019 m. laikotarpiui (esant poreikiui), yra 314.000,00 eurų su PVM (trys šimtai keturiolika tūkstančių eurų ir 00 ct.). Priimtą Sutarties sumą sudėtinės dalys:

2.1. **7 pirkimo dalis.** Kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo Vilniaus iki Kauno horizontalusis ženklinimas:

2.1.1. maksimali suma vieneriems metams, kuri bus mokama už 2017 m. laikotarpį yra 1.058.000,00 eurų su PVM (vienas milijonas penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų ir 00 ct.); maksimali suma vieneriems metams, pirmą kartą pratęsus sutartį 2018 m. laikotarpiui (esant poreikiui), yra 157.000,00 eurų su PVM (vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai eurų ir 00

ct.); maksimali suma vieneriems metams, antrą kartą pratęsus sutartį 2019 m. laikotarpiui (esant poreikiui), yra 157.000,00 eurų su PVM (vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai eurų ir 00 ct.);

**2.2. 8 pirkimo dalis.** Kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo Kauno iki Kryžkalnio horizontalusis ženklavimas:

2.2.1. maksimali suma vieneriems metams, kuri bus mokama už 2017 m. laikotarpį yra 108.000,00 eurų su PVM (vienas šimtas aštuoni tūkstančiai eurų ir 00 ct.); maksimali suma vieneriems metams, pirmą kartą pratęsus sutartį 2018 m. laikotarpiui (esant poreikiui), yra 1.000.000,00 eurų su PVM (vienas milijonas eurų ir 00 ct.); maksimali suma vieneriems metams, antrą kartą pratęsus sutartį 2019 m. laikotarpiui (esant poreikiui), yra 157.000,00 eurų su PVM (vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai eurų ir 00 ct.);

3. Viešojo pirkimo metu nustatyti fiksuoti įkainiai, pagal kuriuos bus mokama už faktiškai atliktus darbus, yra:

**3.1 7 pirkimo dalis.** Kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo Vilniaus iki Kauno horizontalusis ženklavimas:

Darbo pavadinimas	Mato vienetas	Vieneto kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Vieneto kaina, Eur su PVM
Ženklavimas dažais	m <sup>2</sup>	1,73	0,36	2,09
Ženklavimas polimerinėmis medžiagomis (pilno storio)	m <sup>2</sup>	9,00	1,89	10,89
Ženklavimas polimerinėmis medžiagomis (plonasluoksnis)	m <sup>2</sup>	7,50	1,58	9,08
Triukšmo linijos	m <sup>2</sup>			
Ženklavimas raudonais dažais	m <sup>2</sup>			
Antislydiminis ženklavimas	m <sup>2</sup>			
Ženklavimas geltonais dažais	m <sup>2</sup>			
Ženklavimo šalinimas	m <sup>2</sup>			
Triukšmo linijų frezavimas	m <sup>2</sup>			
Atšvaitų dangoje įrengimas, vnt.	vnt.	2,52	0,53	3,05

**3.2 8 pirkimo dalis.** Kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo Kauno iki Kryžkalnio horizontalusis ženklavimas:

Darbo pavadinimas	Mato vienetas	Vieneto kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Vieneto kaina, Eur su PVM
Ženklavimas dažais	m <sup>2</sup>	1,75	0,37	2,12
Ženklavimas polimerinėmis medžiagomis (pilno storio)	m <sup>2</sup>	9,00	1,89	10,89
Ženklavimas polimerinėmis medžiagomis (plonasluoksnis)	m <sup>2</sup>	7,50	1,58	9,08
Triukšmo linijos	m <sup>2</sup>			
Ženklavimas raudonais dažais	m <sup>2</sup>			
Antislydiminis ženklavimas	m <sup>2</sup>			
Ženklavimas geltonais dažais	m <sup>2</sup>			
Ženklavimo šalinimas	m <sup>2</sup>			
Triukšmo linijų frezavimas	m <sup>2</sup>			

4. Sutartyje nurodytų darbų kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų darbų apimčių, reikalingų pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau negalės viršyti maksimalios sutarties sumos vieneriems metams, nurodytos Sutarties 2 punkte.

5. Sutarties įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:



5.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami Sutarties įkainiai: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties įkainiai nebus perskaičiuojami;

5.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

5.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.4. Sutarties įkainių dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

5.5. perskaičiuoti Sutarties įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

6. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 patvirtinta Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodika, nustatomas Sutarties įkainių, nurodytų Sutarties 3 punkte (toliau – darbų įkainiai), koregavimas pagal bendrą kainų lygio kitimą.

7. darbų įkainiai pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama tokia tvarka:

7.1.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų įkainiai pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama (didinama arba mažinama) vieną kartą – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 12 (dvylikai) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį).

7.1.2. Darbų įkainių perskaičiavimo eiga: įkainiai padauginami iš pataisymo daugiklio

7.1.3. Pataisymo daugiklis (P):

7.1.3.1.  $P = SSKI_{esamas} / SSKI_{bazinis}$ ;

7.1.3.2.  $SSKI_{esamas}$  – esamų darbų įkainių indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 12 (dvylikos) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) laikotarpio dienos;

7.1.3.3.  $SSKI_{bazinis}$  – bazinių darbų įkainių indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos;

7.1.3.4. Esamų ir bazinių įkainių indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

7.1.3.4.1. <http://www.osp.stat.gov.lt>;

7.1.3.4.2. Rodiklių duomenų bazė;

7.1.3.4.3. Visa duomenų bazė;

7.1.3.4.4. Ūkis ir finansai (makroekonomika);

7.1.3.4.5. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

7.1.3.4.6. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

7.1.3.4.7. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;

7.1.3.4.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2010 m. – 100);

7.1.3.4.9. Viršuje spaudžiame v Lentelės pasirinktys;


7.1.3.4.10. Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);

7.1.3.4.11. Nurodome Keliai ir gatvės;

7.1.3.4.12. Nurodome laikotarpį;

7.1.4. Darbų įkainių pagal bendrą kainų lygio kitimą pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos, įkainį dauginant iš pataisymo daugiklio (P).

### III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI





8. Perkami horizontaliojo ženklinimo darbai 2017 m. su galimybe 2 kartus sutartį pratęsti po 1 m., t. y. 2018 ir 2019 metams.

8.1. Rangovas darbus pradeda tik įsigaliojus Sutarčiai.

8.2. Darbų atlikimo terminai:

8.2.1. Visi ženklinimo darbai (įskaitant rajoninius kelius) turi būti baigti iki atitinkamų metų lapkričio 10 d.;

8.2.2. Kitų sutarties darbų atlikimo terminas (atliktų ženklinimo darbų duomenų įkėlimas į LAKIS, duomenų tikslinimas, darbų baigimo akto surašymas ir kiti privalomi darbai reikalingi sutarties įgyvendinimui, išskyrus horizontalųjį ženklinimą) – atitinkamų metų gruodžio 10 d.

8.2.3. Magistraliniai keliai ir visų kelių tęsiniai gyvenamosiose vietovėse, pėsčiųjų perėjos ir sankryžos (išskyrus dangų taisymo ruožus) 2017 m. turi būti paženklinti iki lapkričio 10 d., o 2018 m. ir 2019 m. (jei sutartis bus pratęsta) – iki atitinkamų metų liepos 15 d.;

8.2.4. Krašto keliai (išskyrus dangų taisymo ruožus) 2017 m. turi būti paženklinti iki lapkričio 10 d., o 2018 m. ir 2019 m. (jei sutartis bus pratęsta) – iki atitinkamų metų rugpjūčio 31 d.;

8.2.5. Kelių ruožai, kuriuose bus atliekami dangų taisymo darbai, turi būti paženklinti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po dangų taisymo darbų užbaigimo (terminas netaikomas, jeigu dangų taisymo darbai buvo užbaigti prieš sutarties įsigaliojimą).

9. Sutarties vykdymo metu darbų atlikimas gali būti sustabdomas dėl finansavimo trūkumo. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų atlikimas sustabdytas, ir atnaujinus darbų vykdymą, darbai atliekami per jiems likusį darbų terminą. Darbų atlikimo sustabdymas ir (ar) darbų atlikimo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu.

#### **IV. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS**

10. Rangovas įsipareigoja sudarant Sutartį užpildyti Darbų grafiką ir pinigų srautų prognozę bei suderinti juos su Užsakovo atstovu.

11. Rangovas Darbus privalo atlikti laikydamasis darbų grafike nustatytų terminų. Tinkamą patvirtinto darbų grafiko vykdymą kontroliuoja statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir (ar) Užsakovas.

12. Darbų grafiko pakeitimas yra galimas tik statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir (ar) Užsakovui pritarus ir tik dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų, taip pat siekiant padidinti darbų spartą. Atnaujintas darbų grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. Tuo atveju, jei keičiasi subrangovai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties su subrangovu, kuris buvo nurodytas Rangovo pasiūlyme) arba pasiūlyme nurodytam subrangovui, skiriama papildomų darbų, Rangovas privalo atnaujinti darbų grafiką, nurodydamas jame naujus su subrangovais susijusius duomenis (darbus, kuriuos jie dirbs, planuojamas darbų vertes). Atnaujintą darbų grafiką turi suderinti statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir (ar) Užsakovas.

14. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo tinkamai (kokybiškai) atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

15. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Rangovas įsipareigoja leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas.

16. Darbų ar darbų dalies rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų darbų aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktų darbų kiekius.

17. Kiekvienų metų darbai, kaip visos sutarties darbai laikomi visiškai baigtais pasirašius kiekvienų metų ar visos sutarties atliktų darbų aktą.



18. Iki Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo Rangovas privalo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus darbų ar jų etapų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms. Netinkamai atlikti darbai nepriimami, ir tai yra užfiksuojama Nepriimtų darbų akte.

## V. ATSISKAITYMO TVARKA

19. Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

20. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitomis priemonėmis ar būdais, bus laikoma, kad PVM sąskaita faktūra nepateikta.

21. Už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus darbus ir gauna PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pažymos apie atliktus darbus pateikimo Užsakovui dienos.

22. Bendra priimtų tarpinių darbų apmokėjimo suma neturi viršyti 90 % (devyniasdešimt procentų) užaktuotų darbų sumos. Likusieji 10 % (dešimt procentų) sumokami Sutartyje nustatytais terminais šia tvarka:

22.1. sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo užaktuotos darbų sumos dydžio (su PVM) sumokami Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus ir Šalims pasirašius Rangovo atliktų darbų aktą;

22.2. likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo užaktuotos darbų sumos dydžio (su PVM) sumokami Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus ir gavus garantinio arba laidavimo draudimo raštą, nurodytą šios Sutarties 52 punkte.

23. Galutinis Rangovo atliktų darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais.

24. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir ne pridavus Užsakovui darbų (ar atitinkamos jų dalies) bei to nepatvirtinus atliktų darbų aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos-faktūros, apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui.

25. Pagal Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Rangovui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

26. Vėluojant finansavimui iš biudžeto, mokėjimai atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas, vėluojant finansavimui iš biudžeto, palūkanų nemoka.

27. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų darbų, Užsakovas sumoka Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

28. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienerūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštiškai informuoja Rangovą.

29. Užsakovas turi teisę raštu pranešus Rangovui, sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IX skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas.“ priimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.



## VI.

## ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

30. Užsakovas įsipareigoja nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios.

31. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba atsiradus trūkumų ar defektų sustabdyti darbus, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.

32. Rangovas įsipareigoja:

32.1. savo rizika atlikti numatytus darbus kokybiškai laikantis galiojančių horizontaliojo ženklinimo darbus reglamentuojančių teisės normų, Pradėti darbus tik gavęs darbus leidžiančius dokumentus;

32.2. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

32.3. esant didžiausiam eismo intensyvumui, organizuoti darbus taip, kad poilsio ir švenčių dienomis bei jų išvakarėse, eismo apribojimų ruože (kelyje) būtų kuo mažiau;

32.4. ne vėliau kaip 1 (vieną) kalendorinę dieną prieš pradedant ar keičiant eismo ribojimą informuoti Užsakovo Eismo informacijos centrą;

32.5. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

32.6. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdam Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją ir medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti tuo padarytus nuostolius;

32.7. atliekant darbus, netrukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams;

32.8. sutvarkyti darbo vietą;

32.9. raštu informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį;

32.10. ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas po sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui pasirašytą sutikimą dėl pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo).

33. Rangovas turi teisę darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino.

## VII.

## ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

34. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatyto laiku, taip pat nesilaikęs pagal darbų grafiką Darbų atlikimo terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03% (nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną **nuo neužbaigtos pirkimo dalies priimtos Sutarties sumos** ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (su PVM), kiekvieną kartą Rangovui pateikus PVM sąskaitą–faktūrą už faktiškai atliktus Darbus. Delspinigių suma apskaičiuojama už apmokėjimui pateiktą laikotarpį. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

35. Sutarties vykdymo metu, iki Rangovo atliktų darbų akto pasirašymo, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio priežiūrėtojo nustatytą laiką nepaneigia Rangovo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos Sutarties 34 punkte.

36. Rangovui nepašalinus trūkumų defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio priežiūrėtojo nustatytą laiką:



36.1. Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius. O Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

36.2. Užsakovui pareikalavus, Rangovas įsipareigoja sumokėti 20% (dvidešimties procentų) dydžio baudą nuo nustatytų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimo darbų kainos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

37. Rangovas, be Užsakovo sutikimo pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) darbų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, t.y. nesilaikęs Sutarties 56 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10% (dešimties procentų) dydžio baudą nuo visos Sutarties kainos.

38. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 26 punkte.

39. Rangovui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 67-68 punktų atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

40. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

41. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

## **VIII. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ**

42. Visiems atliktiems darbams Rangovas suteikia garantinį terminą, nurodytą Techninėje specifikacijoje.

43. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas garantinis terminas, nurodytas Techninėje specifikacijoje.

44. Rangovas (kartu su statinio techniniu priežiūretoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už per garantinį terminą nustatytus defektus.

45. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita ištaiso tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda trūkumų turinčią darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

46. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už



papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti ištaisius statybos darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

47. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektų, tos darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

48. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus darbus, panaikinimo.

## **IX. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.**

49. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti „**Valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontaliojo ženklinimo darbų VI „Kauno regiono keliai“ prižiūrimų kelių ruožuose**“ konkurso sąlygų 49.1.2 punkte nurodytos sumos dydžio banko arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą pagal Užsakovo konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą. Šis Rangovo pateiktas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip iki konkurso sąlygų 49.3 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo raštas pasibaigs anksčiau, negu numatyta konkurso sąlygų 49.3 punkte, tai Rangovas iki pateikto garantinio arba laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šį garantinį arba laidavimo draudimo raštą ir pateikti Užsakovui.

50. Jei Rangovas per Sutarties 49 punkte nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

51. Rangovas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita sudaryti ir pateikti ženklinimo darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos ir turi galioti visą vykdomų darbų laikotarpį iki visų rangovo atliktų darbų rezultato perdavimo statytojui (užsakovui) dienos. Atliekamų darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje „Draudimo suma“, civilinės atsakomybės draudimo suma negali būti mažesnė kaip 43 400,00 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) suma vienam draudžiamajam įvykiui. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.

52. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Rangovo atliktų darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti su Užsakovu raštu suderintą likusios nesumokėtos 5 % (penkių procentų) nuo užaktuotos darbų sumos dydžio (su PVM) banko arba draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą pagal Užsakovo konkurso sąlygų 11 priede pateiktą formą. Šis Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba



laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip 2 (dvejus) metus po Rangovo atliktų darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

53. Rangovas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliary draudimo įmokų mokėjimą.

54. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pasinaudojus sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

## **X. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR STATINIO STATYBOS VADOVO KEITIMO TVARKA**

55. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Domes engineering“ (įm. kodas 302701412), VŠĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas, (įm. kodas 111950243).

56. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

56.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

56.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

56.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

56.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

57. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

58. Papildomai pasitelkiamu subtiekieju negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris.

59. Sutarties 60<sup>60</sup> punkte nurodytais atvejais statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

60. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu (pateikus statinio statybos vadovo keitimo ar papildomo statinio statybos vadovo reikalingumo) priežastį bei gavęs statinio statybos techninio prižiūrėtojo rašytinį pritarimą ir Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos vadovus:

60.1. Statinio statybos vadovų keitimas ar naujų skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

60.1.1. Sutartyje numatytas statinio statybos vadovas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

60.1.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

60.1.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

60.2. Tuo atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui:

60.2.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;



60.2.2. naujo statinio statybos vadovo dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus statinio statybos vadovui.

60.3. Naujo statinio statybos vadovo paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui.

## **XI. KONFIDENCIALUMAS**

61. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties šalį daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

62. Jeigu šalis, vykdydama sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

## **XII. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)**

63. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

64. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ bei juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

65. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

66. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

## **XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

67. Užsakovas, raštu įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

67.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

67.2. darbus atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlieka darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

67.3. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tas medžiagas, kurios suderintos su Užsakovu, arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

67.4. per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;

67.5. nevykdo Sutarties IX skyriuje nustatytų reikalavimų;

67.6. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

68. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:



68.1. negavęs Užsakovo sutikimo, darbus paveda vykdyti subrangovui, ar kitaip perleidžia Sutartį;

68.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

68.3. siekdamas sudaryti sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

68.4. Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepadavimų tiekėjų sąrašą.

69. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 67-68 punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties V skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

70. Paaiškėjus, kad Projekto įgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas, ar dėl kitų svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje nustatyta tvarka.

71. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

72. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje nustatyta tvarka.

#### **XIV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS**

73. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

74. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytas išimtis.

75. Užsakovas yra PVM mokesčio mokėtoju užsiregistravęs neapmokestinamasis juridinis asmuo, todėl atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM netaikomas.

76. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesutarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

77. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius ją ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

78. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

79. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

80. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas ir Sutarties 81 punkte nurodyti priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

81. Sutarties priedai:

81.1. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentas;

81.2. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintos kopijos;

81.3. darbų grafikas;

81.4. pinigų srautų prognozė;

81.5. sutikimas dėl konfidencialios informacijos pateikimo.

**Užsakovas:**

Lietuvos automobilių kelių direkcija  
prie Susisiekimo ministerijos  
J. Basanavičiaus g. 36  
LT-03109 Vilnius  
Įstaigos kodas 188710638  
Telefonas (8 5) 232 9600  
El. paštas lakd@lakd.lt  
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  
AB „Swedbank“

**Rangovas:**

UAB „GATAS“  
Dariaus ir Girėno g. 19, 02184 Vilnius  
Įmonės kodas 125718917  
PVM mokėtojo kodas LT257189113  
Telefonas (8 616) 06161  
El. paštas info@gatas.lt  
A.s. LT087044060006564235  
AB SEB BANKAS

Lietuvos automobilių kelių direkcijos  
prie Susisiekimo ministerijos

Direktorė  
Ingrida Kondrotienė

Laikiniai einantis


direktoriaus pavaduotojo pareigas

Eduardas Grinaveckas

20

[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

[pasirašymo data]



Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų priežiūros  
skyriaus vedėjas

Raimundas Indrulėnas

20 17-10-10

Viešųjų pirkimų skyriaus  
patarėja

Milda Losienė

20 17-10-10

esės ir personalo sk.

Arūnas Budrevičius

17-10-10

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja  
vyriausioji finansininkė

Irena Jurevičienė

200 17-10-10