

VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NULEIDIMO VIETŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO PLUNGĖS RAJONE DARBŲ SUTARTIS

NR. BT6-01-427

2017 m. spalio mėn. 13 d.
Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Alberto Krauleidžio, veikiančio pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „**Plungės lagūna**“, atstovaujama vykdančiojo direktoriaus Povilo Batavičiaus, veikiančio pagal 2017-01-02 įgaliojimą Nr. PL17-IG-1 (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje sutartyje vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šią viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Rangovas įsipareigoja pagal statinio projektavimo užduotį (techninę užduotį) atlikti vandens transporto priemonių nuleidimo vietų projektavimo ir įrengimo Plungės rajone statybos darbus bei perduoti tinkamai atliktų darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti šioje Sutartyje nustatytą kainą už tinkamai ir kokybiškai atliktus Rangovo darbus ir paslaugas pagal šią Sutartį.

II. SUTARTIES KAINA, PAKEITIMAI

2. Sutarties kaina be PVM – 107.438,02 Eur (vienas šimtas septyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt aštuoni eurai 2 ct); 21 proc. PVM - 22.561,98 Eur (dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt vienas euras 98 ct); Sutarties kaina su PVM - 130.000,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt tūkstančių eurų).
3. Sutarties kaina yra fiksuota. Kaina nebus keičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus padidėjus ar sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama.
4. Avansinis mokėjimas nenumatytas.
5. Užsakovas apmoka Rangovui tik už faktiškai atliktus ir užaktuotus darbus.
6. Lėšų šaltinis – Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos.
7. Kainodaros taisyklės: Kainodara numatyta vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (redakcija nuo 2017-07-01).

III. ATSISKAITYMO TVARKA

8. Už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Mokėjimai atliekami eurai.
9. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas darbų priėmimo aktu, kuris pasirašomas Rangovo ir Užsakovo. Užsakovas priima kokybiškai atliktus darbus ir ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas pasirašo atliktų darbų aktus. Nekokybiškai atlikti darbai nepriimami. Tokiu atveju surašomas nekokybiškai atliktų darbų aktas dalyvaujant abiejų Sutarties šalių atstovams. Rangovas įsipareigoja per kuo trumpesnę laiką savo lėšomis ištaisyti trūkumus. Ištaisius trūkumus darbai priimami bendra tvarka.
10. Rangovui atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktų ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimo. Atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis (tiekėjas įsivertina visas galimas išlaidas, susijusias su E.sąskaita sistemos naudojimu)). Apmokama per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo datos.

11. Jeigu per 5 kalendorines dienas nuo atliktų darbų akto pateikimo dienos Užsakovas be priežasties nepasirašo atliktų darbų akto dėl darbų, kuriuos iš Rangovo jau yra priėmęs techninis prižiūrėtojas, laikoma, kad darbai yra priimti, ir Užsakovui kyla pareiga už juos atsiskaityti.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

12. Pirkimo sutartis įsigalioja šalims pasirašius darbų atlikimo sutartį ir per 5 darbo dienas pateikus pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, nurodytą sutarties 23.1. punkte, ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, t.y. iki galutinės sąskaitos apmokėjimo, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius.
13. Darbų atlikimo terminas – 1,5 mėn. parengti 4 supaprastintus projektus; 3,5 mėn. nuo projektų parengimo dienos atlikti keturių vandens transporto priemonių nuleidimo vietų statybos darbus.
14. Sutarties galiojimo laikotarpis – 6 mėnesiai.
15. Darbų atlikimo vieta – Plungės r. sav.
16. Sutartis anksčiau laiko gali būti nutraukta abiejų Šalių raštišku susitarimu arba vienašališkai, raštiškai įspėjus kitą šalį prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų dėl esminio Sutarties pažeidimo, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.
17. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį:
 - 16.1. Kai Rangovas perleidžia savo prievoles pagal šią Sutartį trečiajai šaliai be Užsakovo sutikimo;
 - 16.2. Kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
 - 16.3. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir/ar nepašalina jų arba pašalina netinkamai;
 - 16.4. Jeigu Rangovas nepradeda vykdyti statybos darbų laiku arba statybos darbus vykdo taip lėtai, kad juos pabaigti pasidaro aiškiai neįmanoma per sutartyje numatytą terminą.
17. Rangovas prieš 10 (dešimt) dienų įspėjęs Užsakovą, gali nutraukti Sutartį, jei Užsakovas nevykdo ar netinkamai įvykdo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.
18. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo – Užsakovas turi atlyginti faktiškai patirtas Rangovo išlaidas, Rangovas, Užsakovo pasirinkimu, privalo arba atlikti darbus, už kuriuos sumokėta iki Sutarties nutraukimo, arba grąžinti sumokėtas sumas.
19. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybų.
20. Kai nutraukiama sutartis, Užsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams, inventorizuoja atliktus darbus ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie sutarties nutraukimo dieną esančius Šalių įsiskolinimus.

V. ŠALIŲ PAREIGOS IR TEISĖS

21. Užsakovo pareigos:
 - 21.1. Suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie yra reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui Dokumentų perdavimai įforminami Dokumentų perdavimo aktais;
 - 21.2. Pastebėjęs nukrypimų nuo šios Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, raštu pranešti apie juos Rangovui;
 - 21.3. Nustatęs, kad darbai atlikti nekokybiškai ar nepilnai per 5 (penkias) kalendorines dienų nuo darbų atlikimo akto pateikimo pasirašymui pranešti apie tai Rangovui ir reikalauti pašalinti šiuos trūkumus. Jeigu Užsakovas per nustatytą terminą nepriima darbų rezultato ir nepateikia pretenzijų, laikoma, kad darbai yra atlikti tinkamai;
 - 21.4. Apmokėti už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;
 - 21.5. Užsakovas turi kitas sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas.

22. Užsakovo teisės:
- 22.1. Rangovui duoti nurodymus, kad būtų tinkamai, kokybiškai ir laiku įvykdyta sutartis;
 - 22.2. Nemokėti Rangovui už netinkamai, nekokybiškai ir ne laiku suteiktus darbus;
 - 22.3. Užsakovas turi kitas sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
23. Rangovo pareigos:
- 23.1. Per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui 5000,00 Eur pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją (originalą) arba draudimo bendrovės laidavimo raštą.
 - 23.2. Per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos (jei bus pasitelkti subteikėjai) pateikti Užsakovui subteikėjų, jų teikiamų darbų sąrašą bei numatomų darbų dalį (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus. Sutarties vykdymo laikotarpiu, keičiantis subteikėjų sąrašui, visi pakeitimai turi būti derinami su Užsakovu. Tik gavus Užsakovo pritarimą darbai gali būti pradėti atlikti ar tęsiami;
 - 23.3. Per 1,5 mėnesio nuo sutarties įsigaliojimo dienos parengti vandens transporto priemonių nuleidimo vietų projektus, per 3,5 mėn. nuo projekto parengimo dienos atlikti keturių vandens transporto priemonių nuleidimo vietų statybos darbus;
 - 23.4. Vykdyti Užsakovo teisėtus nurodymus, susijusius su sutarties vykdymu. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija sutarties reikalavimus, jis apie tai raštu praneša Užsakovui per 5 (penkis) darbo dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;
 - 23.5. Atlikdamas darbus vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais. Atlyginti Užsakovui nuostolius, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikytų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to Užsakovui būtų pateikti trečiųjų šalių reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai ar Užsakovas patirtų žalą;
 - 23.6. Visus dokumentus ir informaciją, gautą vykdant Sutartį, laikyti konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti Užsakovo pateiktų dokumentų tretiesiems asmenims, ir neskelbti bei neatskleisti jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį arba tai nustato teisės aktai;
 - 23.7. Prisiimti visišką atsakomybę už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys;
 - 23.8. Atlyginti tiesioginius nuostolius Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo, susijusius su atliekamais darbais;
 - 23.9. Turi kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas.
24. Rangovo teisės:
- 24.1. Gauti visą informaciją ir dokumentus, susijusius su sutarties vykdymu;
 - 24.2. Gauti sutartyje numatytą atlygį (kainą) už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus;
 - 24.3. Rangovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
25. Rangovas gali paprašyti sustabdyti darbus ir pratęsti darbų atlikimo laikotarpį likusiam sutarties laikotarpiui iki sutarties sustabdymo, jei atsiranda priežastys, dėl kurių Sutarties įvykdymas tampa neįmanomas:
- 25.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;
 - 25.2. dėl meteorologinių sąlygų, kurios neleidžia tinkamai atlikti darbus;
26. Jei atsirado priežastys, dėl kurių Sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas, Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo tokių priežasčių atsiradimo dienos, raštu kreipiasi į Užsakovą, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl Sutarties sustabdymo.
27. Užsakovas, gavęs sutarties 26 punkte nurodytą prašymą, per 3 darbo dienas raštu Rangovui praneša apie sutarties sustabdymą arba informuoja Rangovą, kad sutartis nebus stabdoma. Sutartis atnaujinama sutarties Šalims pasirašant papildomą susitarimą.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

28. Jei Rangovas neatlieka darbų iki Sutartyje nustatyto termino, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,04 % (keturių šimtųjų proc.) delspinigius nuo atliekamų darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.
29. Jei dėl Rangovo vėlavimo neįmanoma tinkamai naudotis kitais, jau atliktų darbų rezultatais, 28. punkte nurodyti delspinigiai skaičiuojami nuo bendros Sutarties kainos.
30. Jei Užsakovas dėl savo kaltės neatlieka apmokėjimo Sutartyje nurodytais terminais, Rangovui raštu pareikalavus, Užsakovas moka 0,04 % (keturių šimtųjų proc.) delspinigius nuo neapmokėtos sumos už suteiktus ir užaktuotus darbus, už kiekvieną uždelstą dieną.
31. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
32. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

VII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

33. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas arba reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybomis. Jeigu ankščiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybomis, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
34. Šalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

VIII. KITOS SĄLYGOS

35. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.
36. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo.
37. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
38. Visi pranešimai, pretenzijos ar kiti raštai turi būti adresuojami, mokėjimai atliekami pagal Sutartyje nurodytus rekvizitus. Šalys apie rekvizitų apsikeitimą informuoja viena kitą iš anksto raštu, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Apie rekvizitų pasikeitimą nepranešusiai arba netinkamai pranešusiai šaliai tenka visa šio įsipareigojimo netinkamu vykdymu susijusių neigiamų pasekmių atsiradimo rizika. Susirašinėjimą šalys vykdo lietuvių kalba.
39. Visi šios Sutarties papildymai ar pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių.
40. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai.

41. Sutarties Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

Priedai:

1. Priedas Nr. 1 – Pasiūlymo raštas (3 lapai);
2. Priedas Nr. 2 – Statinio projektavimo užduotis (3 lapai);
3. Priedas Nr. 3 – Schema (1 lapas).

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

Plungės rajono savivaldybės administracija

Istaigos kodas 188714469

Adresas: Vytauto g. 12, 90123 Plungė


Tel. 8-448-73134, faks. 8-448-71608

Atsiskaitomoji sąskaita

LT434010043000070025

AB DNB bankas

Administracijos direktorius



Albertas Krauleidis

Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyr. specialistė

Asta Rimkuvienė

Vadovaudamasis 2017 m. gegužės 17 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DP-155 „Dėl universiteto priėmimo ir pardavimo atliktų funkcijų“ ir paskaita mokytinis, derinu su sutartimi.

RANGOVAS:

UAB „Plungės lagūna“

Juridinio asmens kodas 169901489

Adresas: Plungės g. 28, 90310 Rietavas


Tel. 8-448-68649, faks. 8-448-68203

Atsiskaitomoji sąskaita

LT794010043000020392

AB DNB bankas

Vykdantysis direktorius



Povilas Batavičius

A.V.

Vedėjo pavaduotojas

Arydas Liutika

Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus vedėjas

Vytautas Rimas

Perkančioji organizacija: Plungės rajono savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų projektavimas ir įrengimas Plungės rajone

Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“



UAB „Plungės lagūna“

Buveinės adresas: Plungės g. 28, LT-90310 Rietavas. Tel. 8 448 68647, faks. 8 448 68203, elektroninis paštas

info@plungeslaguna.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 169901489, PVM mokėtojo kodas 699014811

Plungės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL „VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NULEIDIMO VIETŲ PROJEKTAVIMAS IR ĮRENGIMAS PLUNGĖS RAJONE“ PIRKIMO

2017 m. rugsėjo 20 d.
RIETAVAS

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Plungės lagūna“
Tiekėjo adresas	Plungės g. 28, Rietavas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Povilas Batavičius
Telefono numeris	8 448 68647
Fakso numeris	8 448 68203
El. pašto adresas	info@plungeslaguna.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto pirkimo skelbime ir CVP IS;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	PVM, Eur	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5
1.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos, Plungės m., Gondingos HE tvenkinio rytinėje pakrantėje statybos projekto parengimas	1.500,00	315,00	1.815,00
2.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos, Plungės m., Gondingos HE tvenkinio rytinėje pakrantėje įrengimas	28.809,07	6.049,90	34.858,97
3.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos, Plungės m., Gondingos HE tvenkinio rytinėje pakrantėje kadastriniai matavimai	500,00	105,00	605,00
4.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos, Plungės m., Gondingos HE tvenkinio vakarinėje pakrantėje statybos projekto parengimas	1.500,00	315,00	1.815,00
5.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos, Plungės m., Gondingos HE tvenkinio vakarinėje pakrantėje įrengimas	22.778,00	4.783,38	27.561,38

Perkančioji organizacija: Plungės rajono savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų projektavimas ir įrengimas Plungės rajone

Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

6.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos, Plungės m., Gondingos HE tvenkinio vakarinėje pakrantėje kadastriniai matavimai	500,00	105,00	605,00
7.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos, Plungės r. sav., Platelių sen., Platelių ežero šiaurinėje pakrantėje statybos projekto parengimas	1.500,00	315,00	1.815,00
8.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos, Plungės r. sav., Platelių sen., Platelių ežero šiaurinėje pakrantėje įrengimas	25.807,95	5.419,67	31.227,62
9.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos, Plungės r. sav., Platelių sen., Platelių ežero šiaurinėje pakrantėje kadastriniai matavimai	500,00	105,00	605,00
10.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos, Plungės r. sav., Platelių sen., Beržoro ežero rytinėje pakrantėje statybos projekto parengimas	1.500,00	315,00	1.815,00
11.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos, Plungės r. sav., Platelių sen., Beržoro ežero rytinėje pakrantėje įrengimas	22.043,00	4.629,03	26.672,03
12.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos, Plungės r. sav., Platelių sen., Beržoro ežero rytinėje pakrantėje kadastriniai matavimai	500,00	105,00	605,00
Pasiūlymo kaina Eur (su PVM)				130.000,00

Pasiūlymo kaina (su PVM): 130.000,00 eurų (vienas šimtas trisdešimt tūkstančių eurų, 00 centų)

Pastabos:

1. Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
2. Pasiūlymo kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
3. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus):

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai), kodas	Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	Atliekamų paslaugų aprašymas ir įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)
1.	UAB „Šiaulių hidroprojektas“	Aušros al. 29a, Šiauliai	Su projektavimo veikla susiję darbai Apie 6
2.	UAB „InovaSola“	Plungės g. 28, Rietavas	Pagrindiniams darbams nepriskirti bendrieji ir specialieji statybos darbai Apie 15

Pildoma tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)

Perkančioji organizacija: Plungės rajono savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų projektavimas ir įrengimas Plungės rajone

Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	EBVPD	17
3.	Informacija apie subrangovus	37

UAB „Plungės lagūna“ vykdančysis direktorius

Povilas Batavičius



Plungės r. savivaldybės administracijos direktorius

TVIRTINU

Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius

2017-09-13

Alberlas Krauleidis

**STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)****I. BENDRA INFORMACIJA**

1. Projekto pavadinimas:

1.1. Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos, Plungės m., Godingos HE tvenkinio rytinėje pakrantėje statybos projektas

žiūr. STR 1.05.06 ir STR 1.01.09

1.2. Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos, Plungės m., Godingos HE tvenkinio vakarinėje pakrantėje statybos projektas1.3. Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos, Plungės r. sav., Platelių sen., Platelių ežero šiaurinėje pakrantėje statybos projektas1.4. Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos, Plungės r. sav., Platelių sen., Beržoro ežero rytinėje pakrantėje statybos projektas2. Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai (produkcijos gamybos, paslaugų teikimo ar kitos ūkinės veiklos rūšys ir apimtys, pajėgumas, našumas, vietų skaičius, butų skaičius ir t. t.) susisiekimo komunikacijos3. Statybos rūšis nauja statyba

nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, pastato atnaujinimas (žiūr. STR 1.01.08)

4. Statinio kategorija nesudėtingas statinys

ypatingas, neypatingas, nesudėtingas (žiūr. STR 1.01.06; STR 1.01.07; STR 1.05.06)

5. Lėšų pobūdis valstybės biudžeto lėšos, Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

(valstybės, savivaldybės, ES struktūrinių fondų, privačios ir pan.)

6. Numatomas statybos darbų pirkimo būdas statybos darbai bus perkami Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.7. Statinio projekto rengimo etapas supaprastintas projektas

pagal STR 1.05.06

8. Statinių grupės sudėtis _____

**II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO
(UŽSAKOVO) PATEIKIAMİ DUOMENYS**

9. Projektavimo paslaugų apimtis:

9.1. Įprastos paslaugos (paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymą ir STR 1.05.06).

Pvz., Techninio ar techninio darbo projekto apimtis, sudėtis, sprendinių detalumas ir pan.

Supaprastintas projektas.

Pastato projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo (užsakovo) sumanymui įgyvendinti ir darbams atlikti. Parengto projekto sprendiniai turi tenkinti esminius statinio, normatyvinių statybos dokumentų ir kitus reikalavimus.

9.2 Kitos paslaugos (*paslaugos deleguotos užsakovo projektuotojui (konsultantui) Pvz., užsakyti ir gauti topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentus, atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus; gauti projekto ekspertizės išvadas; gauti statybą leidžiantį dokumentą; valdyti projektą; atlikti projektinės dokumentacijos vertimo į/iš užsienio kalbas darbus ir t.t.*)

Užsakyti ir gauti topografinius, geologinius, batimetrinius ir kitus reikalingus tyrinėjimus, statytojo vardu gauti leidimus, prisijungimo sąlygas iš jas išduodančių institucijų, gauti statybą leidžiantį dokumentą (apmokėti už statybą leidžiančio dokumento išdavimą).

10. Projektavimo paslaugų terminai:

10.1. pradžia – **nuo sutarties įsigaliojimo dienos.**

10.2. trukmė dienomis (mėnesiais)

Per 1,5 mėn. parengti 4 vandens transporto priemonių nuleidimo vietų supaprastintus projektus.

Parengtus projektus per 3 darbo dienas pateikti statybą leidžiančio dokumento gavimui „Infostatyba“ informacinėje sistemoje.

11. Užsakovo pateikiami dokumentai projektui rengti:

11.1 Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai.

11.2 Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų schema.

11.3 Kiti dokumentai.

12. Dokumentų, būtinų projektui rengti kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

13. Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai.

Projekto techninėse specifikacijose nurodyti konkrečius reikalavimus statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), statybos ir montavimo darbams ir darbų kokybei nenurodant konkrečių gamintojų, numatyti kokybės kontrolei (leistinus nuokrypius, jų įvertinimo metodus ir rodiklius).

Projekte numatomos medžiagos ir įranga bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, pastato paskirčiai būtinas savybes ir tenkinti minimalius normatyvinių dokumentų reikalavimus.

14. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (ekspluataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei).

14.1. Numatoma gelžbetoninė vandens transporto priemonių nuleidimo vieta (laivų slipas iki 12 m. ilgio ir 4 m. pločio), pritaikyta mažiesiems pramoginiams laivams iki 6 m. ilgio. Privažiavimas paliekamas esamas. Taip pat numatoma parkavimo aikštelė asfaltbetonio dangos lengviesiems automobiliams 6 vietos (2,5 m. pločio) ir 3 vietos (3,5 m. pločio ir 12 m. ilgio) lengviesiems automobiliams su priekabomis. Numatomas aikštelės apšvietimas LED tipo. Projekto sprendiniai turi būti suderinti su „Teritorijų prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimo projektas“ projekto rengėjais.

14.2. Numatoma gelžbetoninė vandens transporto priemonių nuleidimo vieta (laivų slipas iki 12 m. ilgio ir 4 m. pločio), pritaikyta mažiesiems pramoginiams laivams iki 6 m. ilgio. Privažiavimas projektuojamas iš Babrungo gatvės (apie 42 m. ilgio ir 3,5 m. pločio, 8cm. storio trinkelį danga). Projekto sprendiniai turi būti priderinti prie parengtų projektų: „Rekreacinės teritorijos Kaušėnų k., prie Godingos HE (Plungės jūros) statybos projektas“ ir „Kelio nuo Noriškių tilto iki Kaušėnų kaimo, Plungės r. sav. (Babrungo gatvė) rekonstravimo techninis darbo projektas“.

14.3. Numatoma gelžbetoninė vandens transporto priemonių nuleidimo vieta (laivų slipas iki 12 m. ilgio ir 4 m. pločio), pritaikyta mažiesiems pramoginiams laivams iki 6 m. ilgio. Privažiavimas projektuojamas asfaltbetonio dangos. Taip pat numatoma parkavimo aikštelė asfaltbetonio dangos lengviesiems automobiliams 6 vietos (2,5 m. pločio) ir 3 vietos (3,5 m. pločio ir 12 m. ilgio) lengviesiems automobiliams su priekabomis.

14.4. Numatoma gelžbetoninė vandens transporto priemonių nuleidimo vieta (laivų slipas iki 12 m. ilgio ir 4 m. pločio), pritaikyta mažiesiems pramoginiams laivams iki 6 m. ilgio. Privažiavimas projektuojamas sklype adresu Plungės r. sav., Platelių sen., Laumalenkų k., Plungės g. 38 (apie 30 m. ilgio ir 3,5 m. pločio, 10 cm. storio ašūrinių trinkelų danga). Projekto sprendiniai turi būti priderinti prie parengto ir įgyvendinto projekto „Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto infrastruktūros plėtra, II etapas“.

15. Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai.

Projektai patenkantys į Žemaitijos nacionalinio parko teritoriją turi būti derinami su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija.

16. Funkciniai, techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis.

Netaikomi.

17. Nurodymai sprendinių derinimui ir pan.

Projektiniai sprendiniai projektavimo metu derinami su Užsakovu. Derinti Užsakovui pateikiami eskiziniai variantai, inžinerinių sprendinių aprašymai.

Prieš projektavimą būtina apžiūrėti statybos objektą, kad būtų tinkamai įvertinta esama situacija ir darbų kiekiai.

Tai, kas nenurodyta šioje techninėje užduotyje, privalo būti projektuojama ir statoma vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais normatyviniais dokumentais ir kitais teisės aktais.

18. Pageidaujami ekonominiai rodikliai, tarp jų - naudojimo.

Pagal galiojančius teisės aktus.

19. Statinio (statinių grupės) projektavimo ir statybos eiliškumas.

Projekto sprendiniai neskaidomi į etapus.

20. Statinio projekto dokumentų atlikimo kitos kalbos.

Netaikoma.


21. Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų skaičius, iš jų - kompiuterinėje laikmenoje ir t. t.

Projektuotojas turi pateikti parengtų projektų visų dalių po 2 originalus ir 1 kopiją bei 2 kompiuterinės laikmenos (CD ar DVD) su aprašomąja dalimi (pdf) ir brėžiniais (pdf).

22. Projektavimo užduoties priedai yra neatskiriama Projektavimo užduoties dalis.

Projektavimo užduoties priedai: Statytojo pateikiami dokumentai projektui rengti (nurodyti II skyriaus 11 p.).

Vietos ūkio ir turto skyriaus vyr. specialistas



Martynas Čiuželis

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistė



Kristina Petrulėvičienė

