APRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS
I. SPECIALIOJI DALIS

2017 m. spatio /7 d. Nr. (/= 3855

Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus
Alberto Charzevskio, veikian¢io pagal Iguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto

apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Budekos statyba®, atstovaujama direktoriaus Emilio Burinsko veikian¢io pagal im
istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis, o kiekvienas ats
— ,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vie$uyjy pirkimy jstatymy, sudaré

ones
kirai
Sig

Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinamg

Houtartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas

aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti:

103P IIIA. PATALPU REMONTO UZBAIGIMO DARBAMS.

Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.
1.3. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuo
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

1.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rang

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés

KASP 8-OSIOS RINKTINES PASTATO 103P PATALPU IR STOGO REMONTO
DARBAMS, BEI SPECIALIUJYU OPERACLU PAJEGU MOKYMO CENTRO PASTATO

ovuil

jami

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina — 100235,35 Eur (Simtas tikstan¢iy du Simtai trisdeSimt penki eurai 35 ct
PVM ir visais kitais mokes¢iais ir iSlaidomis, atsirandanéiomis vykdant Sig Sutartj. Kaing
sudaro:

2.1.1.KASP 8-osios rinktinés pastato 103p patalpy ir stogo remonto darbai — 17857,39
(septyniolika tlikstanciy astuoni Simtai penkiasdeSimt septyni eurai 39 ct) su PVM;
2.1.2 Specialiyjy operacijy pajégu mokymo centro pastato 103p IIla. patalpy rem
uzbaigimo darbai — 82377,96 Eur (aStuoniasde$imt du tikstan¢iai septyni |§i
septyniasdeSimt septyni eurai 96 ct) su PVM.

Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, paslaugy jkainiai perskai¢iuojami Sutartie

su

Eur

onto
mtai
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3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose fakttirose UzZsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju —
Lietuvos kariuomené;

3.2. Mokéjimai pagal §ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

nustatyta tvarka;

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg faktlira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj
visiems statybos remonto darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PY
uz Rangova sumoka j VMI surenkamaja saskaitg;

punktai bus kei¢iami.
3.6. PVM sgskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkin
Istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.2 ir|3.

Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, kaina perskai¢iuojama Sutarties bendrojoje dalyje

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos
4.1. Darby atlikimo vieta — J. Kairitk$¢io g. 14, Vilnius.
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4.2. Darby atlikimo terminas — 2017 m. gruodZio 8 d.

4.3. Rangovas atlieka remonto darbus pagal Sios Sutarties salygas ir pagal kalendorinj darby

vykdymo grafika. -

S. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje. |

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte. Papildomi darbai,

jteisinami vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. KraSto apsaugos ministro jsakyme N
,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta tvarka.

1./ V-808

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant| Darby

vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg biitina keisti kitu Dar
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Darby p
vykdomas, juos jteisinus vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro
Nr. V-808 ,,D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta

bul | rastu
akeitimas
isakyme
tvarka.

7 galiq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios
8.1 — 8.4, 8.8. punktuose.

dalies

8. Sutarties galiojimas — 2017 m. gruodZio 8 d. ar iki visi$ko sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo.

Sutarties pratesimas nenumatytas. Sutarties sustabdymas numatytas Sutarties bendrosic
10 punkte.

s dalies

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nua
Sutarties jsigaliojimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo raste
garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto suma 10023,54 Eur), kuris turi galiot
Sutarties galiojimo termino pabaigos.

Jel sutarties galiojimas bus pratestas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijos
draudimo bendrovés laidavimo rasto galiojimo terminas turés biti pratestas ir galioti ik
Sutarties galiojimo termino pabaigos.
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10. Rangovui veluojant pradeéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutz
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy,
Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje (11.2.1 — 11.2.4) nustatyta tvarka nutrs
Sutartj.

arties

ukti

11. Kitos nuostatos
11.1 UZsakovo techninis priZiiirétojas — Airida Varniené, tel. +370 61404907; Rimvydz
Seselgis, tel. +370 52785321, +370 70672851.
11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Vilniaus jgulos aptarnay
centro vedéjas, tel. +370 52113816;

11.3. Rangovo statybos vadovas — Ramiinas Minkevicius,

1S

/

e

mo

12. Sutarties priedai:

12.1. 1 priedas ,,KASP 8-osios rinktinés pastato 103p patalpy ir stogo remonto darbai,
Specialiyjy operaciju pajégu mokymo centro pastato 103p Illa. patalpy remonto uzbai
darby sagmata“, 18 lapy;

12.2. priedas 2 , Kalendorinis darby atlikimo grafikas®, 2 lapai.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Budekos statyba*

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Naugarduko g. 91-210 ,LT-03160 Vilnius
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 302433786

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT100005619817
Faksas (8 5) 211 38 14 A. 5. LT747044060007153292
Mokétojo rekvizitai: AB SEB Bankas, banko kodas 70440
Lietuvos kariuomené Tel. +37065770966

juridinio asmens kodas 188732677 emilis@budeka.lt




Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.L'T48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas 1L.T887326716

Uzsakovo vardu
Direktorius
Albertas Charzevskis / s W

AV iy

Rangovo vardu
D1rektor1us




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS
|

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos [
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos: \
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.
1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasurasomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.
1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali| biiti
iskai¢iuojamos negautos paj amos. '
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo talsyklés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jranga). ;
.15, Paplldoml darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numa1ytais
darbais susij¢ ir biitini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo| numatyti
(pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas|savo
pasiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.
1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba iSlaidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atlickanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis squgomus
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo 1reng1mams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — Uzsakovo 'paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — Uzsa]kovo
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria Uzsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tmkamal atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. L
1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UzZsakovas.

1.1.20. Sahq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka
apskai¢iuota ir neginijama pinigy suma, kuria 3alis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai, jeigu
prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta. ‘

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybeé, Valstybés
institucijos, savivaldybeé, savivaldybeés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.
1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;




1.1.23. UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakoyo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZzsakovo personalz
1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaidiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su€jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdZius
Isipareigojimus (paskutiné skaiCiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena)l arba
nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutart] gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.
1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢juojami
kalendorinémis dienomis.
1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $veniy ir ne darbo diena| Lietuvos
Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos |e¢inanti
darbo diena.
1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.
1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

=4

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina negali biti keiiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus|Sutartyje
numatytus atvejus.
2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) |diais
atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina Keifiama
atsizvelgus i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky&io dydis yra proporcingas mokes&io
tarifo pokycio dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kuric
neatlikti ir bus atliekami tik po Saliy pasiragyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. kai konkreCiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavi
tampa nereikalingais dél:
2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darhu
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;
2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre&ius darbu
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsi
konkreciy darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);
2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZasciy, pries tai gavus VieSujy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. I Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslaugy,| s
produkty ir jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklyr
statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢
pat PVM — jeigu taikomas), muity, akcizy, garantinés prieZifiros bei kitos i§laidos.
2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Ranges
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasifilyma (konkursui/deryborﬁ[s
2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.
2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoj
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):
2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus
Rangovas nenumate pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ia Sutar
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini Siai Sutardiai tinkamai jvykdyti, §iuc
Rangovas atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

yra
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2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biiti apraSyti ir jkainoti konkurso pasitilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
bidu, nustatant papildomy darby kaing, turi biti svarstoma galimybé (jei ijmanoma) i§skaiciuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj isskaic¢iuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto ikainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is
sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma,
panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZziui, sutartyje numatytas darbas
,,Lietaus nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG6 jrengimas
(toliau — darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti
papildomq darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klase PN10“ (toliau
— darbas Y). Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdzio statybos
produkto kaing, kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose
nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo
koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X
statybos produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu
atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu
1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15
EUR /m. Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotg
reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant
51 papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba
ikainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais bidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaiiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo
susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridetiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali bati didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaing
pagal UAB ,,Sistela” normatyvy duomenis (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines),
taiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos ilaidos joms
1sigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo atlikti Rangovas, papildomy darby butinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkimg. Jei papildomus
darbus planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatymo nuostatomis, perkan¢ioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei
buvo numatyti Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiciavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims rastu



sudarius papildomg susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby
susijusiy salyguy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).
2.6.8. Kai apskaiciavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties

vykdymu

kaina su

papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamajg kaing, papildomiems darbams jsigyti

Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy

istatymo

nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyju pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaiiuojama ne

didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasike
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

ité rinkos

2.6.9. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus

darbus ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laik

oma, kad

tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastiSko susitarimo dél jy, kurie yra batini $iai

sutar¢iai jvykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;
3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darb

U ispejes

Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki

konkrec€iy darby atlikimo pradZios;

3.1.3. 18 Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei
tiekéjais iSradus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos prq
lrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:
3.2.1. skirti prizitirétoja;
3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal stz
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZianéius vykdyti darbus;
3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau k
darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

Irenginiy
pduktus ir

itybvietés

aip per 3

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkandius atliktus darbus bei

sumokeéti uzZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart].
4.2. Rangovas isipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta termina (terminus) nuo Sutarties jsi
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete
statinio dalj);

du)

galigjimo

statinj ar

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui saradg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis

darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sqraiq mechanizmy ir transporto priemoniu,

kurie bus

naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuptojus su

UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekan¢iy darbus pagal sutart] elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZifirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby

aktus, paZymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;
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4.2.6. prizilirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy

kokybe

patvirtinanCius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties | deklaracijas,

techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatytiy)

nesuderinus su Uzsakovu;
4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laika savo saskaita paSalinti
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau k

2 (dvi) darbo dienas nuo dienos, kuria suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy a

numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko | S

bendrosios dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

darby,

atliktus

aip per

itikima

utarties

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darb
Irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir i3
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, $iul

nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy | (ele
energijos, Silumos, vandentiekio, $iuksliy i§veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo
u%l
ikt

vykdomy darby. Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompens
UZzsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei

Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi | S

specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, b

Irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bikle;
4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir |tik

techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, bity patikrinta jr
statybos produkty ir juy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés konTr(olés

tvarkg, o nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu Uz
nustatytus darby defektus ir ju padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy k

pvieciy
veztl 18
cSles ir

ktros

tarp
vdyta
irarties

1dus ir

pagal

giniy,

ovo
tes, o

atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti

UZsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas islaidas, su

su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iskilusias aplinkybes, uZ kurias Ra
néra atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsiparei

atlikima, nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

s1jusias

ngovas
gojimy

4.2.16. raStu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti

priZitirétojui su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZy

s apie

atlikty darby ir iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apradymus ir panaudoty gaminiy bei s
produkty atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medz

atybos
iagy —

gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, nund

natytus

techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose| i

paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripj{?i nimo
imo| aktu

suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priemi
graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

teikti




4.2.19. UZsakovui keiCiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasira$yti papildomus susitarimus
su UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasitlymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir i§laidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sa,lygose papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokejimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i$laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM sgskaitos
faktiiros pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra biitina
Isigyti medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés
laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés radtiska patvirtinima, kad
teikiamas laidavimo raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiéius
avansa vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
sgskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko
garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno
1§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 —11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokétg sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti
UZzsakovui sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo
saskaita.

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliq
atlyginima.

5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rasta i8davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo raSto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus
Sutartyje numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
tvarka ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uZ atliktus darbus su
Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.



6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieziiira)

nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés
nustatyta tvarka.

akty

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvie¢ia Rangovg ir
suraSo dviSalj akts, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinjus ir
defekty bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti
dviSalj akts, UZsakovas vienaSaliSkai suraSo defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja

Rangovga.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus
remonto defektus savo 1éSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo

(pastu, faksu, elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg Uzsakovo nustatyta termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji

laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar

paaiSkéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos

aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 199
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. §aliq atsakomybé

6 m.

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais
terminais atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZzsakovui
0,2 % nuo veluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo Kaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimalis
nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo = dalis)

nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
neuzbaigiami darbai.
8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nuro

aiku

dyty

privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo| Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir

pateikti UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1
% nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio galiq i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui

atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos

gali

paSalinti UZsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui

visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas iglaid
papildomai sumokéti 50 % S$iy iSlaidy vertés dydZio Saliy i§ anksto sutartus minim
nuostolius.
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8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepasahnqtr

defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarti
PVM dydzio Sahq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg d
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patu‘tu

Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susuusms

| kuriy
uostolius

sul | darby
okéti ne

by | defektus,

garantija. Sahq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja|s
véliau kaip per saskaitoje faktiiroje ar pareikalavime nurodytg terming.
8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant $alinti per garantinj laikg nustatytus dar

monto

ainos be
ng

Uzsakovas turi teisg, apie tai ispéjes Rangovg rastu, Siuos defektus paSalinti savo stskaita.

UZzsakovui paSalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokéti 50
vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uizsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimaliu

(netesybas) iskaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby k
lygi kainai, susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, até

anksto sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su |

nebuvo ra$tu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,

autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 g
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo
nutraukimo dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojo
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostol
daugiau kaip visy pagal § Sig Sutart] nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykd

Juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjima

Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nev;

netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visikai atleidZianti Uzsakova nuo

atsakomybes ir paliikany mokéjimo uz pavéluotg atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiragius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties 1
nebus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu

vykdymas bus uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garan
isigalioja Salims ja pasiradius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo

banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, utikrinantj Sutarties bendrosi

8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laid:
Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiam
raStas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko g
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:
9.2.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsiy
14 (keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima ds
1§ 11.2.1 - 11.2.11 punktuose i§vardinty priezas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokeét
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyts suma, pinigus pervedant i 1 Uzsakovo
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9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nupstoliy

ni

atlyginimg. Turi bati jsipareigojama atlyginti konkre¢ia Sutarties ivykdymo uztikr
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti
laidavimo rastg i§davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba
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garantijg ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby
atlikimo galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira$ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg idaves juridinis asmuo (bankas
ar draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny
pateikia nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.
Jei Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti
Sutartj joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroves
laidavimu arba banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (de$imt) dieny nuo $io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keitiamos, isskyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybeémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos konkurso sglygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas Salims pasiraSius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biti
tesiamas abiem Salims pasiraSius susitarimg, kuriuo Salys susitaria toliau testi | Sutarties
vykdyma ir kuriuo yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas
tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai \gali bati
keiCiami tik tada, kai darbai nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.
10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél treciyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali bati nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) menesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZian&io Salims toliau Vykdytl savo
isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prles 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSaliskai nutraukti Sutart], jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu
taikoma);

11.2.2. Rangovas veluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;
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11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus

Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepalalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy

Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios
2.1 punkte numatytg atvejj; |
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo
taikoma); ‘

dalies

jeigu

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) |nustatyty

reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienadaliskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg isskyrus

Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimu;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veikla arba kituose
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripe

teisés

Zintas

kaltu deél profesinio paZeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo

nusikalstamoje organizacijoje; ‘
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy|sar

o

L
Sa.

11.2.13. paaiSkeja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia

pavojy nacionaliniam saugumui.
11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 I':)unkmose

nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos

privalo UZsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansg (je

1 toks

buvo sumokeétas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja Uzsakovui

pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Ginéy sprendimo tvarka
12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.
12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin€ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami d

eryby

budu, o nepavykus taip i§spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés |akty

nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas
13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunéiami prane$imai lietuviy/angly (taikoma, j

sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami pranesi

eigu
mai

turi bti siuniami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Pranesimai
bati siunciami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numer
Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg pranesime. |Jei
nustatytas atsakymo j raStiSkg pranesimg gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurc
reikalavimg patvirtinti rastisko pranesimo gavima.
13.2. Salys Isipareigoja ne veliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai praneiti apie|Sut

turi
1ais.
yra

arties

specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy deél kitos Salies veiks y, atlikty

vadovaujantis Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

tik

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudoja

vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu btidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.
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14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be Uzsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudo

jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskle
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus at

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutart] darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas

atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvej
iforminamas Saliy pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.
15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai

tekstai autentiSki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty
angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis

lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (tai)

Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy

Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyts jpareigojima Teike
Pirkéjui 5 % sutarties/pasililymo kainos be PVM dydZio $aliy i§ anksto sutarty 1

nuostoliy sumg, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas,

leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu Uzs
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylangiy i§
padaryty jg vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir§ijo ir nepaZe

kompetencijos (jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organc
steigé€jo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio priv

akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, |nut

kt.).
15.9. Sutarties vykdymas gali buti aidkinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau tok
negali keisti Sutarties sglygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biti

ti UZsakovo
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iSkinimas

nurodyti

Saliy juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis |pastas,

banko saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde,

elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu A Rangovo vardu
Direktqgus Iy Direktorius
Albertas Charzevskis / f/ Emilis Burinskas

S Vi
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