

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. 2017/10/17

Panevėžys, 2017 m. spalio mėn. 17 d.

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Raziūno, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Artalita“, atstovaujama direktoriaus Vito Šidlausko, toliau vadinama Vykdytoju (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), sudarė šią paslaugų sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

1. Sutarties objektas:

1.1. Vykdytojas įsipareigoja atlikti paslaugas baseino vidaus sienos remontas ir apdaila adresu A. Jakšto g.1 Panevėžys, pagal iš anksto su Užsakovu suderintą grafiką. Paslaugų specifikacija nurodyta Priede Nr. 1, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.2. Užsakovas įsipareigoja sumokėti už paslaugas šios Sutarties 2.1. punkte numatytą sumą laikydamasis Sutarties 2.2 ir 2.3 punktuose numatytos tvarkos.

1.3. Šia Sutartimi numatytų paslaugų atlikimo terminas:

darbų pradžia 2017 m. spalio mėn. 17 d.

darbų pabaiga 2017 m. lapkričio mėn. 15 d.

2. Darbų kaina ir atsiskaitymo tvarka:

2.1. Šia Sutartimi numatytos paslaugos įvertintos – 4820,69 Eur ir 21 proc. PVM 1012,34 Eur. Suma apmokėjimui – 5833,03 Eur.

2.2. Atsiskaitymo tvarka:

2.2.1. 5833,03 Eur (penki tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt trys eurai ir 03 ct.) sumokami per 10 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ir darbų akto pateikimo dienos.

2.2.2. Mokėjimai vykdomi pervedant pinigus mokėjimo pavedimu į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą.

2.3. Tuo atveju, jei Užsakovas neįvykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal šios Sutarties punktus 1.2, 2.2, jis moka 0,02 proc. (dvi šimtąsias procento) delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

2.4. Tuo atveju, jeigu Vykdytojas neįvykdo ar įvykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, paslaugų kaina gali būti sumažinta iki 25 proc. Tokiu atveju Užsakovas motyvuotai nurodo atlikto darbo trūkumus darbų priėmimo–perdavimo akte.

2.5. Užsakovo prašymu, Vykdytojas įsipareigoja atlikti kitus reikalingus darbus ir suteikti papildomas paslaugas, atskirai raštu suderinus tokių darbų ir paslaugų kainą.

3. Darbų priėmimo tvarka:

3.1. Užsakovas įsipareigoja paslaugų suteikimą patvirtinti darbų priėmimo–perdavimo aktu.

3.2. Vykdytojas įsipareigoja per vieną darbo dieną po darbų priėmimo–perdavimo akto patvirtinimo išrašyti ir pateikti Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą (pagal patikslintas ir suderintas faktines išlaidas).

4. Nepaprastosios aplinkybės:

4.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR civilinis kodeksas.

4.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

4.3. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas privalo atlyginti Vykdytojui faktiškai jo turėtas išlaidas.

5. Sutarties galiojimas ir nutraukimo tvarka:

5.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad Vykdytojas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui kainos dalį, proporcingą atliktiems darbams, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Vykdytojas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento.

5.2. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Vykdytojas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.

6. Baigiamosios nuostatos:

6.1. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.

6.2. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo.

6.3. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.

6.4. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti.

6.5. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai arba siunčiant paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei.

6.6. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

6.7. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.8. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.

7. Šalių adresai ir parašai:

Užsakovas

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras

Liepų alėja 4, Panevėžys

8 45 465693

Įmonės kodas 300036519

PVM mokėtojo kodas LT100001800817

Vykdytojas

UAB „Artalita“

Molainių 30-4, Panevėžys


8 606 62928

Įmonės kodas 147195259

PVM mokėtojo kodas LT471952515

Bankas AB Citadele

A/S LT947290000014467239

 Direktorius
Saulius Raziūnas

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]



 V. V. Sidlauskas

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: 5833.03 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktorius
Saulius Raziūnas

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktorius
Vitas Šidlauskas

2017 M.

MĖN. D.

2017 M.

MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

14 Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro sporto paskirties pastatas A. Jakšto g. 1, Panevėžyje

Statinyš

1 Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro sporto paskirties pastatas A. Jakšto g. 1, Panevėžyje

Žiniaraštis

1 Sporto paskirties pastato A. Jakšto g. 1, Panevėžyje baseino vidaus sienų remontas ir apdaila

2017.10.10

Suma žiniaraščiui **5833.03 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi remonto ir apdailos darbai						
1 R13-3		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas	m2	76.580	9.0809	695.42
2 R11-77		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu	m2	29.900	13.4756	402.92
3 N15-104-2		Sienų paviršių tinkavimas fasadiniais armavimo-tinkavimo mišiniais, armuojant tinkleliu k1=1.25	100m2	0.7658	1961.9170	1502.44
4 N15-169-4		Nutinkuotų armavimo-tinkavimo mišiniais sienų pirmas glaistymas	100m2	0.7658	279.1197	213.75
5 N15-169-5		Nutinkuotų armavimo-tinkavimo mišiniais sienų sekantis glaistymas	100m2	0.7658	224.8492	172.19
6 N15-136-1		Tinkuotų (viensluoksniu tinku) sienų dažymas fasadiniais dažais	100m2	0.7658	689.7664	528.22
7 N15P-1501		Pastolių įrengimas ir išardymas , kai pastolių elementai įnešami ir išnešami rankiniu būdu daugiau kaip 20 m	100m2	0.108	7717.0997	833.45
8 R23-59		Statybinio laužo nukėlimas nuo pastolių ir išnešimas iš patalpų, pakraunant į statybinių atliekų konteinerį	m3	2.900	111.0251	321.97
9 R23-61		Statybinių šiukšlių išvežimas	m3	2.900	51.8372	150.33
Skyriuje 1						4820.69
Žiniaraštyje 1						4820.69
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1012.34
Iš viso žiniaraštyje 1						5833.03

Sudarė : _____
 /Pavardė/ _____
 Direktorius
 Vitas Šidlauskas

