PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO PARENGIMO IR RAN GOS DARBU
PIRKIMO SUTARTIS Nr. [/S-S¥

2017 m. spalio 23 d.
Kaunas

Kauno miesto savivaldybés Vinco Kudirkos viesoji biblioteka, kodas 290145360, kurios
registruota buveiné yra Laisvés al. 57, Kaunas, duomenys apie Istaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktorés Nomedos Domeikienés,
veikiancios pagal jstaigos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,Farera“, jmonés kodas 303060475, kurios registruota buveine yra Topoliy g. 2, Medeksiy
k., Kedainiy r., duomenys apie imong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus Dariaus Masiulio, veikiangio pagal jmonés nuostatus (toliau —
Rangovas),

toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,ﬁalimis“, o kiekvienas atskirai — ,,éa]imi“, sudaré $ig
paprastojo remonto projekto parengimo ir rangos darby pirkimo sutartj, toliau vadinama
»Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

L.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatyme.

1.2. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutartics salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutart] taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymu (toliau —Viesyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
sglygomis su visais iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo Jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal viesojo
pirkimo metu UZsakovo pateiktg techning specifikacija parengti Kauno miesto savivaldybés Vinco
Kudirkos vieSosios bibliotekos Girstupio padalinio, esanéio adresu Kovo 11-o0sios g. 24, Kaune,
iSorés ir vidaus patalpy paprastojo remonto projekta ir pagal ji atlikti rangos darbus (toliau —
Darbai). Perkamy Darby savybeés nurodytos sutarties priede Nr. 2.

2.2. Darby atlikimo vieta: Kovo 11-osios g. 24, Kaunas.

3. SUTARTIES KAINA

3l Sutarties kaina 108 000,00 EUR (vienas gimtas adtuoni tikstanciai eury) su PVM.
PVM sudaro 18 743,80 EUR (astuoniolika tukstan¢iy septyni Simtai keturiasdegimt trys eurai, 80
ct)). Detalizuota Sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede. Si suma atitinka Rangovo pateiktam
pasiiilymui pirkimo metu.

3.2. Uz 8ig kaing Rangovas Isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesdiai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos parengimo islaidos (ispildomoji dokumentacija ir kt.)
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ir visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos Istatymus ir kitus teisés aktus
bei Sutartj, i$laidos.

3.3. Sutarciai taikomi fiksuotos kainos kainodaros principai.

3.4. Uzsakovas uz atliktus Darbus sumoka fiksuota Sutarties kaing, jeigu faktiné Sutartyje
bei jos prieduose nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 %, skai¢iuojant nuo Sutarties
vertes,

3.5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai ivykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus ar
suteiktis paslaugas, kuriy apimtis virSija 15 % Sutarties vertés ir kuriy Rangovas nenumaté
sudarant $ig Sutartj, bet turejo ir galéjo juos numatyti pagal techning specifikacija, kitus pirkimo
dokumentus bei suteikta galimybe pries pasiraSant Sutartj apZitiréti Darby atlikimo vieta, ir jie yra
butini $iai Sutaréiai tinkamai ivykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.6. Tatiau paaiskéjus, kad dél aplinkybiy, kuriy Rangovas negaléjo numatyti, bitina pirkti
papildomus darbus, nejragytus Sig Sutart] ir dél kuriy negalima uzbaigti Darby, sprendima dél $iy
darby pirkimo ir vykdymo bei Ju apmokéjimo priima UZsakovas kartu su paskirtu techninés
prieziliros vadovu. Papildomi darbai i§ to paties Rangovo gali biiti perkami tik esant $ioms
salygoms: a) rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél to, kad
kad Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazy iSlaidy dubliavimg; b) atskiro Sutarties
kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy verté — 100 procenty Sutarties
vertes. Papildomy darby biatinumas turi biiti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su
UZsakovu. Motyvuota siilyma dél papildomy darby bitinybés ir jj pagrindZian¢ius dokumentus
Uzsakovui radtu pateikia Rangovas. Susitarimas dél papildomy darby laikomas sudétine Sutarties
dalimi. Papildomy darby apmokejimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendra suma, kitus papildomy darby
isigijima pagrindZian¢ius dokumentus.

3.7. Sutartis taip pat gali bati kei¢iama vadovaujantis Vieyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

3.8. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojandius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su §ios programos jgyvendinimu.

3.9. Salys susitaria, kad Rangovas pries pradédamas statybos darbus, vadovaudamasis
parengtu projektu, detalizuoja statybos darby kaing (pagal pateiktq Rangovo pasiiilymg)
lokalinése sqmatose, kurias pateikia Ussakovui.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby akta (-us). Darby
ivykdymo data laikoma data, kai Uzsakovas pasiraSo dvisalj Atlikty darby aktg. Atlikty darby
aktuose Rangovas turi nurodyti paslaugy ar darby pavadinimus ir jkainius.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal
Darby perdavimo — pri¢mimo aktg.

4.3. Rangovas pateikia tinkamai jforminta saskaitg — faktiira ar PVM sgskaita — faktiirg
(toliau — saskaita). Sgskaita Rangovas gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasirage Atlikty darby
aktg (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priemimo aktg). Saskaitoje turi biiti nurodytas
Sutarties ir Atlikty darby akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi
biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty darby aktas (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 22 str. 3 d., vykdant raSytines pirkimo
sutartis Tiekéjas sgskaitg-faktiirg privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga ,,E.
saskaita®  (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita® svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu).

4.5. Atlikty darby apmokéjimas vykdomas pagal pateiktg atlikty darby aktg ir PVM
sgskaitg-faktiirg per 30 d. nuo gauty dokumenty patvirtinimo.
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5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR ATLIKTY DARBY PERDAVIMO
TVARKA

5.1. Projekto parengimo ir darby atlikimo terminas — 60 (3esiasdesimt) kalendoriniy dieny
laikotarpis nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

5.2.Ruoddamas projekta, jo sprendinius projektuotojas derina su UZsakovu, koreguoja
pagal pareikstas pastabas. Esant poreikiui, Rangovas neatlygintinai, skubos tvarka, turi koreguoti
projekta, pateikti rekomendacijas dél darby supaprastinimo, atsisakymo. Atlikgs projektavimo
paslauga, Rangovas projekta privalo suderinti su Kauno miesto savivaldybés atitinkama institucija
ir perdavimo-priémimo aktu perduoti UZsakovui kartu su lokaline rangos darby samata.

5.3. Paaiskéjus, kad jgyvendinant projekta statybos metu projekte randama klaidy arba jis
neatitinka realiy statybos salygy, projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti projekta.

5.4.Rangos darbai atlickami pasiradius statybvietés perdavimo-priémimo akty pagal
Sutarties prieda Nr. 2 ir parengtg projekta. Rangos darbai, kuriems nereikalingas projektas, gali
biti pradéti vykdyti anks¢iau negu bus atlikta projektavimo paslauga.

5.5.Sutarties 5.1. ir punkte nurodyty Darby atlikimo terminas gali biti pratestas del
nenumatyty aplinkybiy. Darby atlikimo terminas gali biti pratgstas 1 kartg suderinus su UZsakovu.

5.6.Rangovui suteikiama teisé | darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

5.6.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
jsipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti darby i$ dalies arba pilnai, arba

5.6.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.6.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos, arba

5.6.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, Klitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta
teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo raStu pranesti
U#sakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir Rangovas jgyja
teise j Darby atlikimo terminy pratesimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

5.8. Darbus Rangovas vykdo pagal Darby kalendorinj vykdymo grafika, kuris rengiamas
po sutarties pasira§ymo, koreguojamas ir tikslinamas abieju Saliy rastisku susitarimu.

5.9. Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte
nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareidkia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy
pareidkimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali buti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokeéti.

5.10. Rangovas turi teise¢ uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5.10. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis
Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos
perdavimg UZsakovui.

5.11. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ darbus, atliktus per
viena ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uZbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus
jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta
pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, 0 i3 Uzsakovo pusés
— Techninis priZiiirétojas ir UZsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

5.12. Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
Darbai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
kita i$pildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

5.13.  Atlikty darby priémimas atlickamas pasiraSant atlikty darby perdavimo — priémimo

aktg, pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy vertg (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 3 Akty



egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 10
(desimt) darbo dieny nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos sutikrina faktinius darby
duomenis su pateiktais darby perdavimo — priémimo aktuose duomenimis ir patvirtina Rangovui
mokéting suma. Darby perdavimo — priémimo aktg pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i$ UZsakovo pusés — paskirtas technines priezitiros vadovas Kauno
miesto savivaldybés administracijos apripinimo skyriaus ikio poskyrio atsakingas darbuotojas ir
Uzsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.

5.14.  Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i3pildomajg dokumentacija.
Rangovas prie§ 10 (deSimt) darbo dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai
perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas
pasiraso perdavimo ir priemimo aktg arba tuo paciu terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. IStaisius Darby defektus,
Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.15. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai
pries vieng darbo dieng bei jforminti paslépty Darby akta.

5.16. Jeigu bet kuriuo 3ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai
neatitinka Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés
kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy
be Uszsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei
sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti
Defektinj akta, jis pasirafomas Uzsakovo vienasaliskai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas
Rangovui pasira$ytinai arba issiun¢iamas registruotu pastu.

5.17. Uzsakovas turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
saskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (radtu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg
pareiksti Rangovui pretenzijas deél iSaiskeéjusiy atlikty Darby trikumy, jei buty nustatyta, kad jie
atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant
$a Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties
7.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus
trilkumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5.18. Rangovas kartu su Rangovo atlikty Darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
rangos sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo
idlaidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty talinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai Sutarties kainos.

6. GARANTIJOS

6.1. Rangovas nuo Darby priemimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos suteikia rangos
darbams sekan¢ig garantija:
6.1.1. 5 (penkeriy) mety — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslepty defekty;
6.1.4. statybos metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai — taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.
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6.2. Rangovas garantuoja, kad vykdant statybos uzbaigimo procediiras jo atlikti Darbai
atitiks projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaiSkejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i3ryskéje
Darby defektai fiksuojami Sioje Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per
kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba isipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, Jo iStaisymo buda bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar
kity jstatymuose numatyty atsakomybg $alinanéiy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekty ir atitaisydamas zalg, jskaitant UZsakovo kastus iedkant kito rangovo ir pan.

7. UZTIKRINIMATI IR DRAUDIMAI

7.1.  Sutarties jvykdymo uztikrinimui Rangovas ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy
dieny nuo Sutarties pasiraSymo turi pateikti Lietuvos Respublikoje ar uzZsienyje registruoto banko
ar kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar usienyje registruotos draudimo bendroves
laidavimo draudimg. Uztikrinimo verté — 5 (penki) proc. nuo Sutarties kainos. UZtikrinimas turi
galioti iki visiko Rangovo Isipareigojimy UZsakovui ivykdymo iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija
ar draudimo bendrovés laidavimas (uztikrinimas privalo apimti visg darby atlikimo ir defekty
iStaisymo laikotarpj).

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos Uzsakovui
pateikia civilings atsakomybes privalomojo draudimo sutarties (poliso), galiojan&io ne trumpiau
nei iki Sutarties jvykdymo dienos, kopijg. Jeigu draudimo sutartis bus nutraukta ar pasibaigs
anksciau nei nurodyta draudimo sutartyje (polise), Rangovas Isipareigoja apie tai rastu informuoti
UZsakova ir, sudarius naujg draudimo sutartj, jos kopija pateikti Uzsakovui.

7.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir remonto darbus pilna atstatomaja verte
nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir iteikia draudimo liudijima UZsakovui.

7.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uZ $io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priesingu atveju biity
padengusi draudimo bendrove.

7.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy savo Darby pabaigos privalo pateikti
pirkimo Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendroveés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biti besglyginis ir neatSaukiamas.

7.6. Visos Siame skyriuje minimos garantijos pateikiamos UZsakovui priimtinos draudime
istaigos pagal suderintg su UZsakovu formg ir tekstg.

7.7. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties sglygos, Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti
tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy Rangovui.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise:

8.1.1.  kontroliuoti ir priZiiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybe atitinka technine dokumentacijg, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy Ziniaras¢ius,
Aktus, sgskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima;




8.1.2.  reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal patvirtintg techning dokumentacijy
ir kitus UZsakovo pateiktus techninius dokumentus, laikydamasis hormatyviniy  statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés dokumentacijos, Saliy
patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
Isipareigojimy, Uzsakovas turi teisg rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty

8.1.3.  duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti J4 vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama
nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sioje Sutartyje nurodyti
kokybiniai reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty statybos darby defektus,
atsiradusius per garantin; laikotarpj;

8.1.5. Kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojan&iuose tejses
aktuose.

8.2.3. bendradarbiauti sy Rangovu vykdant Sutartj;

8.2.4. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.5. wuztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vietg iki
sutartiniy darby pabaigos;

8.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning prieZiiira. Darby technine prieZiiirg

.....

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos  statybos istatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

8.3.2. gauti Uzsakovo apmokejimg uz jvykdytus projektavimo ir statybos darbus pagal
Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. Sutarties vykdymo metu,  jei Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami
subteikéjai/subtiekéjai/subrangovai, kai subteikéjai/subtiekéjai/subrangovaj netinkamai vykdo

vykdyti isipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir
pan. padéties, Rangovas gali pakeisti subteikéjus/subtiekéjus/subrangovus tokia tvarka:
8.3.3.1. apie tai jis turi informuoti UZsakovg, nurodydamas

subteikéjo/subtiekéjo/subrangovo pakeitimo prieZastis; ; B
8.3.3.2. gaves tokj praneSimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu formina susitarimg

del subteikejo/subtiekéjo/subrangovo pakeitimo,
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8.3.4. naudotis kitomis teises aktuose numatytomis Rangovo teisemis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. parengti techninj paprastojo remonto darby projekta pagal Uzsakovo pateiktg statinio
projektavimo ir statybos darby techning specifikacijg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu, kitais statybos techniniais reglamentais bei kitais projektavima ir statybg
reglamentuojanéiais teisés aktais ir norminiais dokumentais. Rengiant projekta turi biti jvertinti
visi techningje specifikacijoje nurodyti darbai;

8.4.2. pataisyti projekta pagal Uzsakovo pastabas, jei jos nepriestarauja norminiams statybos
techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

8.4.3. pries statybos darby vykdyma pateikti Uzsakovui statybos darby lokaline samata.
Jeigu reikia, Rangovas privalo gauti statyba leidZiantj dokumenta ir jj pateikti UZsakovui;

8.4.4. pateikti detaly kalendorinj darby vykdymo grafika;

8.4.5. tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminai, rastiSkai apie
tai informuoti UZsakovg ir nedelsdamas nurodyti konkre¢ias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo
terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

8.4.6. pradéti remonto Darbus suderings su UZsakovu darby pradZia ir kai UZsakovas:

8.4.6.1. pateikia Rangovui $iuos dokumentus:

8.4.6.1.1. statybvietés perdavimo ir priemimo akta;

8.4.6.2. informuoja Rangovg apie paskirta techninj priZidrétoja;

8.4.7. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris buty ne Zemesnés
kvalifikacijos ir turéty ne maZesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasitilyme. Paskirti atestuota
asmenyj, atsakingg uz elektros ukj ir darby sauga;

8.4.8. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart].
Rangovo atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
pranesa UZsakovui apie jo paskirta atstova;

8.4.9. uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ Uzsakovo atitinkamus jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis.
Salys aigkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo i$spresti
savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

8.4.10. vykdyti statybos Darbus pagal techning dokumentacijg, kitus UZsakovo pateiktus
techninius dokumentus, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks
techninéje dokumentacijoje nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui;

8.4.11. pagal kalendorinj darby vykdymo grafikg pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir
perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir i3taisyti defektus, nustatytus iki Darby
perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.12. savarankiskai apsiraipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkan¢ius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir
gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

8.4.13. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima,
o Darby vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus:
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Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo

8.4.15. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZidirétojui  lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.16. informuoti UZsakovg apie objekte dirbanéiy subrangovy pasikeitima. Jy sarasas turi
sutapti su konkursinio pasialymo dokumentuose pateiktu sgrau;

8.4.17. garantuoti saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbanéiy, poilsiaujaniy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy;

8.4.18. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar Ju dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukeija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties
galiojimo laikotarpj;

8.4.19. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai ivykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaikéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus radtiska pretenzija,
ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio Jie neturi biiti pagalinti
anksciau;

8.4.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.21. atlikti darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei iSvezus jas i3 teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto i8veZimg j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos iSardyti; rangos darbus
atlikti toje darby atlikimo dalyje, kurioje néra sandéliuojamas Uzsakovo inventorius, o prie$
pradedant darbus pastarojoje dalyje informuoti UzZsakova, kad 3is galéty perkelti inventoriy j jau
suremontuotas patalpas;

8.4.23. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medzZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus pagal techninés dokumentacijos reikalavimus (bet ne blogiau negu
buvo prie§ pradedant darbus), sutvarkyti tvarkoma statinj (statinio atitvaras, inZinerines sistemas
ir kt.) ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines
atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita:

8.4.25. suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryty ala;

8.4.27. savo sgskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vanden; ir kitas komunalines
paslaugas;

8.4.28. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms ratiskus Uzsakovo
nurodymus.
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9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmokéti uz
atliktus darbus be pateisinamos priezasties, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 procento
delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos.

9.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei Rangovas be
pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas Rangovui negrazinamas ir, UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta $iame uZtikrinime.

9.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
priezasties, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negrgZinamas ir, UZsakovui pareikalavus,
UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.4. Jei Rangovas neatlicka darby Sutartyje nustatytu laiku ar Rangovas véluoja atlikti
Darbus Sutartyje nustatytais darby atlikimo etapy terminais, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrgZinamas ir, UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uZtikrinime, bei 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo $ioje Sutartyje
nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

9.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés prieziiros vykdytojy radtidkus
reikalavimus del atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, Sutarties
jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir, UzZsakovui pareikalavus, UZsakovui
sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime, o Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,02
procento delspinigius uZ kiekviena pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto
kainos iki bus istaisyti defektai.

9.6. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatytu
per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu. '

9.7. Jei UzZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus darby atlikimo
terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
garantijg, atitinkancig sutarties 7.1 punkto reikalavimus.

9.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties
jvykdymo uZztikrinimo dokumento galiojimas turi buti pratesiamas Sutarties pratesimo
laikotarpiui. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

9.9. Rangovui veluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (viena$alius sandorius).

9.10. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laikg, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty $alinimu.

9.11. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) arba tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige
nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 300,00 Eur
(trijy $imty eury) bauda. Siame punkte nurodyta bauda mokama u kiekvieng apsvaigusj nuo
minéty medZiagy asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju, pateikiant jrodymus.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

10.1.  Uzsakovas gali vienaZaliskai nutraukti Sutartj sutinkamai su Lietuvos Respublikos

vieSyjy pirkimy jstatymy 90 str. nuostatomis.
10.2.  Uzsakovas taip pat turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i3

Rangovo atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:
10.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktirizavimo byla;




10.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti
darbus;

10.2.3.  po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés ar kity Sutarties
salygy arba po rastisko UZsakovo jspéjimo jas dar karta paZeidzia;

10.2.4. Rangovas sudaro subtiekimo/subteikimo/subrangos sutartj be rastisko Uzsakovo
sutikimo;

10.2.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinima i3daves subjektas negali jvykdyti savo
isipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per nustatytg terming nepateikia naujo
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis pagiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. ;

10.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu UZsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 60 dieny, nuo PVM
sgskaitos faktiiros iSrafymo dienos uZ perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, isskyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

10.4. UZsakovui arba Rangovui viena3aliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta.
UzZsakovas privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus darbus, i§ mokéting sumy i§skaiCiuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés. Salys neturi teisés
vienasaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

10.5. Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai
apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos Jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése “(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,,Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo ).

11.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja
apie tai kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukmg¢ ir tikéting poveikj. Jei
UZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek,
kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

11.4. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
emesi visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju bty buve i§vengta, atlyginima.

11.5. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy
aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj
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ispédama apie tai kita Salj pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. GINCU SPRENDIMAS

121 §alys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby budu. Jeigu ankséiau nurodyti ginéai, nesutarimai
ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai
Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

12.2.  Gincai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali biiti sprendZiami
pasitelkiant jgyvendinancios institucijos pagalbg.

13. KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti techninés prieZitiros vadovai ra$tu — jra3ais
statybos darby zurnale ir UZsakovas.

13.2. Rangovas, neapziliréjes objekto pasiilymy pateikimo termino metu ir pirkimui
pateikes pasitilyma, savo rizika atsako u atsiradusius papildomus darby kiekius.

13.3. Sutartis jsigalioja, kai Ja pasira3o, patvirtina antspaudais abi Sutarties Salys ir kai yra
pateikiamas Sutarties jvykdymo utikrinimas.

13.4. Sutartis galioja nuo jos Isigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uz juos, bei kity sutartiniy isipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal
Sig Sutartj jvykdo savo isipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai Ivykdyta ir pilnai
apmoketa, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria Ja nutraukti, taip
pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar istatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos
Vyriausybés sprendimu.

13.5. Bet kokius mokesgius, kuriais gali bdti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UZsakovas.

13.6. Kiekviena Salis padengs savo i8laidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, igskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

13.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranegimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniSkai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ Ju Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

14.2. UzZsakovo kontaktinis asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma: direktorés
pavaduotojas tikio reikalams Romualdas Baravykas, tel. 8 695 50533, el. p.: ukis@kaunas.mvb.It.

14.3. Rangovo kontaktinis asmuo: Rimantas Tutkus, tel. 8 603 87985, el. p. info@farera.lt.

14.4. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

14.5. Sutar¢iai taikoma Lietuvos Respublikos teisé.
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14.6. Atvejais, kuriy nenumato $i sutartis, Salys vadovaujasi galiojanéiais Lietuvos

Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

14.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai i3 Saliy.

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

15.1.1.  Rangovo pasiiilymas;

15.1.2.  Projekto parengimo ir rangos darby techniné specifikacija;
15.1.3.  Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas

Kauno miesto savivaldybés

Vinco Kudirkos vieSoji biblioteka
Laisves al. 57, Kaunas

Juridinio asmens kodas: 290145360

Tel. (8 37) 226322

AB bankas Swedbank

A.s. LT48 7300 0100 0223 6109
B/k 7300

EL p. info@kaunas.mvb.1t

Direktoré Nomeda Domeikiené

N

L {IVR

(para3as)

i /

Rangovas
UAB ,,Farera“

Topoliy g. 2, Medeksiy k., Kédainiy r.
Juridinio asmens kodas: 303060475
PVM mokétojo kodas: LT 100008703419
Tel. (8 618) 36286

AB ,,DNB* bankas

A.s. LT59 4010 0425 0310 6921

B/k 40100

ElL p. info@farera.lt
Direktorius Dariys-Masiulis_

AV,

(parasas)

‘%'}5477“’—



Pirkimo sglygy
priedas Nr. |

FARQHER A

UAB FARERA
{(Ukdaroji akcing bendrove, Keédainiy r sav.Medeksiy k. T opoliy g 2. Tel 861 836286, duomenys apie imong kaupiami ir saugomi registry
centre, Imonés kodas 303060475, PVM kodas LT 100008703419 )

Kauno miesto savivaldvheé Laisvés al. 57
(Adresatas (perkangioji organizacija))

] I’ASIﬂ'LYMAS
DEL KAUNO MIESTO SAV IVALDYBES VINCO KUDIRKOS VIESOSIOS

BIBLIOTEKOS GIRSTUPIO PADALINIO, ESANCIO ADRESU KOVO 11-0SI0S G. 24,
KAUNE, ISORES IR VIDAUS PATALPY PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO
PARENGIMO IR RANGOS DARBU PIRKIMO

2017 10 02 Nr.1
{Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

T iekéjo pavadinimas, imonés kodas /Jeigu dalyvauja itkio | UAB“FARERA-
Subjekty grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/ | 303060475
Tiekéjo adresas Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupe, ; Keédainiy r sav.Medeksiy k. Topoliy g 2
_surasomi visi dalvviy adresai/ E
Imonés vadovo vardas, pavardé, pareigos | Darius Masiulis Direktorius
| U? pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavarde, pareigos | Rimantas Tutkus Projektu Direktorius
| Telefono numeris 860387985
| Fakso numeris
El. pasto adresas info@farera.lt
Tiekéjo (Jeigu dalyvauja dikio subjekty grupe, - LT594010042503106921
pagrindinio nario) banko atsiskaitomosios sgskaitos |
duomenys &
Tiekéjo banko pavadinimas : SRy ' AB ,.DNB* bankas
Tiekéjo banko kodas | 40100 Lictuvos skyrius
Tiekéjo PVM mokétojo kodas | LT 100008703419
Subteik@jofsubliekéjoﬂsubrangovo (-y) N

pavadinimas (-ai), kontaktiniai
duomenys, atstovas (-ai) 1
Subtcikejo/subtiekéjOJ’Slerangovo (-u)
adresas (-ai) _
Isipareigojimy dalis (procentais),
kuriai ketinama pasitelkti
subteikéja/subrangovy (-us),
nurodant perduodamus darbus
Konkre¢ios uZduotys pagal techning
Lspeciﬂkaciia
Pastaba: Pildoma, jei tiekéjas ketina \pasitelkti .s‘ub:eikcg&;/srfbﬁekéjqﬁubrangovq (-us)

Siuo pasiilymu pazymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais konkurso
salygose. Taip pat patvirtiname, kad visa miisy pasililyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
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nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat
patvirtiname, kad nesame susije su jokiu galimu interesy konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo
dokumentus, o taip pat nesame susije su jokia kita suinteresuota Salimi.

Suprantame, kad i3aiskejus aukitiay nurodytoms aplinkybéms biisime padalinti 13 Sio pirkimo
ir misy pateiktas pasitilymas bus atmestas.

Taip pat mums yra inoma, kad perkancioji organizacija viegins musy pasiiilymg bei sudaryty
sutartj laiméjimo atveju. Sutinkame sy vieSinama informacija, nes jos atskleidimas neprie§tarauja
teisés aktams bei teisétiems miisy interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Pateikdamas pasiiilyma, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis
priemonémis pateikti duomenys vra tikri,

Mes sitilome (kainos nuredomos dviejy skai¢iy po kablelio tikslumu):

Eil. Darby pavadinimas Kaina, Eur PVM, | Kaina, Eur
| Nr. (be PVYM) Eur (su PVM)
1 2 3 4 J
1. Kauno miesto savivaldybés  Vinco Kudirkos | 41 32.23 867.77 5000.00

viedosios bibliotekos Girstupio padalinio, esancio
adresu Kovo 11-o0sios 2. 24, Kaune, iSorés ir vidaus
paprastojo remonto techninio darbo projekto |
parengimo paslauga

2. Kauno miesto savivaldybés Vinco Kudirkos 85123.97 17876.03 | 103000.00
vieSosios bibliotekos Girstupio padalinio, esanio
adresu Kovo 11-0sios g, 24, Kaune, i%orés ir vidaus
paprastojo remonto darbai

8925620 | 18743.80 | 10800000

IS VISO (bendra pasillymo kaina)

Bendra pasiilymo kaina su PVM vienas Simtas aStuoni tilkstandiai EUR.
(suma Zodziais)

[ 8ig sumg jeina visos iglaidos ir mokesciai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 18743.80 EUR.

Tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis lentelés 4
ir 5 skiléiy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

Sitilomi darbai su projektavimu atitinka pateiktg techning specifikacija.

Kartu su pasitilymu pateikiami &e dokumentai:

| Eil, | Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skai¢ius
1 lgaliojimas I lapas
2 Deklaracija 1 lapas

Pasitilymas galioja 90 (devyniasdesimt) dieny.

Si pasitilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

14
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Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas
Nr. | (rekomenduojama pavadinime
vartoti Zodj , Konfidencialu*)

Pastaba: Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos
pasitlyme néra. Tickéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasitilymo kaina arba kad visas pasitlymas yra
konfidencialus,

(Tfekéjo arba jo jgalioto asmens
pareigy pavadinimas)

*pasirasoma saugiu elektroniniu parasu
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Sutarties priedas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES VINCO KUDIRKOS VIESOSIOS BIBLIOTEKOS

GIRSTUPIO PADALINIO, ESANCIO ADRESU KOVO 11-0SI10S G. 24, KAUNE, ISORES IR
VIDAUS PATALPY PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBU

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

L. Bendra informacija apie pirkimo objekta

L

Pirkimo objektas

Kultiros paskirties (8.10.) patalpy, pastate 2C1p, Kovo 11-
osios g. 24, Kaune, paprastojo remonto projekto parengimas ir
rangos darbai.

Statinio (-iy) ar statiniy grupés
paskirtis ir bendrieji (techniniai
ir paskirties) rodikliai

Negyvenamasis pastatas — Kultiiros centras
Unikalus Nr. 1997-4022-4015

Pagrindiné paskirtis: kultiros

Pagrindinis plotas: 324,81 kv. m

(biblioteka)

L% ]

Statinio statybos riigis

Paprastasis remontas

=

Statinio kategorija

Neypatingas

Statinio  projekto rengimo

etapas

Supaprastintas projektas

II. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkandiosios
organizacijos pateikiami duomenys

Projektavimo paslaugy apimtis

Supaprastinto  projekto dalys parenkamos pagal STR
1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* ir
kitus normatyvinius dokumentus.

Projektavimo paslaugy trukmé
dienomis (ménesiais)

Nuo sutarties jsigaliojimo pradzios Rangovas per 60 k. d.
privalo pateikti parengta paprastojo remonto projekta su kitais
(jeigu reikia) dokumentais bei atlikti darbus.

Tiekéjui pateikiamos
dokumenty, reikalingy statinio
(-iy) projekto dokumentams
(toliau projekto dokumentai)
parengti, kopijos

nekilnojamojo turto registro israsas — 1 vnt.,

nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy bylos iStrauka
(esama situacija) — 1 vnt.;

remontuojamy patalpy eskizinis bréZinys — 1 vnt.;

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms ir rangos darbams

Projekto rengimo
dokumentams taikomi teisés
aktai, normatyviniai statybos
techniniai  dokumentai  bei
normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai

Projektas privalo atitikti Lietuvos Respublikos galiojancius
projektavimo, statybos jstatymus, higienos normas bei kitus
teisés  aktus, reglamentuojandius  esminius statiniy
reikalavimus.

10.

Esminiai funkciniai
(paskirties), architektiiros
(estetinius), technologijos,
techniniai, ekonominiai,
kokybés, reikalavimai bei kiti
rodikliai ir charakteristikos
statiniui pagal sprendimy dalis

Patalpy paprastasis remontas, atnaujinant inZinierines sistemas
bei patalpas pritaikant Zmonéms su negalia.

10.1.

Architektiiros dalis

Iéjimo patalpa - skaitykla:

1. Miriniy pertvary ardymas — 3 m?,

2.Seny dury demontavimas — 11 m?;

3.Seno linoleumo nuémimas nuo grindy — 15 m%

Nz
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r 4. Betoniniy grindy iSardymas — 42 m?,

3. Sieny dangos nuvalymas — 65 m?;

6. Grindy plyteliy dangos idardymas — 3 m?;

7. Statybiniy Siuksliy i$vezimas — 12 t;

8. Grindy iSlyginimas smélio miginiu (storis 30 mm) — 42 m?
9. Grindy Siltinimas 5 cm storio polistirolu — 45 m?;

10. Grindy betonavimas cementiniu miSiniu, storis 60 mm —
42 m%

11. Grindy aptaisymas akmens masés plytelémis — 45 m?;

12. Sieny lyginimas, gruntavimas, glaistymas, dazymas — 65
m?;

13. Pakabinamy luby jrengimas — 42 m?;

14. Dury keitimas — 6 m?;

15. Seny aliuminio ir stiklo konstrukcijy dury demontavimas

=83 m?

16. Naujo tambiiro su stiklo durimis su pertvaromis jrengimas

-23m?%

14. Stiklo pertvaros su stumdomomis durimis jrengimas — 12
2

m*,

15. Ventiliacijos kanalo uzdengimo dézutés jrengimas — 3 m?
Personalo sanitarinis mazgas:

1. Muriniy pertvary ardymas — 2 m;

2. Seny dury demontavimas — 2 m?

3. Dury angos uZmiirijimas — 2 m2;

4. Seno linoleumo nuémimas nuo grindy — 4 m?;

5. Betoniniy grindy iSardymas — 4 m?;

6. Sieny dangos nuvalymas — 13 m?;

7. Plyteliy dangos nuardymas nuo sieny — 13 m?;

8. Statybiniy Siuksliy iSveZzimas — 3 t;

9. Grindy i8lyginimas smélio miginiu (storis 30mm) — 4 m%:
10. Grindy 8iltinimas 5 cm storio polistirolu — 4 m?;

11. Grindy betonavimas cementiniu misiniu, storis 60 mm — 4
m?;

12. Grindy hidroizoliavimas teptine hidroizoliacija — 4 m?;
13. Grindy aptaisymas akmens masés plytelémis — 5 m?;

14. Sieny lyginimas, plyteliy klijavimas — 25,5 m%;

I5. Pakabinamy luby jrengimas — 4 m?;

16. Dury keitimas — 2 m?;

17. Ventiliacijos kanalo uzdengimo dézutés jrengimas — 1 m?.
zmoniq su negalia sanitarinio mazgo jrengimas:

1. Miriniy pertvary ardymas — 2 m’;

2. Seny dury demontavimas — 2 m?;

3. Dury angos uZmiirijimas — 2 m?%;

3. Betoniniy grindy i3ardymas — 5 m?;

4. Sieny dangos nuvalymas — 15 m%;

5. Plyteliy dangos nuardymas nuo sieny — 15 m%;

6. Statybiniy Siuk$liy iSveZimas — 3 t;

7. Grindy i8lyginimas smélio miSiniu (storis 30mm) — 5 m;
8. Grindy Siltinimas 5 cm storio polistirolu — 5 m%

9. Grindy betonavimas cementiniu misiniu, storis 60 mm — 5
m?;

10. Grindy hidroizoliavimas teptine hidroizoliacija — 5 m2;
11. Grindy aptaisymas akmens masés plytelémis — 5,5 m?;
12. Sieny lyginimas, plyteliy klijavimas — 28 m?;

13. Pakabinamy luby jrengimas — 5 m




14. Dury keitimas — 2 m?;

Vaiky skaitykla — I patalpa:

I. Mediniy grindy iSardymas — 53 m?;

2. Betoniniy grindy iSardymas — 53 m%

3. Sieny dangos nuvalymas — 82 m?;

4. Statybiniy Siuksliy i$vezimas — 8 t;

3. Grindy iSlyginimas smélio miginiu (storis 30mm) - 53 m%;
6. Grindy Siltinimas 5 cm storio polistirolu — 53 m?;

8. Grindy betonavimas cementiniu misiniu, storis 60 mm — 53
m’;

9. PVC grindy dangos klijavimas, uzlenkiant ant sieny — 56
m?;

l(;. Sieny lyginimas, gruntavimas, glaistymas, dazymas — 82
m-;

11. Pakabinamy luby jrengimas — 53 m2;

12. Stiklo pertvaros su slankiojan&iomis durimis jrengimas —
9m?

Vaiky skaitykla — I1 patalpa:

. Miiriniy pertvary ardymas — 2,5 m?;

2. Seny dury demontavimas — 4 m?;

4. Mediniy grindy iSardymas — 67 m?;

5. Betoniniy grindy i3ardymas — 67 m2:

6. Sieny dangos nuvalymas — 100 m?;

7. Statybiniy Siuksliy i$vezimas — 8 t;

8. Grindy i§lyginimas smélio miginiu (storis 30mm) — 67 m?;
9. Grindy $iltinimas 5 cm storio polistirolu — 67 m?;

10. Grindy betonavimas cementiniu misiniu, storis 60 mm —
67 m?;

I1. PVC grindy dangos klijavimas, ulenkiant ant sieny — 72
m?;

12. Sieny lyginimas, gruntavimas, glaistymas, daZymas — 100
m?;

13. Pakabinamy luby jrengimas — 67 m?;

14. Naujos stiklo pertvaros su durimis jrengimas — 18 m?2,
Suaugusiyjy skaitytojy skaitykla:

1. Miriniy pertvary ardymas — 1,5 m?;

2. Seny dury demontavimas — 2 m?;

3. Naujy dury jrengimas — 2 m?;

3. Mediniy grindy iSardymas — 130 m2;

4. Betoniniy grindy i§ardymas — 130 m?;

5. Sieny dangos nuvalymas — 170 m;

6. Statybiniy iuksliy iSvezimas — 20 t;

7. Grindy i§lyginimas smélio miiniu (storis 30mm) - 130 m?;
8. Grindy Siltinimas 5 cm storio polistirolu — 130 m?%;

9. Grindy betonavimas cementiniu miiniu, storis 60 mm —
130 m?;

10. PVC grindy dangos klijavimas, ulenkiant ant sieny — 135
m’;

1. Sieny lyginimas, gruntavimas, glaistymas, dazymas — 170
m?;

12. Pakabinamy luby jrengimas — 130 m2;

13. Naujos stiklo pertvaros su durimis jrengimas — 10 m?,
Vadovo kabinetas ir tarnybiné patalpa — valgomasis:

1. Mediniy grindy iSardymas — 35 m?;

2. Betoniniy grindy iSardymas — 35 m?;
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F 3. Sieny dangos nuvalymas — 95 m2 5
4. Statybiniy Siuk3liy i$veZimas — 4 t;

5. Grindy islyginimas smélio miSiniy (storis 30mm) - 35 m?;
6. Grindy siltinimas 5 ¢m storio polistirolu — 35 m?;

7. Grindy betonavimas cementiniu miSiniu, storis 60 mm — 35
s

8.2PVC grindy dangos klijavimas, uZlenkiant ant sieny — 38
m
9.
m;
10.Sieny plyteliy klijavimas — 3 m?;

11. Pakabinamy luby jrengimas — 35 m?.

ISorés darbai:

1. Lauko aikstelés betono plyteliy ardymas — 11,2 m2;

2. Lauko aikstelés betoniniy pagrindy dauZzymas — 11,2 m%

3. Trinkeliy dangos jrengimas, paruosiant pagrindus — 12 m%
4. Aiksteles betonavimas, hidroizoliacija — 5 m?;

5. Metaliniy kojy valymo groteliy su drenaZu jrengimas — |
vnt.;

6. Aikstelés ir panduso aptaisymas plytelémis — 14 m?;

7. Miriniy pertvary jrengimas (miro storis 300 mm) — 0,3 m;
8. Lauko plastikiniy dury keitimas — 3 m?;

9. Vidiniy ir lauko palangiy montavimas — 3 m;

10. Zvyro ir skaldos pasluoksnio jrengimas — 8 m?%;

I1. Betoninio panduso su turéklais frengimas — 1,2 m¥/8 m
12. Pastato lauko sienos iltinimas 150 mm storio polistireno
plokstémis, tinkuojant plonasieniu dekoratyviniu tinku, dazant
ir kt. — 60 m2;

13. Ploks¢io stogo Siltinimas ant esamos dangos, jrengiant
ventiliacinius kaminélius, aptaisant parapetus ir kt. — 325 m?.
14. Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamy lataky ir
lietvamzdZiy jrengimas — 45 m.

10.2. | Sildymo, védinimo dalis Rekonstruojama patalpy Sildymo sistema, sumontuojant
naujus vamzdynus ir radiatorius.

Rausio patalpos:

1. Senos ildymo sistemos vamzdyny demontavimas — 80 m
2. Naujos $ildymo sistemos vamzdyny montavimas dn42 —
60 m;

3. Sildymo prijungimas prie esamy magistraliniy $ildymo
sistemos vamzdZiy dn76 — 2 vnt.;

4. Naujos $ildymo sistemos vamzdyny izoliavimas akmens
vatos kevalais su aliuminio folija dn42x50 mm — 60 m;

5. Skyliy grezimas per perdangg dn54 — 2 vnt.;

6. Rutuliniy ventiliy dn40 montavimas — 2 vnt.;

7. Drenaziniy ventiliy dn20 su akle montavimas — 2 vnt.
Iéjimo patalpa — skaitykla:

1. Seny radiatoriy demontavimas — 4 vnt.;

2. Seny sildymo vamzdyny demontavimas — 20 m;

3. Naujy sildymo vamzdyny montavimas — 25 m (arba pagal
poreikj);

4. Naujy radiatoriy su priedais montavimas — 5 vnt. (arba
pagal poreikj).

Vaiky skaityklos I ir 11 patalpos:

1. Seny radiatoriy demontavimas — 10 vnt.;

2. Seny Sildymo vamzdyny demontavimas — 40 m;
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3. Naujy $ildymo vamzdyny montavimas — 40 m (arba pagal
poreikj);

4. Naujy radiatoriy su priedais montavimas — 12 vnt. (arba
pagal poreikj).

Vadovo kabinetas:

1.Seny radiatoriy demontavimas — 4 vnt.;

2. Seny Sildymo vamzdyny demontavimas — 15 m;

3. Naujy $ildymo vamzdyny montavimas — 15 m (arba pagal
poreikj);

4. Naujy radiatoriy su priedais montavimas — 4 vnt. (arba
pagal poreikj).

Suaugusiyjy skaitytojy skaitykla:

I. Seny radiatoriy demontavimas — 13 vnt.;

2. Seny Sildymo vamzdyny demontavimas — 52 m;

3. Naujy 8ildymo vamzdyny montavimas — 50 m (arba pagal
poreikj);

4. Naujy radiatoriy su priedais montavimas — 13 vnt. (arba
pagal poreikj).

Védinimas:

1. Ventiliaciniy groteliy montavimas sanitariniuose mazguose
-5 vnt.

2. Elektrinio ventiliatoriaus su drégmés detektoriumi ir
laikmaciu montavimas sanitariniuose mazguose — 2 vnt.;

3. Ventiliaciniy groteliy montavimas skaityklose ir kitose
patalpose — 23 vnt.

10.3.

Vandentiekio
Salinimo dalis

ir

nuoteky

Remontuojama vandentiekio ir nuoteky Salinimo sistema,
vamzdynai, sanitariniai prietaisai projektuojami nauji.

Riisio patalpos:

1. Seno vandentiekio demontavimas dn20 — 4 m;

2. Senos kanalizacijos demontavimas dn110 — 15 m;

3. Naujo vandentiekio montavimas dn20 — 4 m;

4. Vandentiekio prijungimai prie veikiangios sistemos dn20 —
2 vnt.;

5. Naujos kanalizacijos montavimas dn110 — 15 m;

6. Kanalizacijos prijungimas prie veikiandiy tinkly dn110 - 1
vnt.;

7. Skyliy per perdanga pramusimas ir uztaisymas — 0,5 m?,
imoniq su negalia sanitarinio mazgo jrengimas:

1. Salto vandens skaitiklio permontavimas — 1 kompl.;

2. Elektrinio tiirinio vandens $ildytuvo montavimas — 1 vnt.;
3. Seno vandentiekio vamzdziy ardymas — 3 m;

4. Naujo vandentiekio montavimas, iskertant vagas dn20 — 16
m;

5. Rutuliniy ventiliy dn15 montavimas — 3 vnt.;

6. Duso maiSytuvo montavimas — 1 kompl.

7. Klozeto demontavimas — 1 kompl..;

8. Kriauklés su maiSytuvu demontavimas — 1 kompl.;

9. Naujo klozeto montavimas — 1 kompl.;

10. Naujos kriauklés su mai$ytuvu montavimas — 1 kompl.;
11. Porankiy nejgaliesiems montavimas — 2 vnt.;

12. Inkariniy varZty porankiams montavimas — 12 vnt.;

13. Seny kanalizacijos dn110 vamzdziy demontavimas — 1 m
14. Seny kanalizacijos dn50 vamzdziy demontavimas — 1,5 m:
15. Naujos kanalizacijos dnl110 vamzdziy montavimas,
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iSkertant vagas — 3 m;




16. Naujos kanalizacijos dn50 vamzdZiy montavimas,
i8kertant vagas — 5 m;

17. Skylés dn65 grc;zmas per perdangg ir uztaisymas — 1 vnt.;
18. Skylés dn110 musimas per perdangg ir uZtaisymas — 1 vnt.;
19. Trapo dnS0 montavimas — 1 vnt.

Personalo sanitarinio mazgo jrengimas:

1. Salto vandens skaitiklio permontavimas — 1 kompl.;

2. Elektrinio tarinio vandens $ildytuvo montavimas — 1 vnt.;
3. Seno vandentiekio vamzdZiy ardymas — 3 m:

4. Naujo vandentickio montavimas, iskertant vagas dn20 — 16
m;

5. Rutuliniy ventiliy dn15 montavimas — 3 vnt.;

6. Prietaisiniy ventiliy dn15 montavimas — 3 vnt.

7. Klozeto demontavimas — 1 kompl..;

8. Kriauklés su maigytuvu demontavimas — 1 kompl.;

9. Naujo klozeto montavimas — 1 kompl.:

10. Naujos kriauklés su maiSytuvu montavimas — 1 kompl.;

11. Seny kanalizacijos dn110 vamzdZiy demontavimas — 1 m
12. Seny kanalizacijos dn50 vamzdziy demontavimas — 1,5 m;
13. Naujos kanalizacijos dnl10 vamzdZiy montavimas,
iSkertant vagas — 2 m;

14. Naujos kanalizacijos dn50 vamzdZiy montavimas,
iSkertant vagas — 4 m;

15. Skylés dn65 grezimas per perdangg ir uztaisymas — 1 vnt.;
16. Skylés dn110 musimas per perdanga ir uZtaisymas — 1 vnt.

10.4. | Elektrotechniné dalis

Iéjimo patalpa — skaitykla:

1. Sviestuvy demontavimas — 5 vnt.;

2. Jungikliy, roze¢iy demontavimas — 7 vnt.;

3. Sklrstomo_]o skydelio montavimas — 1 kompl
3 Sv1estuvq montavimas — 9 vnt.;

4. Rozediy p/t montavimas — 4 vnt.,

5. Jungikliy p/t montavimas — 3 vnt.;

6. Laidy tiesimas — 120 m.

Vaiky skaitykla — I patalpa:

1. Sviestuvy demontavimas — 13 vnt.;

2. Jungikliy, roze¢iy demontavimas — 14 vnt.;
3. Sviestuvy montavimas — 12 vnt.;

4. Roze€iy p/t montavimas — 15 vnt.;

5. Jungikliy p/t montavimas — 3 vnt.;

6. Laidy tiesimas — 250 m.

Vaiky skaitykla — II patalpa;

1. Sviestuvy demontavimas — 14 vnt.:

2. Jungikliy, roze¢iy demontavimas — 10 vnt.;
3. Sviestuvy montavimas — 18 vnt.;

2. Roze¢iy p/t montavimas — 26 vnt.;

3. Jungikliy p/t montavimas — 3 vnt.;

4, Laidy tiesimas — 300 m.

Suaugusiyjy skaitytojy skaitykla:

1. Sviestuvy demontavimas — 24 vnt.;

2. Jungikliy, roze¢iy demontavimas — 15 vnt.;
3. gviestuvu montavimas — 30 vnt.;

4. Rozediy p/t montavimas — 54 vnt.;

5. Jungikliy p/t montavimas — 4 vnt.;

6. Laidy tiesimas — 600 m.

Vadovo kabinetas ir tarnybiné patalpa - valgomasis




1. Sviestuvy demontavimas — 6 vnt.;

2. Jungikliy, roze¢iy demontavimas — § vnt.;
3. Sviestuvy montavimas — 6 vnt,;

4. Rozetiy p/t montavimas — 14 vnt.;

5. Perjungikliy p/t montavimas — 3 vnt.;

6. Laidy tiesimas — 200 m.

Sanitariniai mazgai:

I §viestuvq demontavimas — 6 vnt.;

2. Jungikliy, roze¢iy demontavimas — 4 vnt.;
3. Sviestuvy montavimas — 4 vnt.;

4. Turinio vandens Sildytuvo prijungimas — 2 vnt.;
5. Elektrinio ventiliatoriaus prijungimas — 2 vnt.;
6. Ventiliatoriaus Jungiklio montavimas — 2 vnt.;
7. Laidy tiesimas — 150 m.

10.5 | Elektroniniy rysiy | 1. Projektuojamas kompiuterinis ir telefoninio rySio tinklas.
(telekomunikacijy) dalis 2. Numatomi nauji ki$tukiniai lizdai ir kt.

3. Numatomas darby metu pazeisty konstrukcijy atstatymas
ir apdaila.
10.6. | Apsauginés signalizacijos dalis | 1. Projektuojama apsauginés signalizacijos sistema.
2. rengiamas distancinio ry$io su saugos tarnyba siystuvas,
3. Numatomas darby metu paZeisty konstrukcijy atstatymas
ir apdaila.
10.7. | Gaisro aptikimo ir | 1. Projektuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.
signalizavimo dalis 2. Numatomas darby metu paZeisty konstrukcijy atstatymas
ir apdaila.
10.8. | Statybos skai¢iuojamosios | 1. Remontuojamoms patalpoms apskaiiuojamas
kainos nustatymas projektuojamy darby i$laidy biudZetas.
2. Skai¢iuojamoji kaina nustatoma pagal sgnaudy kiekiy
Ziniara§¢ivose nurodytus darby kiekius ir
skai€iuojamuosius jkainius.

1. | Nurodymai sprendiniy | Teikiami duomenys preliminariis. Prios pradédamas
derinimui, jy pritarimai ir pan. | projektavimo paslaugas, Rangovo projektuotojas privalo

apsilankyti objekte jo apzilirai ir pradiniy duomeny
surinkimui.

Rengiant projekta, jo sprendinius projektuotojas derina su
uzsakovu, koreguoja pagal pareikstas pastabas.

Jeigu reikia, projektuotojas privalo gauti statyba leidZiantj
dokumenta ir pateikti uzsakovui.

12. | Reikalavimai projekto rengimo | Projektinés technines dokumentacijos kalba — lietuviy kalba.
dokumenty kalbai (-oms)

13. | Reikalavimai projekto rengimo | Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
dokumenty iforminimui, | uzsakovui LST 1516 »Statinio projektas. Bendrieji iforminimo
sudédiai ir pan. reikalavimai®, kity reglamenty, standarty nustatyta tvarka.

Parengtas projektas, kartu su statybos leidimu (jei reikia) po4
egzempliorius bei 2 egzemplioriais CD formate (elektroninéje
e laikmenoje) pateikiami uZsakoyui.
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