

/11-R0300

Dyrektorius

Andrejus Junda

Pabradės komunalinis ūkis, UAB,
atstovaujama

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau – UŽSAKOVAS), ir

Žilinskis ir Co, UAB, (kartu su šiais partneriais: Statkorpas ŽILINAS ŽILIMAS) Projektai ir Co, UAB (kodas: 304317225))
atstovaujama

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau - TIEKĖJAS),

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2014-07-07 preliminariosios sutarties dėl bendrijų ir specialiųjų rango darbų su projektavimo
paslaugomis užsakymu per CPO LT elektroninių katalogų nuostatomis, sudarome šią statybos rango darbų sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):**1. Bendrošios nuostatos**

1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos siyvokos:

1.1.1. CPO LT – viešoji įstaiga CPO LT, kuri atlieka prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras ir sudaro Preliminariasių sutartis su laimejusių tiekėjais.1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informacinė sistema (elektroninis katalogas CPO.lt), kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas <https://www.epo.lt>.1.1.3. Darbai – Tiekojo pagal Pagrindinę sutartį atliekami statybos rango darbai ir projektavimo paslaugos.1.1.4. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKĖJO, kuri nustato sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.**2. Pagrindinės sutarties dalykas**

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKĖJAS išpareigoja parengti techninėje specifikacijoje nurodytu Darbų techninį darbo projektą (-us) pagal šiuos paslaugų teikimo reglamentuojančiuosius aktus reikalavimus, vykdysti projekto autorinę priežiūrą ir savo jégomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal užsakymo metu Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir suderinti projekta/techninį darbo projektą, atlikti statybos rango Darbus, o UŽSAKOVAS išpareigoja sumokėti už juos nustatytą kainą Pagrindinėje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

2.2. Toliau išvardinti dokumentai sudaro Pagrindinę sutartį ir laikomi neatskiriamai Pagrindinės sutarties dalimi. Turi būti yra nustatomas tokis dokumentas (jų daļių) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnės eilės dokumentas turi žemesnę teisins galą nei prieš jį nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrindinė sutartis;

2.2.2. Techninė specifikacija ir įskaitotų veiklų sąrašas;

2.2.3. Akcepto raštas;

2.2.4. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai;

2.2.5. Atliktyų Darbų akto forma.

2.3. Darbų atlikimo vieta Daugiabutis gyvenamasis namas (kadastro bylos numeris: 10/46382; adresas Vilniaus g. 108A, Pabradė, Švenčionių r. sav.).

3. Pagrindinės sutarties kaina

3.1. Bendra Pagrindinės sutarties kaina yra 496706,7011 Eur su PVM, kurią sudaro 410501,4059 Eur ir PVM 86205,2952 Eur. Ši suma atitinka kainą TIEKĖJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasiūlyme.

3.2. Už šią kainą TIEKĖJAS išpareigoja atlikti techninio projekto/techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytais Pagrindinėje sutartyje. I Pagrindinės sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos Darbų objekto statybos užbaigimo komisių parengimo išlaidos (kadastrinių matavimų byla, išpildomoji dokumentacija ar kiti reikiams dokumentai) ir visos kitos, TIEKĖJUI pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Pagrindinę sutartį priklausantie išlaidos.

3.3. Šie keitimai laikytini numatytais Pagrindinėje sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti Darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:

3.3.1. Atskirų Darbų (ar jų daļies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas galimas, TIEKĖJO pateiktą nevykdintų Darbų lokaline sąmatą įforminant dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKĖJO susitarimui. Atskirų Darbų (ar jų daļies) atsisakymo ar Darbų apimties mažinimo atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaiciuojama (mažinama) pagal TIEKĒJO pateiktą nevykdintų Darbų lokaline sąmatą.

3.3.2. Atskirų Darbų (ar jų daļies) pakeitimais kitais Darbais, TIEKĒJUI pateikus nevykdintų Darbų lokaline sąmatą bei siūlymą dėl keistinų Darbų, ir, UŽSAKOVUI siūlymuo TIEKĒJO siūlymo atitinkamą rinkos kainomą bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKĒJO aktu. Atskirų Darbų (ar jų daļies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal TIEKĒJO pateiktą nevykdintų Darbų lokaline sąmatą bei įvykdytų derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaiciuojimui atvejui, Pagrindinės sutarties kaina negali būti didinama.

3.4. I Pagrindinės sutarties kainą įtrauktas visas už Darbus numatytais užmokestis ir TIEKĒJAS neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių kainą, jeigu dėl to nebuvuo atskiro raštytinio Šalių susitarimo Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Pridėtinės vertės mokesčiai bus mokamas TIEKĒJUI pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pagrindinės sutarties vykdymu.

3.6. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinės sutarties kaina (jokainiai) perskaiciuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčių tarifui, kuris turėjo tiesioginges įtakos kainai. Raštiškai patvirtintus UŽSAKOVUI bei TIEKĒJUI ir ir vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų daļies perdaravimo–priėmimo akto pasirašymu dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jokainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusi mokesčio dydžiu.

3.7. Pagrindinės sutarties kainos (jokainių) perskaiciavimą dėl pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja TIEKĒJAS, kreipdamasis į UŽSAKOVĄ rastu, pateikdamas konkretių skaičiavimų dėl pasikeitus mokesčio tarifo įtakos kainai (jokainiui). UŽSAKOVAS taip pat turi teisę inicijuoti įskaitų perskaiciavimą dėl pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifo.

3.8. Pagrindinės sutarties kainos (jokainių) perskaiciavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokoolu/susitarimu, kuriame užfiksujami perskaiciuoti įskaitai bei Pagrindinės sutarties kaina ir šio perskaiciavimo įsagliojimo sąlygos.

3.9. Pagrindinės sutarties kainos (jokainių) perskaiciavimas dėl kito mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu, vieną kartą metuose kovo mėnesį, Pagrindinės sutarties kaina gali būti keičiama (didinama ar mažinama) ūkiai atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pagrindinės sutarties kaina perskaiciuojama ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus (<http://www.stat.gov.lt>), vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. IS-21 patvirtinta „Viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklų nustatymo metodika“, jeigu nuo pasiūlymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinės sutarties kainos paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

Užsakymo sutartis CPO43617

- 3.10.2. Perskaičiavimas kiekvienų kitų metų kovo mėnesį atliekamas statybos Darbų kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiente, gauto praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso;
- 3.10.3. Statybos sąnaudų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetaineje adresu <http://www.stat.gov.lt> ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“ bei „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“. Tikslinant kainą, pirmenybę teikiamą informacinių leidinių – „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“;
- 3.10.4. Kainos pakeitimą įforminamas dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKĖJO aktu ir papildomu susitarimu prie Pagrindinės sutarties;
- 3.10.5. Indeksuojama kaina įsigalioja nuo akto pasirašymo abiejų Šalių atstovų dienos. Nauja kaina taikoma tik UŽSAKOVO mokėjimams pagal Pagrindinę sutartį už atlirkus po indeksavimo Darbus;
- 3.10.6. Jei kiekvienų indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dėl ne nuo UŽSAKOVO priklausančių priežasčių nėra pasirašomas iki kovo 31 dienos, UŽSAKOVAS turi teisę už Darbus, atlirkus po einamųjų metų kovo mėnesio atsiskaityti su TIEKĖJU vadovaujantis iki to momento galiojusiai Darbų įkainiai;
- 3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKĖJAS nesilaikė Darbų vykdymo grafike nustatytų Darbų atlirkimo terminų ir jei terminų keitimas nebuvvo raštu sederintas su UŽSAKOVU, t. y. kainos keitimas negalimas dėl tų Darbų, kurių atlirkimo terminų nebuvvo laikomasi, o raštinio sederinimo dėl Darbų vykdymo terminų pakeitimo nebuv.
- 3.11. Šalyse susitaria, kad Darbų kaina detalizuojama įkainotų veiklų sąraše. Apmokėjimas už faktiškai atlirkus Darbus vykdomas pagal įkainotų veiklų sąraše numatytių Darbų veiklų pavadinimus ir įkainius.
- 3.12. Darbai, kurie nėra Pagrindinės sutarties dalykas, yra atskiro viešojo pirkimo objektas. Už Pagrindinę sutartyje nenurodytus, tačiau TIEKĖJO dėl kokių nors priežasčių atlirkus Darbus (jeigu taiip įvyktų), UŽSAKOVAS nemoka.

4. Apmokėjimų tvarka

- 4.1. Darbai pagal Pagrindinę sutartį perduodami ir priimami pagal Atlirkų Darbų akta (-us). Pavyzdinė Atlirkų Darbų akto forma pateikiama Pagrindinės sutarties priešte Nr. 1. Darbų įvykdymo data laikoma data, kai UŽSAKOVAS pasirašo dvišalių Atlirkų Darbų akto. Atlirkų Darbų akte TIEKĒJAS turi nurodyti Darbų / priemonių pavadinimą, įkainotų veiklų / priemonių sąraše (vardintų faktiškai atlirkų Darbų procentinę išraišką bei jų vertę).
- 4.2. Kai visi pagal Pagrindinę sutartį numatyti Darbai yra atlirkti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darbų perdavimo – priėmimo akta.
- 4.3. Atlirkus Pagrindinę sutartyje numatyta veiklą (pagal įkainotų veiklų sąrašą), TIEKĒJAS privalo pateikti UŽSAKOVUI Ataskaitą, nurodant sumą vadovaujantis įkainotų veiklų sąraše nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darbų eigos atsakaitą (galutiniam mokėjimui – Darbų baigimo ataskaitą).
- 4.4. TIEKĒJAS pateikia sąskaitą – faktūrą ar PVM sąskaitą – faktūrą (toliau – sąskaita). Sąskaitą TIEKĒJAS gali išrašyti tik po to, kai abi Šalyse pasirašė Atlirkų Darbų (etapo) akta (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo – priėmimo akta). Sąskaitoje turi būti nurodytas Pagrindinės sutarties ir Atlirkų Darbų (etapo) akto (Darbų perdavimo – priėmimo akto) numeris. Prie sąskaitos turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas Atlirkų Darbų (etapo) aktas (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo-priėmimo aktas) bei kiti pagal Pagrindinę sutartį numatyti dokumentai.
- 4.5. Apmokėjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Galutinis apmokėjimas yra vykdomas po Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo iš atitinkamo garantinio rašto pateikimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimui, gaunamu iš trečiųjų Šalių, gali būti prateisti, tačiau bet kokiui atveju šie terminai negali viršyti 60 (sesiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesniuoju apmokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis TIEKĒJUI pateikia įrodymus, parvirstinančius apie finansavimo iš trečiųjų Šalių vėlavimą.
- 4.6. PVM sąskaita – faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis.
- 4.7. Mokėjimo valiuta – eurai.
- 4.8. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, Pagrindinės sutarties kaina bus perskaičiuojama į eurus pagal tą dieną Lietuvos banko nustatyta ir oficialiai paskelbtą euro ir litų santykį.
- 4.9. Jei, esant nemenumytoms aplinkybėms, faktiškai atlirkų etapo Darbų apimtis nesutampa su įkainotame veiklos sąraše numatyta veiklos etapo Darbų apimtimi, visi reikalaujami dokumentai išforminami bei mokėjimai atlirkamai vadovaujantis faktiškai atlirkų Darbų procentine išraiška. Tokiu atveju mažiausia tarpinio mokejimo suma turi būti ne mažesnė kaip 10 (dešimt) % numytios veiklos etapo sumos.
- 4.10. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinės sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktyų numatyta tvarka.

5. Pagrindinės sutarties Darbų atlirkimo terminai

- 5.1. Darbai turi būti atlirkti per 3 mėnesius nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos. Pagrindinės sutarties vykdymo metu paaikėjus nemenumytoms aplinkybėms ir dėl Pagrindinės sutarties prateisimo nesant finansavimui trukdžių, Šalių susitarimui Pagrindinė sutartis gali būti pratesta 2 (du) kartus po 6 (šeštis) mėnesius, t. y. neligesniuose kaip 12 (dvynios) mėnesių laikotarpiu. Darbų atlirkimo termino prateisimas nustatomas UŽSAKOVO ir TIEKĒJO rašytiniu susitarimu. Darbų atlirkimo terminas gali būti prateistas tiek, kiek truko ne nuo TIEKĒJO priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalejo būti atlirkamai Darbai.
- 5.2. TIEKĒJUI suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino prateisimą, jeigu:
- 5.2.1. UŽSAKOVAS nevykdys ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindinė sutartimi jam nustatytais įsipareigojimus ir todėl TIEKĒJAS negali vykdyti Darbų iš dafes arba pilnai, arba
- 5.2.2. išskirtiniai nepalankios klimato sąlygos technologiniams procesui vykdyti, arba
- 5.2.3. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UŽSAKOVUI ir (arba) UŽSAKOVOS samdomiems tretiemis asmenims TIEKĒJUI trukdė laiku atlirkti Darbus.
- 5.3. Darbus TIEKĒJAS vykdo pagal Darbų vykdymo grafiką, nurodytą įkainotų veiklų sąraše, kuris gali būti abiejų Šalių raštišku susitarimui detalizuojamas.
- 5.4. Statybos rango Darbų pradžia pagal Pagrindinę sutartį yra laikoma diena, kai TIEKĒJAS gavo visus reikalangus dokumentus (parentas, sederintas, eksperimentas ir UŽSAKOVO patvirtintas techninius darbo projektas, išduotas statybų leidžiantis dokumentas, pasirašytas statybvietais, perdavimo ir priėmimo aktas). Iki Darbų pradžios TIEKĒJAS privalo tinkamai pasirengti Darbų atlirkimui: parentę visus Darbų atlirkimui reikalangus dokumentus (statinio(-ų) techninių darbo projektą, lokalines sąmatas, kuriose numatytos sumos pagrindinėje ir atitinkame Pagrindinėje sutartyje numatyta Darbų kainą ir kitus reikalingus dokumentus), išsigerti reikiamus įrankius, medžiagas, kitas priemones ir pan.
- 5.5. Statybos rango Darbų pabaiga pagal Pagrindinę sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigtai visi Pagrindinėje sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektais, išpildytas statybos darbų žurnalus, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitinkantes deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija ir pasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo aktais, surašytas statybos užbaigimo aktas ir UŽSAKOVUI perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti UŽSAKOVAS.
- 5.6. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defekčių šalinimas neprailgina Pagrindinėje sutartyje nustatyto galutinio Darbų atlirkimo termino. Visas pretenzijas UŽSAKOVAS pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadarо, tai vėlesnis UŽSAKOVOS papildomų pretenzijų pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis UŽSAKOVAS gali atsiaskyti priūmti Darbus ir (ar) už juos nemoketi.
- 5.7. Jeigu TIEKĒJAS mano, kad pagal kurią nors Pagrindinės sutarties nuostata jam turi būti suteiktā teisė gauti kokį nors Darbų atlirkimo terminų prateisimą, tai TIEKĒJAS privalo raštu pranešti UŽSAKOVUI, nurodymas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir TIEKĒJAS igyja teisę į Darbų atlirkimo terminų prateisimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą.

Užsakymo sutartis CPO43617

5.8. TIEKĖJAS turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

6. Atlikų Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

6.1. TIEKĖJAS privalo perduoti UŽSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastatų techninio ir darbo projekty 1 (vienu) egzempliorius popieriuje ir 1 (vienu) elektroninėje laikmenoje. Atlikų techninio projektavimo paslaugų priėmimas atliekamas pasirašant atlikų paslaugų perdavimo – priėmimo aktą. Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorų teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavidines dalis, suteikiant teisę UŽSAKOVUI disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, išyotas Pagrindinės sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiam punkte nurodytais autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis UŽSAKOVUI, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKÉJO UŽSAKOVUI. Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka. TIEKĖJAS nurodo ir patvirtina, kad UŽSAKOVAS neprivalo sumoketi TIEKĒJUI papildomai už šiam punkte nurodytas perleidimas autorius turtines teises į kūrinius (projektinė dokumentacija ir pavidines jos dalis). Šiam punkte nurodytas asmeninių turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Šiam punkte nurodytų asmeninių turtinių teisių perleidimas UŽSAKOVUI suteikia pastarajam teisę savo iniciatyva keisti projektinę dokumentaciją ir (arba) kitus su ja susijusius ir TIEKÉJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKÉJO ir (arba) kūrinį autorius sutikimo.

6.2. TIEKĖJAS privalo vykdysti Darbus Pagrindinėje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamas Pagrindinės sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalavimų leidimų ir licencijų gavimą, reikalangos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą UŽSAKOVUI.

6.3. Tarpiniai atlikų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbus, atlikus per vieną mėnesį, o atlikus visus Darbus – priduodamas visas užbaigtas Statinys. I atlikų Darbų aktus įtraukiama visos TIEKĒJUI pagal Pagrindinės sutarties nuostatas mokėtinės sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš TIEKÉJO pusės – TIEKÉJO statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš UŽSAKOVO pusės – Techninis prižiūrėtojas ir UŽSAKOVO vadovo įgaliotas asmuo.

6.4. Atlikų Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atlikų Darbų perdavimo – priėmimo aktą, pažymą apie atlikų Darbų ir išlaidų vertę (toliau – Aktais). TIEKĒJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UŽSAKOVUI iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos. UŽSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atlikus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu gržindamas jį TIEKĒJUI, arba tuo pačiu terminu priima neginčiąjam atlikų Darbų dalį ir pareiškia raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidėdamas, jeigu UŽSAKOVAS pareiška raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamų Darbų atlikimo.

6.5. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Pagrindinė sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perduavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. TIEKĒJAS prieš 10 (dešimt) darbo dienų praneša UŽSAKOVUI raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. UŽSAKOVAS organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKÉJO pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo perdavimą ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidėdamas, jeigu UŽSAKOVAS pareiška raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas ar naudotus medžiagą. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakurtotinai pateikiami pirmi.

6.6. TIEKĒJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslepsti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosis „paslėptus Darbus“), pateikti UŽSAKOVO priėmimui, išpėjës jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei išforminti paslepštų Darbų aktą.

6.7. Jeigu bet kuriuo Pagrindinės sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinėje sutartyje ar jos prieduose nustatytais kokybės reikalavimais, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypę nuo techninės specifikacijos ar projekto ir kitų Darbų reikalavimų be UŽSAKOVO raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaramos abiejų Šalių pasirašomas Defektinių aktas. TIEKĒJUI nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinių aktų, jis pasirašomas UŽSAKOVO vienašališkai (viennašalis sandoris) ir įteikiamas TIEKĒJUI pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

6.8. UŽSAKOVAS turi teisę nepasirašyti Akty ir neatlikti mokėjimų, kol TIEKĒJAS savo sąskaita nepašalinia Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuojau nuostolių, jei tokie atsirastu arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. UŽSAKOVAS turi teisę pareikšti TIEKĒJUI pretenzijas dėl išaiškėjusių atlikų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl TIEKÉJO kaltės, taip pat ir pasibaigus Pagrindinės sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Pagrindinės sutartimi nustatytiems atlikų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pagrindinėje sutartyje. Tokiu atveju UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĒJAS ištaisyti nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuoti UŽSAKOVO patirtus nuostolius.

6.9. TIEKĒJAS, užbaigęs Darbus, dalyvaujant UŽSAKOVUI, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos užbaigimo komisijos sudarymą ir jos darbą, paruošia Statybos užbaigimo aktą ir pateikia Statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedūrose. TIEKĒJAS privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti Statybos užbaigimo komisijos narį nustatytus defektus.

7. Garantijos

7.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitoms darbams;

7.1.2. 10 (dešimt) metų – paslepinto statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dviešimt) metų – esant tyčia paslepštų defektų.

7.2. TIEKĒJAS garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techninėje specifikacijoje numatytais savybes, normatyvinius statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atlikų Darbų vertę.

7.3. TIEKĒJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusių atlikų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėjė Darbų defektai fiksuojami Pagrindinėje sutartyje nurodyta tvarka. Šiam akte nurodomas terminas, per kurį TIEKĒJAS pats arba trečiųjų asmenų pagalba išpareigoja TIEKÉJO sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu panaikėjusi defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. TIEKĒJAS neatsakos, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo TIEKÉJO nepriklausančių sprendimų, stičinių nelaimių ar kitų išstatymoose numatytais atsakomybė šalinančių aplinkybių.

7.4. TIEKĒJAS privalo atlyginti visus fiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kurios patiria UŽSAKOVAS, ištaisydamas defektą, išskaitant UŽSAKOVO kaštus ieškant kito tiekėjo ir panašių.

8. Užtikrinimai ir draudimai

8.1. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rašto gavimo dienos privalo pasirašyti Pagrindinę sutartį bei gržinti ją UŽSAKOVUI kartu su Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą), kurio vertė ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM. Užtikrinimas turi galioti iki visiško TIEKÉJO išpareigojimų UŽSAKOVUI įvykdymo iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimas, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Pagrindinėje sutartyje numatyto vėliausio sutartinių išpareigojimų vykdymo termino pabaigos.

8.2. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos apdraudžia statybos laikotarpiu visus Pagrindinėje sutartyje numatytais statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visų galimų rizikų UŽSAKOVO naujai ir įteikia draudimo liudijimą UŽSAKOVUI.

8.3. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos apdraudžia civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo UŽSAKOVUI ir trečiems asmenims, padarytos statybos objekte dėl TIEKÉJO kaltės 43 443 (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų keturių dešimt trijų eurų) Eur sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei TIEKĒJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su UŽSAKOVUI ar trečiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi

draudimo bendrovė

8.5 TIEKĖJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų Darbų atlikimo pabaigos privalo pateikti Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos Pagrindinės sutarties kainos. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besalyginis ir neatnaukiamas ir turi galiouti 12 (dvynika) mėnesių nuo Darbų objekto priėmimo naudoti dienos.

8.6. Jeigu TIEKĖJAS neapsidraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinės sutarties sąlygos, UŽSAKOVAS gali savo sąskaita apdruasti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi tokį draudimų įmokas, o tokį įmokų suma atimama iš artimiausiu mokėjimui TIEKEJUI.

9. Šalių teisės ir pareigos

9.1. UŽSAKOVAS turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir prizidžinti, ar atliekamu Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybę atitinka techninį darbo projektą, TIEKEJO parengtus jkainotus Darbų kiekij žiniai; Aktus, sąskaitas – faktūras, UŽSAKOVO pateiktų medžiagų naudojimą;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKĖJAS Darbus vykdytų pagal techninį projektą/techninį darbo projektą ir laikydamas normatyvinėj statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu TIEKĖJAS nukrypsia nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Šalių patvirtinto kalendorinio Darbų vykdymo grafinio, nesilaiko normatyvinėj statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir TIEKEJO prisiūtų įspareigojimų. UŽSAKOVAS turi teise raštu reikalauti šalių defektus, neprimiti nekokybiskai atlikut Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba TIEKEJO sąskaita;

9.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsileikama nuo Kalendorinio Darbų vykdymo grafinio ar sistemingai pažidžiamai Pagrindinėje sutartyje nurodyti kokybės reikalavimai;

9.1.4. Darbų vykdymo metu reikalauti, kad TIEKĒJAS savo sąskaita atliktu projekcinėje dokumentacijoje pakeitimais, iš esmės nekeičiantis statinio projekto sprendimų, būtinų pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui užtikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad TIEKĒJAS savo sąskaita pašalintų Darbų defektus, atsiradusius per garantinių laikotarpį.

9.2. UŽSAKOVAS įspareigoja:

9.2.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio TIEKEJO prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalangus leidimus bei dokumentus, kad TIEKĒJAS galėtų veikti kaip UŽSAKOVO įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose taip, apimtini, kiek tai susiję su visais Darbais;

9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdytį reikalangus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ar kitus teisės aktus UŽSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJU bus reikalangi kiti, Pagrindinėje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įspareigoja apie tai įspėti UŽSAKOVA ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, rašu nurodymas konkretių kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

9.2.3. organizuoti ir užtikrinti techninio projekto eksperimentę (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o tuo atveju jei neprivaloma – savo nuožiūra);

9.2.4. bendradarbiuoti su TIEKEJU vykdant Pagrindinę sutartį.

9.2.5. sumokėti TIEKEJUI už tinkamai atlikus bei nustatytą tvarka priimtus Darbus Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. užtikrinti TIEKEJUT galimybę laisvai pateikti į Statinio Darbų atlikimo vietą iki sutartinių Darbų pabaigos.

9.2.7. vykdysti UŽSAKOVO funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo UŽSAKOVO paskirtas techninis prižiūrėtojas. UŽSAKOVAS turi teise Pagrindinės sutarties galiojimo metu keisti Techninių prižiūrėtojų arba pasitelkti dar ketis Techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas TIEKEJUI. Techniniu prižiūrėtoju UŽSAKOVAS gali skirti savo atsakingą darbuotoją arba tam tikslui samdyti kitą fizinį (pagal darbo sutarti) ar juridinį asmenį;

9.2.8. nedelsiant spręsti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriam reikalingi Darbai, savininkų bei naudotojų kylančias problemas, klausimus;

9.2.9. Pagrindinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš TIEKEJO tinkamai atlikus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teisę ir vesus reikalangus įgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrindinė sutartį dėl Darbų atlikimo trečiųjų asmenų nuosavybėje ir intervencijos į ja tiek, kiek tai yra būtina Darbams atlikti.

9.3. TIEKĒJAS turi teisę:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisėmis.

9.3.2. Darbų atlikimui TIEKĒJAS turi teisę pasitelkti šiuos subteikėjus (subrangovus): UAB "Ranger" 303282180, UAB "Neruna" 303046783, UAB "Euvista" 303101694, PK Projektavimo biuras 300966547, UAB "Darmina" 303526873, UAB „Panprojektas“ 147462363, UAB „Algsta“ 300659288, UAB „Stogtekt“ 303526873, UAB „Šilduja“ 301674439, UAB „Šiltas namas“ 220618020, R. Juozapaičio įmonė 143671695, UAB „A-Z projektai“ 300615480, UAB „Plėtros garantas“ 303550479. Pagrindinėje sutartyje nurodyti subteikėjai (subrangovai) gali būti keičiami tikslių gavus UŽSAKOVO sutikima ir tai įforminus atskiru rašytiniu Šalių susitarimui. TIEKĒJAS bet kokiu atveju atsako už visų sutartinių įspareigojimų vykdymą, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui pasitelkiama tretiejų asmenys.

9.3.3. gauti UŽSAKOVO apmokejimą už vykdymus Darbus pagal Pagrindinę sutartį nustatytas sąlygas ir tvarką.

9.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisėmis.

9.4. TIEKĒJAS įspareigoja:

9.4.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pajégumais.

9.4.2. tuo atveju, jeigu nėra galimybės atlikti Pagrindinėje sutartyje numatyty Darbų pagal nustatytus Darbų atlikimo terminus, TIEKĒJAS privalo rastiškai apte triu informuoti UŽSAKOVA, ir nedelsdamas nurodyti konkretias priežastis bei nurodyti Darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;

9.4.3. pradėti Darbus, suderinės su UŽSAKOVO, save rizika prisimdamas patirtas išlaidus už atlikus Darbus, kai UŽSAKOVAS pateikia TIEKEJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietas perciavimo ir priėmimo akta ir informuoja TIEKEJĄ apie paskirtą techninį prižiūrėtoją.

9.4.4. prieš 3 (trys) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomoju dokumentu, įstatymu nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovą ir atestuotą asmenį, atsakingą už elektros išlīk ir darbų saugą;

9.4.5. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrindinę sutartį. TIEKEJO atstovas išgyja teisę Pagrindinės sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKĒJAS praneša UŽSAKOVO apie jo paskirtą atstovą.

9.4.6. teises aktu nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKĒJAS, kad būti tinkamai paruošta ir pateikta Statybos užbaigimo komisijai visa reikiamą dokumentinį vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, kuri reikalinga Statybos užbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedūrose.

9.4.7. aktyviai dalyvaujant surašant Statybos užbaigimo akta, imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esančių ir (arba) potencialūs trūkumai, dėl kurių nebūtų išduotas Statybos užbaigimo aktas ir (arba) kurie būtų nurodyti Statybos užbaigimo akte, Statybos užbaigimo komisijos protokolose ir (arba) kituose su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdymas šiam punkte numatytas prievoles, TIEKĒJAS privalo būti lojalus UŽSAKOVUI, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie projekto deiktai ir (arba) Statinio statybos trūkumai, jeigu juos nulėmė netinkamas ir (arba) neišsamus techninius darbo projektaus arba jo priedai.

9.4.8. užtikrinti ir savo įgaliojimais bei sąskaita, gavus iš UŽSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus Darbų sudeinimius su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Šalyse aiškiai susitaria, kad visus Darbų atlikimo derinimo klausimus TIEKĒJAS privalo išspręsti savarankiškai jam UŽSAKOVO suteikiamu įgaliojimų ribose.

9.4.9. vykdysti statybos Darbus pagal techninį darbo projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinėj dokumentų

Užsakymo sutartis CPO43617

reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintu arba sumenintu ju vertė arba tinkamumą projekte numatytam paraudojimui.

9.4.10. kalendoriniame Darbų vykdymo grafike pradeti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti UŽSAKOVUI visus Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbus ir ištasyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo UŽSAKOVUI ir (ar) per garantinių laikotarpių.

9.4.11 savarankiškai apsiūpinti materialiniuose ištaklais, reikalingas Pagrindinėje sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbų vykdymui naudoti medžiagą, gaminius, atitinkančius projektinių dokumentacijos jėms nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagą ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminii priemimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsauga (nuo vagystės bei sugadinimo, išskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupą naudojimą. Tinkrinti jų kokybę bei jos atitinkties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atlikti projektinius bei pateiktose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliarai pateikti juos UŽSAKOVUI.

9.4.12. keisti su UŽSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raštuška sutikima, o Darbų vykdymo grafika, pasirašant papildomus susitarimus.

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UŽSAKOVA apie atlikų Darbų etapus bei apie atlikų Darbų priemimo – perdavimo datą bei pateikti UŽSAKOVUI atlikų Darbų perdavimo – priemimo aktus, išrašyti sąskaitas – faktūras, kitą normatyviniuose statybos dokumentuose nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. UŽSAKOVUI paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eiga bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją.

9.4.14. sudaryti sąlygas UŽSAKOVO atstovams bei techniniams prizūrėtojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

9.4.15 informuoti UŽSAKOVA apie objekte dirbančius subtiekius (subrangovus).

9.4.16. garantuoti saugų darbų, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. TIEKĖJAS užtikrina, kad jų pasamdyti darbuotojai ištarbū tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas TIEKĖJAS, Darbų atlikimo metu nebūtų apsaugai nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psychotropinių medžiagų.

9.4.17. saugoti atlikus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jų dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKĖJUI iki darbų užbaigimo pabaigos ir Darbų perdavimo-prėmimo akty surašymo.

9.4.18. save saskaita ištasyti Darbus, kurie dėl TIEKĖJO kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinės sutarties sąlygų bei projektinių dokumentacijos. Taip pat save saskaita ištasyti atlikų Darbų (iš paslaugų) trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsisradusius pasibaigus Pagrindinės sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui. UŽSAKOVUI pateikus raštuška pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžių jie neturi būti pašalinti anksčiau.

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktu nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagą, suderintas su UŽSAKOVU, taip pat atitinkančius jėms keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, neterštant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti UŽSAKOVUI patvirtinančius dokumentus apie statybinių laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.

9.4.21. esant būtinybei, nustatyta tvarka užsakyti ir gauti nuočientį inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukas ir apmokėti ju išleidimo išlaidas.

9.4.22. esant būtinybei, kartu su UŽSAKOVU suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą.

9.4.23. save lešomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti.

9.4.24. užtikrinti, kad į rekonstruojamą statinį, medžiagų saugojimo aikštelės ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys.

9.4.25. atlikus Darbus, pagal techniniu darbu projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prieš pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomą statinį į kitas vietas, kuris buvo perduoti TIEKĒJUI sutartiniui laikotarpiui. Išvežti savo statybinės atliekas ir statybinių laužų savo saskaita.

9.4.26. suteikti Darbams Pagrindinėje sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.27. atsakyti už subtiekių (subrangovų) atlikus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

9.4.28. surašant Statybos užbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta išpildomają projektinę dokumentaciją, gaminijų ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus.

9.4.29. save saskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.30. UŽSAKOVO pageidavimu įrengti informacinių stendų.

9.4.31. įvykdyti visus teisetus ir nepriestaraujančius Pagrindinės sutarties nuostatomis raštušku UŽSAKOVO nurodymus.

9.4.32. atitiki teisės aktuose numatytais ir Darbų vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

10. Šalių atsakomybė

10.1. UŽSAKOVAS, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atlikus Darbus be pateisinamų priežasties, moka 0,05 procento delspinį už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamios sumokėties sunos.

10.2. UŽSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartį, privalo atlyginti dėl tokių jo veiksmų (neveikimo) TIEKĖJO patirtus nuostolius.

10.3. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai (be teisimo) pranešti prieš 20 (dviešimt) dienų, nutraukti Pagrindinę sutartį, jei TIEKĒJAS be pateisinamų priežasties nevykdė prisimintų įsipareigojimų. Šiuo atveju Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negružinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiam užtikrinimine.

10.4. Jei TIEKĒJAS nutraukia visus ar dalį Pagrindinėje sutartyje numatytių Darbų be pateisinamų priežasties, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negružinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiam užtikrinimine.

10.5. Jei TIEKĒJAS neatlieka visų Darbų Pagrindinėje sutartyje nustatyto laikų, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negružinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiam užtikrinimine. Jei šiuo atveju, Pagrindinė sutartis nenutraukiamina, ir TIEKĒJAS įsipareigoja toliau įvykdyti Pagrindinę sutartį, jis UŽSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinį už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pagrindinės sutarties objekto kainos;


10.6. TIEKĒJUT nepradėjus atsakyti defektu pagal techninię arba projekto įvykdymo priežiūros įvykdymo raštušku reikalavimus dėl atlikų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pagrįstiesiems TIEKĒJO argumentams per technologiskai būtiną laiką, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJUI negružinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiam užtikrinimine ir TIEKĒJAS įsipareigoja toliau įvykdyti Pagrindinę sutartį, TIEKĒJAS papildomai moka UŽSAKOVUI 0,05 procento delspinį už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos Pagrindinės sutarties objekto kainos iki bus ištasyti defektai.

10.7. Jeigu TIEKĒJAS, suderintu su UŽSAKOVU laiku nepašalina defekta, UŽSAKOVO nustatyta per garantinių laikų, jis atlygina UŽSAKOVO išlaidas, susijusias su defekto šalinimu.

10.8. Jei UŽSAKOVA pasinaudoja Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimui arba, pratesus Darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, TIEKĒJAS, siekdamas toliau įvykdyti Pagrindinės sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma ne mažesnė kaip 10 (dešimt) proc. nuo visos Pagrindinės sutarties kainos.

10.9. Jeigu Pagrindinės sutarties galiojimas Šalių raštušku susitarimui yra pratesiamas, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratesiamas Pagrindinės sutarties pratęsimo laikotarpiui. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruotu banku garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą.

10.10. TIEKĒJUI vėl uojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, UŽSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmoketų sumų įskaitymus į nuostolius (vienasalius sandorius).



11. Paketimai ir pataisymai

- 11.1. Jei dėl nenumatyti aplinkybių būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindinėje sutartyje nurodyto Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, TIEKĖJAS pateikia nevykdintą Darbų lokalinę sąmą, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinės sutarties kaina.
- 11.2. Jei dėl nenumatyty, nuo Pagrindinės sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių Pagrindinėje sutartyje numatytaus atskirus Darbus (ar jų dalį) būtina keisti kitaip, įkainiotų veiklų saraše nurodytais Darbais, TIEKĖJAS pateikia nevykdintą Darbų lokalinę sąmą bei siūlymą dėl keistinių Darbų, ir, UŽSAKOVUI sutirkinus TIEKEJO siūlymo atitinkamą rinkos kainoms bei įvykdžiuosias derybas (jei reikalanga), koreguojama Pagrindinės sutarties kaina (jos nedidinant).
- 11.3. Jei dėl nuo TIEKEJO nepriklausančių aplinkybių TIEKĖJAS negali naudoti Pasūlyme nurodytų medžiagių/irangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalangos medžiagos/iranga ar pan.), ar dėl kitų nenumatyty, nuo Pagrindinės sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių būtina keisti Pagrindinėje sutartyje numatytas medžiagas ar įrangą, TIEKĖJAS pateikia lokalinę sąmą bei siūlymą dėl keistinių medžiagių/irangos, ir, UŽSAKOVUI sutirkinus TIEKEJO siūlymo atitinkamą rinkos kainoms bei įvykdžiuosias derybas (jei reikalanga), koreguojama Pagrindinės sutarties kaina (jos nedidinant).
- 11.4. Aplinkybės, salygojančios būtinybę atlikti aukščiau minėtus Paketimus, pagrindžiamos raštu.
- 11.5. Visi aukščiau minėti Paketimai turi būti UŽSAKOVO patvirtinti raštu.
- 11.6. UŽSAKOVAS galės pirkti papildomus Darbus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, jei dėl aplinkybių, kurių nebuvu galima numatyti, paaiškėtų, kad reikia papildomų Darbų, neįrašytų į Pagrindinę sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti Pagrindinės sutarties vykdymo. Tokių papildomų sudarytų pirkimo sutarčių kaina negali virstyti 30 (trisdešimt) procentų pradinės Pagrindinės sutarties kainos.
- 11.7. Papildomų, Pagrindinėje sutartyje nenumatyta Darbų (ir/ar įrangos, medžiagų) pirkimas vykdomas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

12. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti Darbai

- 12.1. Jeigu TIEKĖJAS atliko Darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinėje sutartyje numatytais sąlygas, nesilaikė normatyviniu statybos dokumentu ir kitu teisės aktu reikalavimų, UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĖJAS:
- 12.1.1. nedelsiant sustabdyti ir (ar) nutraukti Darbų atlikimą, arba
- 12.1.2. neatlyginčiai paliečius nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba
- 12.1.3. neatlyginčiai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba
- 12.1.4. neatlyginčiai ištaisyti netinkamai atliktus Darbus, arba
- 12.1.5. atlygintų UŽSAKOVU Darbų trukumų šalinimo išlaidas.

13. Pagrindinės sutarties nutraukimas prieš terminą

- 13.1. UŽSAKOVAS turi teisę, išpejant TIEKĘJĄ prieš 20 (dvidešimt) dienų, vienašališkai (be teisimo) nutraukti Pagrindinę sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu Pagrindinės sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Pagrindinę sutartį neįvykdymas arba netinkamasis įvykdymas.
- 13.2. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį ir pareikalauti iš TIEKĘJO atlyginti UŽSAKOVO nuostolius, jeigu:
- 13.2.1. TIEKĘJUI iškeliamą bankroto arba restruktūrizavimo byla,
- 13.2.2. TIEKĘJAS daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Darbų etapą arba galutinai pabaigti Darbus,
- 13.2.3. po raštiko UŽSAKOVO išpejimo RANGOVAS nevykdintu Darbų kokybės užtikrinimo reikalavimui ar kitu Pagrindinės sutarties sąlygų arba po raštiko UŽSAKOVO išpejimo jas dar kartą pažeidžia,
- 13.2.4. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimui (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) išdavės subjektas negali įvykdinti savo įsipareigojimų, o TIEKĘJAS, UŽSAKOVUI raštu pareikalavus per nustatytą terminą nepateikia naujo Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.
- 13.3. UŽSAKOVUI vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį, TIEKĘJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinės sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasirašant perdavimo-prėmimo aktą. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindinė sutartis nutraukta dėl TIEKĘJO kaltės, iš mokėtinis sumos išskaičiuojant netesybą ir nuostolius).
- 13.4. TIEKĘJAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UŽSAKOVAS be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, nuo PVM saskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus-prėmiantus tinkamai atliktus Darbus, išskyrus Pagrindinėje sutartyje numatytais atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas.
- 13.5. UŽSAKOVUI arba TIEKĘJUI vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį TIEKĘJAS privalo perduoti iki Pagrindinės sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant prėmimo – perdavimo aktą. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybą ir nuostolius, jeigu Pagrindinė sutartis nutraukiamas dėl TIEKĘJO kaltės.
- 13.6. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Pagrindinės sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindinėje sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 13.7. Šalys turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį abipusių raštišku sutarimui.

14. Nenugalimos jėgos aplinkybės

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamai nuo atsakomybės dėl ypatingų ir nešvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kita Šalių apie aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2(12) straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklosė“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).
- 14.3. Jei kur nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokų aplinkybių atsiradimo ar surūpinimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kita Šali, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tiketiną poveikį. Jei UŽSAKOVAS raštu nenurodo kitaip, TIEKĘJAS toliau vykdo savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdymui.
- 14.4. TIEKĘJAS patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Pagrindinės sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti iš dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Pagrindinėje sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
- 14.5. Jeigu Pagrindinės sutarties Šalis, kuria poveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), įmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Pagrindinė sutartis būtų tinkamai įvykdyma, Pagrindinės sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdymo Pagrindinėje sutartyje numatyti įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Pagrindinės sutarties pažeidimas ar Pagrindinės sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindinės sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingai atveju būtų buvę išvengta, atygintinė.
- 14.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet nepaisant Pagrindinės sutarties įvykdymo termino pratešimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti TIEKĘJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį išpėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30

Užsakymo sutartis CPO43617

(trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra. Pagrindinė sutartis nutraukiamą ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės sutarties vykdymo.

15. Ginčų sprendimas

15.1. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Pagrindinės sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant Pagrindinę sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta Pagrindinėje sutartyje, Šalys susitaria spresti i Pagrindinę sutartį aiščinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir Pagrindinės sutarties dalyką.

15.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu ankstiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspresti derybų kelio per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. Kitos Pagrindinės sutarties sąlygos

16.1. Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros, techninės priežiūros vadovai raštu – įrašais statybos darbų žurnale ir UŽSAKOVAS.

16.2. Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo 2014-10-06 (datą nurodo Šalys Pagrindinės sutarties sudarymo metu (data turi būti ne ankstesnė kaip Pagrindinės sutarties pasirašymo bei ne vėlesnė kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos) ir kai TIEKĖJAS pateikia UŽSAKÖVUI reikalaujamą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą.

16.3. Pagrindinė sutartis gali jo nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atsišaitymo už juos, bei kitių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Pagrindinė sutartis nustoja galios, kai TIEKĖJAS pagal šią Pagrindinę sutartį įvykdo savo įsipareigojimus UŽSAKOVUI, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir pilniai aprinkota, jei ji nutraukiamą Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymu nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimui.

16.4. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokieims Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pagrindinėje sutartyje numatytai atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dėl kurių Pagrindinės sutarties vykdymo metu numatomai rašytiniu susitarimai prie Pagrindinės sutarties ar kurių pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Pagrindinės sutarties sąlygų keitimui.

16.5. Šalys laiko paslaptyje Pagrindinės sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pagrindinę sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų nurodytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Pagrindinę sutartį sužinota informacija apie kitą Šalį ir Pagrindinės sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymu nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

16.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKĖJAS arba UŽSAKOVAS Pagrindinės sutarties pagrindu, privačės sumokėti atitinkamai pati TIEKĖJAS arba UŽSAKOVAS.

16.7. Kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Pagrindinės sutarties sudarymu, Pagrindinės sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiskai nurodytus Pagrindinėje sutartyje.

16.8. TIEKĖJO apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokejimų pagal Pagrindinę sutartį sąskaitų teisingumą. Visi sąnaudos ir pajamas pagal Pagrindinę sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Pagrindinę sutartį.

16.9. Jeigu kurios nors Pagrindinės sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Pagrindinės sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Visi su Pagrindine sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šalai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštū, kiekvienam iš jų Pagrindinėje sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siūstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adreso ar kitų reikyviziut pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusi adresą nustatyta tvarka nebuvvo pranešta, anksčesniu adresu pristatyti laišcrai/pranešimai yra laikomi gautais.

17.2. Pagrindinė sutartis sudaroma lietuvių kalba.

17.3. Pagrindinė sutartis sudaroma dvem vienoda juridinę galą turinčiais egzempliforiais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

18. Pagrindinės sutarties dokumentai

- 18.1. Prie Pagrindinės sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriamas Pagrindinės sutarties dalis:
- 18.1.1. Techninė specifikacija ir [kainotų veiklų sąrašas (priedas Nr. 3).
18.1.2. Akcepto raštas (priedas Nr. 2).
18.1.3. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai.
18.1.4. Draudimo polisa.
18.1.5. Atliktų Darbų aktų forma (priedas Nr.1).

19. Pagrindinės sutarties šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Pabradės komunalinis ūkis, UAB
Adresas: Pašto g. 6A, Pabradės m., Švenčionių r. sav., LT-18175
Kodas: 178602952
PVM kodas: LT786029515
A. s. Nr.: LT82 7044 0600 0776 7255, AB SEB bankas
Tel.: 838753345
Faks:
El. Paštas: info@pabradesku.lt

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: Darius Andrijauskas
Statinių priemonių
techninių vadovas
Tel.: 265629686

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: Andrejus Junda

Parašas: J. Junda

Data: 2017-10-06



TIEKĖJAS


Žilinskis ir Co, UAB,
Adresas: Užtvankos g. 17, Dainių k., Jurbarko r. sav., LT-74202
Kodas: 304317232
PVM kodas: LT100010333316
A. s. Nr.: LT734010051003706034, AB DNB bankas
Tel.: 8-447 70120
Faks.: 8-447 70128
El. Paštas: info@zilinskis.com

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: Andrius Grolaitis
Perencijos deparmento direktorius
Tel.: 868517881

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: ŽILVINAS ŽILINSKIS



Parašas: Z. Žilinskis

Data: 2017-10-10

