RANGOS SUTARTIS NR. &~ 04 - 4l F- 204F
2017 m. spalio 25 d.
Klaipeda

Akciné bendrove ,,Klaipédos energija®, juridinio asmens kodas 140249252, kurios registruota
buveiné yra Danés g. 8, 92109, Klaipéda, atstovaujama generalinio direktoriaus Antano Katino,
veikiancio pagal jmonés jstatus (toliau — ,,UZsakovas®), ir UZzdaroji akciné bendrové ,,Lankstinys®,
Juridinio asmens kodas 141680679, kurios registruota buveiné yra Jaunystés g. 28, Klaipéda,
atstovaujama direktoriaus Ariino Kauliaus, veikianéio pagal jmonés jstatus (toliau — ,,Rangovas®),
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — »Salimi“, sudaréme Sig Sutartj, kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

I.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos pirkimuy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymuose.

1.2, Sutartis sudaroma, remiantis Akcinés bendroves »Klaipédos energija“ vie$ojo mazos
vertés pirkimo apklausos biidu, pateiktu 2017-10-10 pasitilymu.

1.3. Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty istatymu, kitais
teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais iy dokumenty priedais, Rangovo
pasitlymo dokumentais.

I.4. Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keigiamos,
isskyrus tokias pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebity pazeisti Lietuvos Respublikos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkan¢iyjy
subjekty, jstatymo, priimto 2017 m. geguzés 2 d. Nr. XI11-328 29 straipsnyje nustatyti pagrindiniai
pirkimy principai ir tikslai. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, Jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos apklausos salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy
keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant apklausos salygas ir pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties 3alys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas. Sutarties
salygos Saliy radytiniu susitarimu galés biti kei¢iamos $iais atvejais: 1) pasikeitus subteikéjui (jei jis
pasitelkiamas); 2) pasikeitus sutarties koordinatoriui; 3) pasikeitus finansavimo Saltiniams; 4)
pasikeitus rekvizitams.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti darbus, nurodytus pirkimo dokumentuose ir Rangovo pateiktame pasiiilyme ir
perduoti Darby rezultatg UzZsakovui, t.y. §iy Silumos kamery remonto darbus :

1) STR §ilumos kamera 433 Liepy g., Klaipédoje;

2) STR $ilumos kamera 454 Liepy g., Klaipédoje;
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3) STR gilumos kamera 4S8 Pievy g., Klaipédoje;

4) STR silumos kamera 4S10 Plytinés g., Klaipédoje.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uz
tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2.3. Salys aiskiai susitaria, jog Uzsakovas néra jpareigotas ir neprivalo uZzsakyti viso Darby,
nurodyty Sutarties priede Nr. 1, kiekio, o taip pat turi teise keisti atskiry Darby kiekius, ta¢iau
nevirdijant maksimalios Sutarties vertés.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Galutin¢ kaina, kurig UZzsakovas turi sumokéti Rangovui, priklauso nuo atlikty darby
apimties. Atsiskaitoma uz faktiskai jvykdyty darby kiekius lokalingj samatoje (Sutarties 1 priedas)
fiksuotais jkainiais. Maksimali Rangovo atlieckamy darby apimties verté yra 6800,00 eury (Sesi
tikstan€iai aStuoni Simtai eury) be PVM. PVM 21% ir sudaro 1428,00 eurai. Bendra kaina su PVM
sudaro 8228,00 eurai (astuoni tiikstan¢iai du Simtai dvidesimt astuoni eurai).

3.2. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teises reikalauti padengti jokiy i8laidy, virsijan¢iy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio
Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus
Sutarties 2.1. punktuose. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina,
mokesciai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir Kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, i$laidos.

3.3. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina Sutarties galiojimo
metu nekeifiama, i$skyrus Siame punkte nurodytais atvejais: padidéjus arba sumazéjus pridetinés
vertés mokesc¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos
perskaiCiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
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Sw_ Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss_ Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
Iy senas PVM tarifas (procentais)

Iy. naujas PVM tarifas (procentais)

3.4. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties 3aliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties ne véliau kaip po 10 darbo dieny po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy
teisés akty, keiCian¢iy mokesCiy dydj jsigaliojimo. Perskai¢iuojama ty darby kaina, kurie pagal




sutart] atlickami po kainos perskai¢iavimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo ar dél bendro kainy lygio
pokycio Sutarties kaina neperskai¢iuojama.

3.5. Salys susitaria, kad parengus darbo projektus, Darby kainos kiekvienam objektui bus
detalizuojamos lokalinése sgmatose, nurodant darbo sgnaudy, medziagy ir mechanizmy iStekliy
poreikj. Apmokama tik uz faktiskai atliktus darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma, kad faktiskai
atlikta maziau darby, sunaudota maZziau medziagy, mazesnés islaidos mechanizmams, negu numatyta
lokalinése samatose, Rangovui mokétinas atlyginimas maZinamas suma, atitinkanc¢ia lokalinés
sgmatos skaic¢iavimus.

3.6. Jei del nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy rangovas negali naudoti Pasiiilyme
nurodyty medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga
ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties 3aliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, bitina keisti
Sutartyje numatytas medZziagas ar jranga, rangovas pateikia lokaling sagmata bei sitilyma dél keistiny
medziagy/jrangos.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Sutarties darby atlikimo terminas - 3 ménesiai po sutarties pasira§ymo dienos. Sutartis dél
nenumatyty, nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy, gali biti pratesta vieng karta vienam
ménesiui. 4.2. Darbai turi biiti pradeéti vykdyti ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny po Sios
Sutarties pasira§ymo dienos.

5. ATLIKTU DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
pateikti medZziagy, sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita vykdomoji dokumentacija.

5.2. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby akta (forma F2), ir bendra
suvesting pazymg Forma 3 (toliau — Aktai). Rangovas UZsakovui pateikia po 3 Akty egzempliorius
iki einamojo ménesio 30 (trisdesimtos) dienos, o jei 3i diena yra ne darbo diena — kitg dieng po jos
einanCig dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo
dienos priima Darbus ir pasira3o pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grazindamas jj Rangovui, arba
tuo paciu terminu priima neginc¢ijamag atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu sutarties nuostatomis
pagrjstas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo. Aktus rengia Rangovas, o pasiraso Rangovas,
techninis priZilirétojas ir perkancioji organizacija. Darby perdavimo — priémimo dokumentacija turi
biti aiski, detalizuota pagal perkanciosios organizacijos reikalavimus.

5.3. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maziausiai prie§
vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby aktus.

5.4. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos ar
nukrypta nuo techniniy reikalavimy be UZzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami  Salims
pasiraSant Defektinj akt. Rangovui nepagristai atsisakius pasiradyti Defektinj aktg, jis pasira§omas
Uzsakovo viena3aliSkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iSsiun¢iamas
registruotu pastu.

5.5. UZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti atlikty darby Aktus ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas
savo sgskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy.
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6. GARANTIJOS

6.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti Darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimus.

6.2. Rangovas atliktiems darbams ir medziagoms suteikia garantija ne mazesne nei numatyta
statybos jstatyme. Visos Rangovo tiekiamos medziagos, gaminiai turi biiti nauji ir atitikti Lietuvoje
galiojan¢ius standartus, bei normas ir privalo bati sertifikuoti, kaip numatyta norminiais
dokumentais. Tiekéjui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir
baudZiamoji atsakomybé uz blogai atlikty darby padarinius statybos- remonto metu ir per rangos
sutartyje nustatyta garantinj laika (jo pradzia skaiCiuojama nuo rangovo uZbaigty darby perdavimo
uzsakovui dienos), bet netrumpesnj nei LR statybos jstatyme nustatytg garantijg. Visus garantiniu
laikotarpiu i3aiSkéjusius defektus, atsiradusius, dél Rangovo kaltés, (pazeidus darby vykdymo
technologija, panaudojus nekokybiskas, netinkamas medziagas ar nekokybiskai atlikus darbus ir
pan.), Rangovas likviduoja savo sgskaita per 5 dienas nuo pranesimo dienos.

6.3. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defektg ir atitaisydamas zala, jskaitant Uzsakovo kaStus jei defektus likvidavo savo arba kito rangovo
jégomis.

6.4. Uzbaigus darbus pasiraSomas Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo uzsakovui
aktas.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Tarpiniai mokéjimai uZ atliktus darbus Rangovui atliekami, pagal pateiktus atlikty darby
aktus per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo jvykdyty darby akto pasiraS8ymo ir PVM sgskaitos —
faktros pateikimo. Galutinis apmokéjimas atliekamas per 30 kalendoriniy dieny, nuo Rangovo
uzbaigty darby perdavimo akto pasira§ymo dienos.

7.2. Visi Sios Sutarties apimtyje vykdomi pakeitimai, jteisinami papildomu susitarimu, kuris
yra neatskiriama Sios Sutarties dalis. Papildomi darbai, kurie nenurodyti Sutarties dokumentuose ir
be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo, perkami AB ,,Klaipédos energija“ Prekiy, paslaugy ir
darby supaprastinty pirkimy taisykliy nustatyta tvarka ir atliekami bei apmokami pagal papildomos
sutarties sglygas, remiantis papildomy darby Saliy suderintomis kainomis.

7.3. Papildomi darbai, kurie atlieckami be papildomo susitarimo, arba iSlaidos, kurios
nepatvirtinamos jstatymy nustatyta tvarka, neapmokami.
7.4. Uz atliktus darbus atsiskaitoma Eurais, mokéjimo pavedimu.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1.Uzsakovas turi teise:

8.1.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé ir
jrangos naudojimas atitinka darby kiekiy Ziniara3¢ius Rangovo parengtas lokalines samatas, Aktus,
PVM saskaitas-faktiiras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojimg.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty. Jeigu Rangovas, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty, Uzsakovas turi teis¢ rastu




reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atliktg
Darbg iki nustatyty defekty paSalinimo arba pasalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo
saskaita.

8.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

8.1.4. VienaSaliSkai anuliuoti Sutartj, apie tai prane§damas Rangovui, jei atsirado priezastys,
neleidziancios vykdyti darbus.

8.1.5. Atidéti Sutarties vykdymg arba sustabdyti darbus terminuotam arba neribotam laikui, jei
iki sutartiniy jsipareigojimy vykdymo pradzios, nutrauktas objekto finansavimas arba darby eigoje
atsirado kita baitinybé nukelti darby vykdymo terminus.

8.1.6. PasiraSyti ir apmokéti Rangovui tik uz faktiskai atliktus darbus. NepasiraSyti ir iStaisyti
anks¢iau pasiraSytus darby atlikimo aktus, jei iSaiskéja, kad darbai atlikti nekokybiskai, kiekiai ir
kainos neatitinka lokaliniy samaty, o medziagy bei gaminiy kokybé netenkina pirkimo ar
normatyviniuose dokumentuose nustatyty techniniy ir kokybés reikalavimy.

8.1.7.Nutraukti Sutartj, apie tai praneSdamas Rangovui, jei Rangovas numatytu laiku
nepradéjo vykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy arba nesilaiko suderinty terminy. Tokiu atveju
UZsakovas sudaro naujg sutartj su antrag vietg apklausoje uzémusiu Rangovu.

8.1.8. Nutraukti Sutartj, jei atlieckamy darby, medziagy, gaminiy kokybé neatitinka nustatyty
techniniy reikalavimy ir jy kainos aukstesnés nei konkurso pasitlymo lokalinése sagmatose.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. Sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka.

8.2.2. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Darby vieta.

8.2.3. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning priezitirg. Darby techning prieziiirg vykdo
Techninj prizitrétoja.

8.2.4. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.2.5. Atskiru susitarimu, ir esant galimybei konkrec¢iame objekte, Rangova apripinti elektros
energija.

8.2.6 Skirti, atsakingu uz sutarties vykdyma asmenj, sutarties ir sutarties pakeitimy paskelbima
pagal Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanc¢iyjy subjekty, jstatymo, priimto 2017 m. geguzés 2 d. Nr. XI11-328, 94
straipsnio 9 dalies nuostatas — Vidmantq Pabrinkj.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisemis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. Pradéti statybos darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasirasyta Sutartis.

8.4.2. Rangovas jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢ bei kvalifikacija turintys
asmenys.

8.4.3. Priimti statybviete, pasirasant perdavimo ir priémimo aktg;
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8.4.4. Prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova ir specialiyjy darby vadovus, kurie bty
ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne mazesn¢ patirtji negu nurodyta apklausos Salygy
reikalavimuose. Paskirti atestuotg asmenj, atsakinga uz elektros ukj ir Darby sauga.

8.4.5. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo
atstovy ir suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo
atstovas jgyja teis¢ Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
UZsakovui apie jo paskirtg atstova.

8.4.6. Nepradéti darby:

8.4.6.1. kol nepaskirti atsakingi darby vadovai ir darby vykdytojai;

8.4.6.2. kol negautas AB ,,Klaipédos energija“ jsakymu isduotas leidimas. suteikiantis Rangovui
teisg pradéti atitinkamus darbus;

8.4.6.3. neinstruktavus darbininky, nesupazindinus darby vadovy su darby saugos ypatumais
objekte, su pri¢jimais, pravaziavimais, su objekto teritorija;

8.4.6.4. esant neparuostai darbo vietai (nejrengti aptvérimai, saugiis pragjimai ir kt.).

8.47. Vykdyti Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg reikiamam panaudojimui.

8.4.8. Darbus pradéti ir uzbaigti suderintais terminais. Darbus atlikti kokybiskai, nustatytus
defektus pa3alinti iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

8.4.9. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams  atlikti. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius ir gaminius, atitinkan¢ius jiems
keliamus reikalavimus, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy
priémima, organizuoti tinkamg jy sandéliavima ir apsauga nuo meteorologiniy salygy poveikio ir
taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti
pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus).

8.4.10. Pagrindinius jrenginiy $iluminés izoliacijos jrengimo ir mdro darbus turi atlikti Rangovas
savo jegomis ir privalo informuoti UZsakova apie objektuose dirbancius subrangovus. Rangovas turi
teis¢ samdyti tik tokius subrangovus, kuriuos nurodé pasiilyme. Rangovas, norédamas nutraukti
sudarytg subrangos sutartj privalo apie tai rastu ne véliau kaip pries 20 dieny informuoti Uzsakova,
nurodant tokio keitimo priezastis.

8.4.11. Sutarties vykdymo metu subrangovus ( jei bus pasitelkiami) pakeisti tik i§ anksto
suderinus su Uzsakovu, tadiau pakeisti subrangovai ir/ar naujai samdomi subrangovai privalo biiti ne
zemesnés kvalifikacijos ir turintys ne maZesne patirtj kaip Tiekéjo sutarties vykdymui pasitelkti
subrangovai, kurie buvo nurodyti Tiekéjo pasitilyme.

8.4.12. Uztikrinti saugy darbg, prie3gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta darbo zonos esandiy
Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Statinyje ar jo dalyje,
kurioje atlieckami darbai, nelaimingo atsitikimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties
galiojimo laikotarpj.

8.4.13. Kompensuoti savininkui jo turto nuostolius, atsiradusius, dél Rangovo ar subrangovy
darbuotojy kaltés, (sukélus gaisra, sugadinus medziagas, jrenginius bei jranga, jy dingimijr pan.).




8.4.14. Savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei normatyviniy dokumenty reikalavimy. Taip pat savo sgskaita
iStaisyti atlikty Darby triikumus ir defektus, i3aiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska
pretenzija, ne véliau kaip per 5 (desimt) darbo dieny, jeigu dél defekto pobudzio Jie neturi bati
paSalinti anksciau.

8.4.15. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, atitinkancias Lietuvos Respublikos standarty ir normy bei apklausos Salygy
keliamus reikalavimus

8.4.16. Vykdant Darbus pastoviai palaikyti $varg, tvarkingai, netersiant aplinkos, kompaktigkai
laikyti statybos atliekas, skirti ypatinga démesj vykdant gamtosauginius reikalavimus asbesto ir
stiklo vatos surinkimui, apsaugai ir utilizavimui, o i3veZus jas i§ statybvietés, pateikti UZsakovui
patvirtinancius dokumentus apie nuardytos Siluminés izoliacijos, kito statybinio lauzo iSvezima | tam
specialiai skirtas vietas.

8.4.17. Savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

8.4.18. Uztikrinti, kad | darby vykdymo zonas, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

8.4.19. Atlikus Darbus, pilnai sutvarkyti (bet ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus)
teritorija, iSvalyti ir iSvezti atliekas.

8.4.20. Atsakyti uz subrangovy, partneriy atliktus Darbus ir jy kokybe.

8.4.21. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms radtiskus Uzsakovo
nurodymus.

9. SALIY ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, nepagrjstai uzdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas $ioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % (dviejy Simtyjy) delspinigius uz kiekvieng
pavéluoty dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

9.2. Rangovas, neuzbaiggs Darby nustatytais terminais bei neperdaves Uzsakovui Objekty ir
nejgijes teisés | terminy pratgsimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal Uzsakovo
rastiSkus reikalavimus, del atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas,
Rangovas moka UZzsakovui 0,05 % (penkiy Simtyjy) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluoty
dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj darby vertés iki bus atlikti Darbai ar
iStaisyti defektai.

9.3. UZsakovas delspinigius i$skai¢iuoja i§ Rangovui mokétiny sumy.

9.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

9.5. UZsakovas turi teis¢ vienaaliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties
nevykdo Sios Sutarties prisiimty jsipareigojimy.

9.6. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina nustatyty ar per garantinj laika
iSaiskejusiy defekty jis atlygina visas Uzsakovo islaidas, susijusias su ty defekty salinimu.




9.7. Rangovui neatlyginama uz darbus, kuriuos jis atliko, nesuderinus jy nustatyta tvarka su
UZsakovu.

9.8. Rangovui atsisakius Salinti defektus, juos Salina UZsakovas, Rangovo saskaita.

9.9. Rangovas garantuoja, kad del jo atlikty darby UZzsakovas neturés teiséty tre¢iosios Salies
pretenzijy dél patenty, autoriniy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybeés teisiy pazeidimo.

9.10. Rangovas negali savo sutartiniy jsipareigojimy susijusiy su $ios Sutarties vykdymu perduoti
treCiajai Saliai.

9.11. Rangovas, dél savo kaltés nepradéjgs arba nutraukes sutartyje numatytus darbus be
pateisinamos priezasties, privalo sumokeéti Uzsakovui 1500 eury bauda, bei atlyginti Uzsakovui dél
to patirtus Kitus nuostolius.

9.12. Rangovas, Sia Sutartimi apibréztuose objektuose, kontroliuoja subrangovy darba ir atsako uz
visy statybiniame procese dalyvaujan¢iy organizacijy darbo saugos taisykliy, priedgaisrinés saugos
taisykliy, ekologing saugg reglamentuojaniy taisykliy reikalavimy vykdyma.

9.13. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaike
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad
Rangovas:

9.13.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba,

9.13.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba,

9.13.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba,

9.13.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba,

9.13.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy $alinimo islaidas.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

10.1. Uzsakovas turi teis¢ viena$alidkai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i3 Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

10.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo oking veiklg, arba kai
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.
10.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby ctapa pagal
darby pradzioje suderintus darby vykdymo terminus, i$skyrus, kai véluojama ne dél Rangovo kaltés.
10.1.4. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo, Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

10.2. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
UZsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 30 (trisdesimt) darbo dieny.

10.3. UZsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo-perdavimo akta. Uzsakovas
privalo apmoketi uz atliktus Darbus, i§ moketiny sumy isskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

10.4. Salys neturi teisés vienadalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

IL.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies




irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

I1.2. Nenugalimos jegos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés. pareigos ir atsakomybe
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklese™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 »Deél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

11.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikétina poveikj. Jei Uzsakovas ragtu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

11.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i3
dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

I1.5. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy,
kuriy prieSingu atveju biity buvg iSvengta, atlyginima.

I1.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
del minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

12. GINCU SPRENDIMAS
[2.1. Visi gincai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp 3aliy dél sutarties taikymo ir

aiskinimo, sprendziami derybomis, tarpusavio sutarimu ir bendradarbiavimo pagrindu.

12.2. Nepavykus nesutarimy iSspresti minétais badais, visi gin€ai, nesutarimai, pretenzijos ir
reikalavimai, kylantys dél sutarties taikymo, vykdymo bei aiskinimo. sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

12.3. Gin¢ai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali buti sprendziami pasitelkiant
kity institucijy pagalbg.




13. SUTARTIES DOKUMENTAI

13.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
I3.1.1. Priedas Nr.1 — Darby atlikimo lokaliné sgmata.
13.1.2. Priedas Nr.2 — Klaipédos STR $ilumos kamery remonto darby Ziniarastis.

Saliy rekvizitai ir paraSai:

UZsakovas Rangovas

AB ,Klaipédos energija* UAB ,,Lankstinys™

Imonés kodas 140249252 Imonés kodas 141680679

PVM mokétojo kodas LT402492515 PVM mokétojo kodas [.T416806716
Danés g. 8, 92109, Klaipéda Adresas: Jaunystés g. 28, Klaipeda
A.s. Nr. LT857044060000708123 A.s. Nr. LT814010042301205778
Tel. 8-46 41 08 50 tel.: +370 687 52112

Faksas 8-46 41 08 70 faksas: +370 46 486293

el. pastas: klenergija@klenergija.lt el. pastas: lankstinys@gmail.com

Salys &ig Sutartj perskaite, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkangig jy valia ir ketinimus, pasirage:

Uzsakovas: Rangovas:
Generalinis direktorius Antanas Katinas Direktorius Arﬁn;lisylius

,-/.’ -
ey

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

A V.

Veiklos aptarnavimo -
Jeiklos api Teisininkas

Sirmonas Yainorii

CeNLTor VIRV

Egidijus Preibys




