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Sjauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos dircktoriaus Antano
Bartulio, veikian&io pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus (toliau —
U#sakovas) ir UAB ,.Dokesta”, atstovaujama direktoriaus Prano Lingio , veikianéio pagal imonés jstatus,
(toliau Rangovas), ir tolian kartu vadinami Salimis, o kickvienas atskirai — Salimi, sudaré ¥ig Statybos rangos
darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi darbai, kuriuos pagal Sutartj privato atlikti Rangovas ir kurie nurodyti Sutarties priede
Nr. 1.

1.2. Darbas - sudétine darby dalis.

1.3. Darby prad¥ia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

1.4. Darby atlikimo terminas - laikas, skaiivojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavnno-

priémimo akto suraymo dienos, jskaitant baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami, ir
Statybos uZbaigimo dokumento pasiraiyma

1.5. Darbq perdavimo-priémimo  aktas — deckumentas, jforminantis Darby -perdavima-priemima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.3 punktu, prie§ suraSant statirdo Statybos: uzbaigimo
dokumenta.

1.6. Tkainis- — Ziniara¥&ivose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis be PVM, -

apimantis tai, kas numatyta Darbo apraSyme, jskzitant visus reikiamus Rangovo 1re*1g1mus bet
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darba, MedZiagas, prieZiira, -
paleidima, derinimg, bandymus, netiesiogines iflaidas, Rangovo mokamus mokes&ius, pelna kartu
su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutarty]e ar
atsirandandius jg vykdant.

1.7. T5iatclos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirics Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytals Darbais. [ i¥laidas negall biti jskai¢ivojamos negautos
pajames.

1.8. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.9, MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).

1.10. Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiﬁlyta ir UZsakavo priimta, Sutarties 9.1 punkte nurodyta
suma.

111 Projektas:
1.11.1. statinio techninis projektas (toliau — Techminis projektas) Projekto pn'rnasm ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo rojekte. Techninis prq]ektas

oot parengtas UZsakovo prejektuotojo ir yra §ios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui; ;-

1.11.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kuri atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas yra §ioje
Sutartyje numatyty Darby dalis.

1.12. Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bet Kiti daiktai, reikali
Darbams vykdyti, u¥baigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams m Tiskiri
Jranga, Med¥iagos ir visi kiti daiktai, sudarantys Darbus ar ju dalj.

UZsakovas Rangov



1.13.

1.14.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

- Darby pu‘knno (konkurso ar derybu biidu) metu e

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali bati
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovec jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
‘Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiaros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos technine prieZilira, kurios tikslas — Kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekty, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis

projekto daliy vykdymo prieZiiros vadovams ir priZitirintis Projekto sprendiniy igyvendinima
Darby vykdymo metu. B

Statybos uZbaigimo dokumentas — nustatyta tvarka suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad
statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Iranga bei MedZiagos, ir
Kurios tibos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 punktu.

Subrangovas - subjektas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose su Rangovu sutartai darby
daliai vykdy‘ti

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma VadOVﬁllJaﬂtlS Sutarties 9.5 punkto
nuostatomis, t. y. nustadius faktiskai atlikiy Darbq aplmq (kiekj) ir pritaikius Ziniara§tinose
numatytus Darby Jkainius.

Susitarimas — Saliy ragtiSkas susitarimas dél su Swtarties VyLdymu susuusm klausimy. PasiraSytas -
Susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalis.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui d;rbantys asmenys arba jgalioti Uisakovb, taip pat kitas.

- personalas, apie kurj UZsakovas pranc$é Rangovuj -kaipapie Uzsakovo personala..

Ziniara¥tiai — dokumentai (Darby jkainiy sa;aﬁm ar lokalinés sgmatos), wipiidyti Rangovo patelku

KltOS vartOJamos squskos atitinka savokas® var‘mjamas Lletuvos Respubhkos cwlhmame kodczcsc,

wL1etuvos Respub’hkos statybos ;statyme ir Lletuvo "Réspubhkos v1e§q1q plxkum; matyme L

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatytq Darbq atlikimo terming, vadovaudamasis

Darby pirkimo deryby budu dokumentais-ir $ia Sutartimi, parengti J. Janonio gimnazijos pastato
(Tilzés g. 137, Siavliai) jungiamojo korpuso vitriny pake1t1m0 panduso ir turéklinio keliuvo
jrengimo Darbo projekta, atlikti Darbus bei iStaisyti defektus ir Sutartyje numatyta tvarka Darbus

_ perduoti Uzsakovulr o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikd,

ptartvarka pr1 mti DarblLrezultatflr sumokctl Rangovu1§utarﬁcs kaing. - = -7

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lictuvos Respublikos jstatyinai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte nurodomi su Darby. vykdymu susije dokumentai, kurie turi bati suprantami ir

vartojami kaip papildantys ir paalskmantys vienas kita sprendZiant su Sutartics vykdymu susijusius
_Klansimus. . )

3.2.1. Eios Sufarties"squgos;

Uzsakovas

322
3.23.

Projektas;

“Ziniara&liai;




3.24. Darby pirkimo konkurso (deryby) dokumentai ( saugomi pas UZsakovg).
Vietoj Ziniaras¢inose nurodyty konkrediy modeliy, konkretaus proceso ar prekés Zenklo, patento,
tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagy, frangos galima naudoti analogitkus, ne prastesniy
parametry ir kokybés MedZiagas ar franga.

33. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira¥ius Sutartj. Sutartis galicja iki
visifko Sutartyje numatyty isipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei 6 ménesiai nuo Sutarties
isigaliojimo dienos.

34. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keifiamos, i¥skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti
.- principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali buti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pitkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasifilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties

salyzy keitimm nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

3.5. Visi su Sutartimi susije prane¥imai, pra¥ymai, kiti dokumentai ar susiraingjimas turi bti siun€iami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus (jei originalai bus perduodami ar siun¢iami) jteikiant
Uysakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siundiant registruot/kinjeriniu padtu kiekvienam i€ jy
Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kit rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo
praneiti kitai Saliai. Saliy adresai susira§ingjimui nurodyti Sios Sutarties 16.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uszsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 5 dienas
' nuo Sutarties 131gahojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Zalims pasiragant Statybvietés
perdavimo-priémimo akta normatyviniy statybos fechniniy dokumenty nustatyta tvarka. Jeigu
U#sakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo.
E . raStu prane$ti UZsakovui, kad negali pradéti Darby. .

4.2. “Ussakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova, kuris vadovaudamasis
= ) ;”,;noxmatyvmlals statybos te(‘hmmals dokumentans vykdys Darbq techmrq prlezmrq

Uzsakovas statybos techmmq reglamertq nustatyta tvark‘ﬁ"tﬁu buﬁ gavqs (arbartu aut[) statybq
- e1d21anq dokume;llq bei-. pe_rdumi— ji- Rangovuk:- s

pra,nemmus, paralskas dalyyaun posedzmose DParby.y Vyk

e . - mugos reikalawmq Statybv1ete_|e . -

4.5. U¥sakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskaiGiavimus i¥

Rangovui mokétiny sumy dél netesyby (baudy, delspinigiu), nuostoliy, jeigu Rangovas nejvykde
Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai ir atvejais numatytais
Sutarties 12.3 ir 12.7 punkfuose.

,sJ:zup pat prwalo telktL tglklamus )

5.1 Rangovas privalo parengti Darbo projekia, vykdyti ir uZbaigti Darbus pagai- Sutartj, -
vadovaudamasis Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir ..
bréfiniats, per Sutarties 6.1 punkte nurodyty terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje
galiojandiy istatymy, pojstatyminiy akty, normatyvmlq statybos techniniy dokumentq ir Statybos

-~ - techniniy reglamenty reikalavimy.

. .. Rangovas privalo utikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave ng;b
*lﬁ)ldlmIIS kvalifikacijos atestatus ar kltoklus dokuméntuy suteikmnmus tels¢ Rangwm athkt“ 10

53, Rangovas yra atbakmgas W% visus savo velksmus ir slatybos darbq metaty tm‘kamuma, p ikirhuma,
Uzsakovas



54.

5.3.

5.6.

5.7

5.8.

5 14 z Rangcfvaq privalo apsirfipinti visais prietaisais, ;renglmaly mstrumﬁnﬁals_ O jéga, medZiagh
Tir kvahﬁkuotals darbuoto_lals bei pateikti visus Darby jvykdyme 1 dokumefjtus (archeologinigpfyr

UZsakovas _ ) ) Rang

— 5.9; Zt—sandelmeit aIb'El‘ISVCZtl pert‘kimcs Medilagas ir nerelkahngerangofyo ;renglmus -

“nepranefes Statinio statybos technines prieZifiros vadovui, tai, Statinio- statybos. techninés pnf;zlu
" ~vadevit-paréikalavus, Rangovas -savo sgskaita privalo ta Darby atidergti patikrinimn=""— - -

pricigaisring ir darby sauga bei aplinkos ir ekologing apsauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.
Rangovas privalo atsiZvelgti, kad Darbai bus vykdomi veikianiaje jstaigoje ir turi wZtikrinti
(numatyti priemones), kad Darby vykdymo metu nebiity trukdomas ugdymo procesas. Numatomos
priemonés turi biiti suderinios su ugdymo procesa vykdandia jstaiga (statinio naudotoju ).

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojant]

kvalifikacijos atestata. Rangovo parengtas Darbo projektas turi biti pateiktas Statinio statybos

techninés prieZiiiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 5 dienas, gali:

5.4.1. praneiti, kad Darbo projektas parengtas netinkamai (ir nurodyti, kas neatitinka). Neatitikimai
turi biiti Rangovo saskaita i¥taisyti ir pateikti pakartotinai perZinirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Tki Darby prad¥ios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota Statybos darby vadovs, kuris privalo vykdyti jam nustatytas pareigas, numatylas
normatyvmluose statybos techninivose dokumentuose ir parengtt statybos darby technologijos
projekt bei 3i suderinti su naudotoju ir UZsakovu.

Rangovas dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Pasirafydamas ¥ig Sutartj Rangovaq patvirtina, kad yra gaves visa biitina informacija, kurig
Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
xuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta -
Priimta Sutartics suma apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina
. tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turig dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemeniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose paplldomose patalpose,
kurias UZsakovas gali -suteikti Rangovui kmp patalpas per31reng1mu1 sandéliavimui ar
administracinéms reikméms. . ; = :

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: ‘
~5.9.1. savo saskaita paSalinti i Statybvietés visas statybmes atlickas ir smksles

patalpl{ar kehq remoﬂtq,- km:lcf gar pnrelktl del RangoW vé’ksmq .-

Rangovu1 Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé paudotis tokiu elekiros ir vandens kiekiu, kokj

saugiai, be neigiamos jtakos UZsakowvui ir tretiesiems asmenims galima-gauti Statybvietéje ar ¥atia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uZ sunaudota vandenj] bei elektrs.

Rangovo personalas turd buti kvahﬁkuotas ggudc;s ir turintis patirt} atitinkarmam Darbu vykdymul
i _nmef$nalq, Icuns nekompetent Z :

Rangovas prlva]o naudoti tik Darby vykdymul ir nauo(JJ imo squgoms tmkamq Irangg ir Med¥iagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ pastépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZiiiros_vadova, kuris patikrina, apZifri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Ielgu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai radtu




ataskaita bei kiti dokumentai, kurie pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui prie$
atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui apie
bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véiiau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymal iuri buii
laikomi atlikti, kai juy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas.

5.15. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projekias yra su trikumais, defektais arba kaip Kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj,
Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu prane¥damas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar Tranga, kad §ie atitikty Sutart].

5.16.  Rangovas privalo atlyginti nuostolins ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:
5.16.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
5.16.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) mnuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmm, aplaidumo, tylinic veiksmo ar
Sutarties paZeidimo.

5.17. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros ir
Statinio projekto vykdymo prieZitros vadovams lankytis statybvietéje bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

5.18.  Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZies iki kol bus surasytas
Statybos uzbalglmo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar frangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai u¥ juos atsako Rangovas ir atsakomybeé uZ ig praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika i ir sgskaita privalo 1sta.lsyt1 praradlmus ar Zala talp, kad Darbai, MedZiagos ar
Iranga atitikty Sutartj. . _

5.19. . Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiuros mstrukmjc»s turi bati pakankamal i¥samios, kad

' Uzsakovas (ar Naudotojas) galéty naudoti, priziiireti,-iSmontuoti, pemnkt1 , suderinti ir pataisyti Irangq
Instrukeijose turi biiti aprafyta visa mechaniné ir elektring. jranga, tiekta arba pcngta pagal gig
Sﬂtarq Kartu_tul:irbutl p_ate1kt1 minétos ;rangos techmmzu pasal _7:."' i _ R

L 7, — huchpmq. Lpa]l_q» tmkamal patvmmtas k

il Daqu pﬁﬂ“iﬁfh Darbq pab’algos e

5.21. Rangovas, vadovaudamasis normatyviniais statybq reglamentuOJanolals dokumentals savo sgskaita
- privalo objekte jrengti informacinj stendg -

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

i ] gvykdyTl parenglma}

6.2. . Rangovas ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiradymo privalo pateikti UZsakovui Darby
vykdymo grafika. Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant 1 Sutariyje numatytus atvejus, grafikas gali
biiti koreguojamas. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba pagal grafika ir nepateikia

-_Uzsakowul pagristy jrodymuy, pateisinanéiy Darbo velayima, UZsakovas turi teise reikalauti_
delsplmglq del velav1mo kurlq dyths yra 0, 03 proc. 1 mio Darbo vertes uz klekvmna pradelatq dlen .

UZsakovas.




6.3. Darby ar atskirp Darbo atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymas pagal Darby
vykdymo grafikg gali biti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurlos nepriklauso nuo Rangovo, taip pat
del:
6.3.1.i8skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

6.3.2.pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties 10 skyriaus nuostatomis;

6.3.3.bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo
personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti

6.4. Darbai, i¥taisyti defektai, pasira¥ytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uZzbaigimo
- dokumentas ir UZsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos u¥baigimu susij¢ dokumentai; kuriuos
teisétai turi saugoti.
6.3. UZsakovas, radtu nurodydamas jog dél;

s papildomy archeologiniy tyrimu, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
+ papildomy projektavimo paslaugy (kai Darbai buvo perkami pagal Techninj projekts), be
kuriy negalima uZbaigti rangos sutarties;
« véluojamos perduoti statybvietés;
o trediyjy Saliy jtakos;
¢ laiku neatlaisvintos Darby vietos;
e biitino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby vieSaji pirkima;
» laiku nepristatytos jrangos (kuria pagal sutartj pateikia UZsakovas) ;
 kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkime vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas.
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darbu arba jy dalics vykdyma. Jeigu. toks
" sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biti pratesiamas tick dienu,

kiek dieny Darbai buvo sustabdyti ir Rangovas per 3 (trls) darbo dienas prlvalo pa’telktl patikslintg

Darby vykdymo grafika. -
6.6 Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutahles 6.1 punkbc
-7 7 pabaigos ir népateikia | UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinandiy Darby velamm:{L Uisakovas turt

teise reikalauti delsplmglq d¢l vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 proc. nuo Priimtos [Sutarties sumos
B pcr dlenap : T . R

pm ginj. uzstatq,

T TS SKris - pervedantas 1"@52‘5&1(0\70 sqskaltq “NF. LTOB73T)001000241016T Fankaﬁ‘?&’B “Swedbank; -
T Savivaldybés administfacijos Kodas 188771865) Rangovas “privalo” pateikti UtZsakovui ‘ne velian
kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per 3j laikotarpj Sutarties jvykdymo
wztik¥inimo riepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZlikrinimo suma 5880,00
Eur. (penki tikstanéiai aStuoni Simtai aStuoniasdefimt eury). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
isigalioja banko garantijos i¥davimo dieng ir jo galiojimas turi 30 dieny virSyti Sutartyje numatyty
.WBAEbu( a.thklmo tetmm Iel Darbu atlikimo terminas yra gmtc;mamas, atitinkamai. :

atsirade; del lo kaa'Rangovas newykde sutar*lmu ;slﬁarelgomnq ar ;vykde }ubs netmkamdl ir
atvejzus, numatyta1s Sutartles 12.3ir 12 7 punktuose.
7.3. Jei Sutartles vykdymo metu uztllmmmq i§daves juridinis asmuo negah ;vykdytl savo
isipareigojimm, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujq uztikrinimag.
- = - Jei Ranigovas nepateikia-naujo wZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj. -

S 7. : -_




8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darbus kai visi Darbai, jskaitant ir baigiamuosius bandymus (kuriy rezultatai yra
teigiami), baigti pagal Sutartj, it pasiraJomas Darby perdavimo-pri¢mimo aktas. Rangovas, uZbaiggs
Darbus bei atlikes baigiamuosius bandymus, su praymu dél Darby perdavimo-priémimo radtu
privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZitiros vadova.

8.2. Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo akin UZsakovui turi pateikti dokuments — Lietuvoje
ar u¥sienyje registruoto banko besalygine garantija ar draudimo bendroves besglyginj laidavima,
kuriais uZtikrinamas garantinio laikotarpio Rangovo prievoliy jvykdymas pagal Sutart] per
pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus. Besalygine banko garantija ar besalyginiu draudimo
bendrovés laidavimu turi bati u#tikrinta, kad UZsakovui pagal jo pateikty reikalavimg bus atlyginti
patirti nuostoliai ir i¥laidos dél defekty iStaisymo ir /ar dél defekty atsiradusios Zalos. UZtikrinimo
suma turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. Sutarties kainos.

8.3. Statinio statybos techninés prieZiros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1 punkts, per 5

darbo dienas privalo:

8.3.1. kartu su Rangovu atlikti Darby apZitira ir patikrinima, po kurio Statinio statybos techninés
prieZiiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priemimo akta pasiraSo
U#sakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas.
Arba

§.3.2.-ra¥tu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darby trukumus,
kuriuos Rangovas privalo paSalinti, kad galéty but1 pasnasomas Darbq perdavimo-priémimo aktas
bei pradéta Statybos uZbaigimo procediira.

84. - Rangovas iki Statybos uZbaigime patikrinimo dienos privalo pafalinti i Statybvietés visus dar
likusius Rangovo 1reng1mus MedZiagy pertekliy, 3iuksles, Jaikinuosius statinius. Tikrinamas
statinys turi biti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo Statinio statybos techninés prieZifiros -

- T _vadovui, Uzsakovm ir Statybos -uZbaigimo patikrinimo procediiroje dalyvaujantiems. subjektams.

h sudaryti tinkamas darbo salygas statiniams apZitréti, skirti biiting reikalmga transportq bei spec1ahq‘"
aprangq, patclktl statlmo statybos dokumentacuq

ery‘tﬁ} budu nus'ﬁtyl@’mmta?utames- St yra 58800 TO: Eur‘@enkiasdemm{:m -tk
aStyoni §imtai eurys 10 ¢t)=i¥=kariy PVM sudaro_9247,86-Eur. ¢devyni- tikstanci
- kefuriasdesimt Septyni curai, 86 ct).Jéi suma skaifiais nea

6 C ct)-Jel suma skalcms nedl tltmka surmos zodzmis te1sm
suma ¥odiais. (Sutarties 1 priedas).

- 9.2. Siai Sutardiai faikomas fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Daibus, UZsakovis
privalo sumokéti Sutarties kaina, kuri turi biti nustatyta vadovaujantis Sio Sutarties skyriaus
nuostatomis.

.- Rangovui - mokétines -sumos . turi - biiti . apskai¢iuojamos - nusta&ius - faktinj atlikty -Darby. kiekj.. .
Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uZ atliktus Darbus dokumentus (Atlikty darby
aktg ir PYM saskaitg fakttra) privalo nustatyti-atlikty Darby- faktinj kiekj. Apinokéjimo suma-turi
biiti nustatoma taikant Ziniara§&ivose numatytus Darby Tkainius.
PVM sqskaltos faktu;rcs turl butI tenkmmos per 1nformacme; smtema[ B sqskalta

) 9.5. . Tarpiniam mokejlmm gautl Rangovas privalo patelktl UgZsakovui athktq darbq akto du
o .= = T—. —=— egzempliorits irPVM-safkaitg-faktlira. UZsakovas: gaves Siame punkte miniinus dokumeﬁ%us per5 - -
_ darbp dienas privalo patyirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeiga.—7"
- .+ .. - 951 koks nors Rangevo_ailiktas Darbas -neatitinka_Sutarties. -Tokin at;eyn{[stakaas ;ah .
T = reikalauti -Rangove pateﬁcu pakoreguotus Triokéjime - dokumentus atitinkariai SUmail nt to
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5.6.

9.1

9.8.

9.9.

I P Darby Tkairiiai Sz
S _:nuestatas, JfﬂnﬂmuS' -p_akelt;mq,_

" tarpinio mokéjimo sima tokio netinkamo® Darbo iftaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu; ir {arba)
9.5.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu aiveju U¥sakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mekéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma
to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai yra Saliu
pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir pasiradytas Statybos uZbaigimo dokumentas

Ursakovas. privalo mokéti Rangovui. sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 60 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokmmenty patvirtinimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,03 proc. nuo laika neapmokétos
sumos per diena.

U#sakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti tri¥alius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo uZ
Fiai Sutar¥iai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas / jrengimus, Siomis
salygomis:
9.9.1.trifaliais susitarimais nebus keidiamos jokios kitos esminés §ios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
jsipareigojimuy apimtis.
9.92. Rangovas, vadovandamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uZ atliktus
Darbus dokumentus, kartu furi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo. atlikty darby
apimtis (ar konkretaus paslangy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i¥ konkretaus tiekéjo jsigytas
med¥iagas / jtengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatornis, subrangovui (ar
paslaugos - teikéjui, ar medZiagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokes- tik pagal Rangovo ir -
subrangove (ar paslaugoes teikéjo, ar medZiagy /jrengimy tiekéjo) pasiraSytus atlikty darby (ar.
suteikiy paslangy, ar jsigyty me@g_aglygrenglmq) ir i8laidy apmokglmo dg kumentus

TriSaliy susitarinn sudérym:'is negali bﬁt@' laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole. "

>utart1es 10 5ky1‘Tausf
7.__10_1,@133 papildomiai=— -

Sutarties pakeitimai, neatsifvelgiant | aplinkybes, galimi kai tenkinamos visgs Sics sglygos kartw:
10.1.1. bendra atskiry Sutarties kainos pakeitimy verté nevirija atitinkamy tarptautinio pirkimo
vertés riby;
10.1.2. bendra atskqu Sutartles kainos pakemmur verté nevirSija 15 proc Priimtos Sutarties

10.2. Darbq pakeltlmzu kiekio (apimtleg) keitimai gali biiti atlickami kai:

e

10.2.1. taikant kiekio (apimties) keitima i§ ésmés nepakeiiamas Sutatties pobudis;

10.2.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirSija 50 proc., o bendra atskqu pakeltlmq
_ verté — 100 proc. Priimtos Sutarties sumos.
" Pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato. -
Paplldomq Darbq i§ Rangovo plgl]lmas gahmas kal yra$ sxos saclggos kmtu f_’_ T e

dul:)hamm:ar
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10.3.2.siskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevir$ija 50-proc., o bendra atskiry pakeitimy
verté — 100 procenty Priimtos Sutarties sumos;

10.4. ° Visi keitimai furi biiti pagrjsti dokumentais, Salhy suderinti ir atiiekami vadovaujantis Vielyjy
pirkimy tarnybos patvirtintos galiojanios redakcijos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
nuostatomis. Pakeitimai jforminami Saliy Susitarimu.

10.5. Atlikty darby aktai turi atspindeéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

10.6.  Ziniara§%ivose jvardinti atskiri Darbai ar jy sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.) gali biti keidiamos tik UZsakovo sutikimu tick, kiek toks keitimas nepriedtarauja Techniniam
projéktui (Darby apim€iai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sttarties keitimu
nelaikomi.

10.7.  Jeigu Rangovui Darby vykdymo metu paaiSkéja Techninio projekto ar kito dokumento, kuris yra
priskiriamas Rangovo kompetencijai ir kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
klaidos, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas prane§ti Ulsakovui ir atlikti dokumento, kuris
yra priskiriamas Rangovo kompetencijai taisymus. UZsakovas, gaves toki Rangovo praneSima,
privalo pateikti triikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

10.8. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas — praneSti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplmkybes Jeigu Rangovas, d¢l Siame
punkte minimy prieZastiy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) twi papildomy Rlaidy, tai
-Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsuno ir tokiy paplldomq Tslaidn

" apmokeéjimo. - :

109. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo lslparelgc)]lmus Rangovui, taip pat tais .-
atvejais, kai Subrangovai- atsisako vykdyti gslparelgopmus nepajégus vykdytl isipareigojimy
S — . Rangovui deél igkeltos bankroto bylos, pradetoshk\rldawmo proceduros ir pan padéties, Rangovas
gali pakelstl Subrangovus tokii tvarka:
" 10.9.1. apie tai jisfuri informuoti UZsakova, mirodydamas Subrangovo pak&ltlmc“ pnezastls
, 10.9.2. gaves tokj prane¥img, UZsakovas kartu su Rangovu. protokolu jformina- susitarima dél
- Subrangovo pakeitimo. - _ —

- - Jei- korkurso -dokamentuose buvo—Tmroéytr?lg;ahf kacnual 1e1kalavm&m Subrangovul -'tuomet -

- T keloiamas Subrangevas tun jliOS atitikti. ~

- - AL 1 E -Uzsakovas, nustatqs Darbq— trukumus aLkltoms_nukrypnnus—nuo Sutames poDarbq perdawmo-

priémimo, jei tic trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbus (paslépti trilkumai

— : - arba atsirade statinio garantinio naudejimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyCia.paslépti,
privalo apie juos raftu prane§ti Rangovui.

v defektq - 20 metq Rangovas garantlmo lalkotarplo metu pnvalo UZsakoviii parclkalavus, athktl
visus defekty ir Zalos iStaisymo. darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu
' tie Darbai susije su Sutarties neatitinkandiomis Med¥iagomis, netinkama Darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymm. Rangovui atsisakius vykdyti garantinius
- IR - jsipareigojimus ar jo. bankroto_ atveju, -UZsakovas twri teisg pasinaudoti 8.2 punkte murodytu .
garantinio laikotarpio Rangovo prievolin gvykdymo v#tikrinimu. Rangovo garantiniy 151pare1g011mq
S T L _nevy_kdymas-_del ‘Rangovo fmansmes padeﬂe& (nemokumo_) p_llygmamas Rar;govg/t.swaky ui -




12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.  Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutart]. Tokiu
Sutarties nuiraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas ra¥tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
irfarba 1§talsyt1 netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tmka.mq laika.

12.3. Uzsakovas tun te1se; nutrauku Sutarq, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty Statinio statybos techminés prieZiliros
vadovoe nurodymy, arba visais pagristais Darby atlikimo termino pratesime atvejais
nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai¥kiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimu
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyts grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti
iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kurivo Siame punkte ivardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 20 dieny apie tai

ra¥itu prapedes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paalinti Rangova i§ Statybvietes.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta: :
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo aurodymus dél turto iSsaugojimo arba
deél Darby saugos, ir
12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketlnas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tadjau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas Ilaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo
 (jeign yra) ir kitas UZsakovo, iflaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares
R tokius atskaitymus u¥ papildomas I§laidas, praradimus ir. nuostohus, vlsq likusizg Rangovui
- moketing suma pnvalo 1sm0ke“u Rangovm
12.5.7 Uzsakovas bet kada, nepriklausomal nuo- Rangovo vellmmq, turi- teise nutravkti Sutal’q ne vehau
kalp prie¥ 20 dieny apie tai ra§tu. prane§damas Rangovui.- Tokiu atveju Rangovui turi biti sumokéta -
= - *uz betkur; iki Sutamesmtraukmlo tmkamal athktq Dﬁ@jagaISﬂtag[yge nustai‘gctas kamas T

2&3 - Darby vykdyme stustabdymas pagal Sutaitics-12-Epunkta trunka-xlgmu Tt 90 chenu L
Rangovas- gah bet kuriuo $iamé punkte iSvardintu. atvglu arba aplinkybérns, pnes 20 dieny apie tai. -
rastu pranef¢s UZsakovui, nutraukti Sutart].

To127. Jeign Rangovas mutraukia ‘Sutartj ne pagal 126 punkte nurodytas aplinkybes, privaio sumokéti
Utisakovui 10 proc. dyd¥io bauda nuo Priimtos Sutarties sumos ir atlyginti nuostolius, atsiradusius
dél Sutarties nuiraukimo.

[ fTotraukii v1sa; 1c
- i¥saugojine arba del Darbq saugos; ’ I
_12.8.2. perduoti UZsakovui [ranga ir Medzmgas uZ kuriuos jau sumoketa;
12.8.3. pafalinti visus Rangovo jrengimus ir Kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybvicte.

13.-GINCAI

~ f;.f = = . }]_%13, : _Sutarties.. Saﬂs visus= gmous slenglasusspre;su dcrybmmﬁ Visi gin€ai, kylantys del 5 fm’Suta;les ar -
su ja susije, nepavyEus iy isspresti derybq, budu sprendzmml Lletuvos :
proceso kedeﬁso sztatyta tvarka. - T =




14. NENUGALIMA JEGA

14.1.  Salis gali bati visi§kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane§é kitai Saliai apie klilitj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

142 ~ Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidiia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force mujeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lictuvoje pasitaikangios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymsg (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

1423, Sutartis baigiasi kitos Salies reikatavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. SUTARTIES DOKUMENTAI

15.1. 1 priedas. Detalizuota Suiarties kaina.
15.2. 2 priedas. Kalendorinis darby vykdymo grafikas
15.3. Ziniara$éiai

16. KONTAKTAI

6.1, Visais su Sutarfies jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys pi'ixTalorsusiraﬁnét'i ir bendrauti lietuviy
kalba. =~ _ ) S o
162, Saliy rekvizitai: ST e

“Kedas T887 ST . e s
NE-LT 30 73000100 93741771~~~ - PVMinekéfojikodas ETF-456307219 ~ ,

TS L wedbankas, b k.73000 . = —- _ TRegistro tvarkytojas — VI Registry centras— ...~
tel. 8-41 5963 14 . A s. Nr. LT 664010044200090464
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a Lo
Statybos darby rangos sutarties Nr. N Z-A 550-6/;
1 priedas

J. Janonio gimnazijos pastato (Tilzés g. 137, Siauliai) jungiamojo korpuso
vitriny pakeitimo, panduso ir turéklinio keltuvo jrengimo
darbo projekto parengimo ir darby atlikimo

DETALIZUOTA SUTARTIES DALYKO KAINA

Eil. Objektas/darby pobidis Kaina be PVM suma, Kaina su
PVM, Eur Eur PVM, Eur
Nr.
1. |Darbo projekto parengimas 2016,53 423,47 2440,00
2. |Darby atlikimas 39636,36 8323,64 47960,00
3. ‘|Turéklinio keltuvo kaina (PVM 5 proc.) 7238,19 361,91 - 7600,10
4. |Kitos iSlaidos (archeologiniy tyrimy/| 661,16 138,84, | .. 800,00
_ | atlikimas ir ataskaitos parengimas) .
5.. | Bendra kaina (1+2+3+4) 49552,24 - | 924786 -58800,10 -
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