

**STATYBOS-REMONTO DARBU
RANGOS SUTARTIS NR. 528-17/25**

2017 m. birželio 23 d.

Vilnius

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“, juridinio asmens kodas 124568293, buveinės adresas: Švītrigailos g. 7, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tado Balsevičiaus, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

ir **Uždaroji akcinė bendrovė „Gedulis“**, juridinio asmens kodas 300821637, buveinės adresas: Sudervės g. 14 G, Avižienių k., Vilniaus raj., duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Artūro Janavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**, atsižvelgiant į tai, kad:

- šios Sutarties sudarymas ir pagal ją atliekami darbai susiję su Užsakovo vykdoma specifine būsto nuomas veikla;

- Sutarties sąlygos buvo paskelbtos su konkursine medžiaga ir Rangovui buvo žinomos iki konkurso rezultatų paskelbimo, ką Rangovas patvirtina pasirašydamas šią Sutartį;

- ši Sutartis su Rangovu sudaroma pagal Rangovo pateikto konkursui pasiūlymo sąlygas ir Rangovui laimėjus konkursą Darbų atlikimui;

Šalys išreiškė savo valią sudarydamos šią Statybos-remonto darbų rango sutartį, toliau vadinama Sutartimi, žemiau aptartomis sąlygomis.

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Šioje Sutartyje vartojuamos sąvokos turi šią reikšmę:

1.1.1. Darbai – reiškia bendarstatybinius darbus ir/ar elektros, ir/ar santechnikos ar kitus montavimo darbus, ir/ar gamybos/derinimo/tiekimo/paslaugų teikimo ar visus kitus Rangovo turimus atlikti darbus, ir/ar veiksmus, paslaugas, būtinus Sutartyje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti, taip pat darbų pridavimą Užsakovui pagal šios Sutarties sąlygas;

1.1.2. Darbų frontas – Užsakovo arba Užsakovui dalyvaujant kito rangovo Rangovui perduota ir priimta Darbų vykdymo vieta ar jos dalis, būtina Darbų atlikimui;

1.1.3. Atliktu darbų aktas – Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytyų atskirų objektų, darbų ar jų etapų atlikimo faktą patvirtinančis dokumentas;

1.1.4. Baigiamasis darbų priėmimo-perdavimo aktas – visų Rangovo atliktu pagal šią Sutartį Darbų priėmimo-perdavimo aktas;

1.1.5. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas – Rangovo parengtas ir su Užsakovu suderintas Darbų atlikimo grafikas, detalizuojantis šioje Sutartyje nurodytus Darbų atlikimo terminus ir apimantis Darbų tarpinius, bei galutinius terminus, įskaitant reikiamų leidimų gavimą, Darbų vykdymo vietas paruošimą Darbams, mechanizmų, įrangos, agregatų sumontavimą/išmontavimą, reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengimą, Objekte vykdomų Darbų pradžią, tarpinius Darbų atlikimo terminus bei pabaigą, taip pat Darbų pridavimą Užsakovui;

1.1.6. Darbų vykdymo protokolas – protokolas, surašomas siekiant užfiksuoti gamybinių pasitarimo metu svarstyti klausimus bei priimti sprendimus;

1.1.7. Sutartis – pagal Rangovo laimėto konkurso sąlygas sudaryta ši Sutartis su visais prie Sutarties pridėtais priedais, Sutarties papildymais ir pakeitimais, Statybos darbų vykdymo protokolais ir kitaip dokumentais, tiesiogiai susijusiais su šia Sutartimi ir Darbais;

1.1.8. Kaina – konkreti ir galutinė pinigų suma, Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis mokama Užsakovo Rangovui už tinkamą visų Darbų bei kitų Sutartyje numatyti Rangovo prievoilių įvykdymą bei perdavimą Užsakovui.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka savo rizika tinkamai ir laiku atlikti visus Sutartyje numatytais Darbus ir perduoti juos Užsakovui bei (j)vykdyti kitus Rangovo atlikus jsipareigojimus, numatytais šioje Sutartyje, o Užsakovas jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku Rangovo atlikus Darbus ir atsiskaityti šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

2.2. Darbai atliekami pagal Užsakovo kvietime pateikti pasiūlymus nurodytas Darbų apimtis (Sutarties priedas Nr. 1), Rangovo pateikto pasiūlymo darbų atlikimo įkainius (Sutarties priedas Nr. 2) Šalių sutartais terminais (Sutarties priedas Nr. 3) šiame objekte **Žirmūnu g. 29-30, Vilnius**, toliau **vadinami Objektu**.

2.3. Darbai bei kitų Rangovo Sutartyje numatytais prievoļių vykdymas yra atliekami Rangovo rizika bei atsakomybe.

2. SUTARTIES KAINA

2.2. Sutarties Kaina yra konkreti ir galutinė: 3100,48 Eur. (trys tūkstančiai vienas šimtas eurų, 48 Eur ct) plius 21 proc. PVM 651,10 Eur. (šeši šimtai penkiadesimt vienas euras, 10 Eur ct), iš viso **3751,58 Eur** (trys ct) priedas Nr. 1), Rangovo pateikto pasiūlymo darbų atlikimo įkainius (Sutarties priedas Nr. 2) Šalių sutartais terminais (Sutarties priedas Nr. 3) šiame objekte **Žirmūnu g. 29-30, Vilnius**, toliau **vadinami Objektu**.

2.3. Darbai atliekami be avansinio apmokėjimo. Rangovas gali prašyti Užsakovo sumoketi ne didesnį kaip 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio avansą, pateikdamas Užsakovui galiojančią banko arba bendrovės išduotą Sutarties jvykdymo garantiją Sutarties Kainos dydžio sumai Sutarties galiojimo laikotarpiui.

2.4. Užsakovas neapmoka už Rangovo atlikus papildomus darbus. Tuo atveju, jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai jvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo saskaite. Papildomais darbais nėra laikoma, jeigu dėl Rangovo naudojamo Darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja Darbų apimtys ar jų atlikimo terminai. Papildomais darbais nėra laikomi Darbų trūkumų (defektų) (pa)šalinimo darbai. Papildomais darbais taip pat nėra laikomi Rangovo iš anksto nenumatyti, tačiau Darbams tinkamai atlikti būtini paruošiamieji darbai, paslaugos, medžiagos, įranga, priemonės, tiekimai ir kita.

2.5. Visi ir bet kokie medžiagų, įrangos, priemonių, darbų, paslaugų kainų, valiutų kursų pasikeitimai, infliacija, mokesčių tarifų pasikeitimai, darbo užmokesčio dydžio pakeitimai, kiti ekonominio bei kitokio pobūdžio veiksnių neįtakoja sutartos Kainos pakeitimo. Rangovas jsipareigoja už Darbus bei kitų Rangovo Sutartyje numatytais prievoļių vykdymą nereikalauti iš Užsakovo mokėti jokių Sutartyje nenumatytais mokėjimų.

Paslaugų kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:

-Mokesčis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokesčis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

- Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi PVM mokesčio tarifas, paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ (arba jų pakeisančiamse leidinyje) dienos;

- Perskaičiavimo formulė: sutarties kainoje esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

- Atskiras raštiškas susitarimas dėl kainų perskaičiavimo nebus pasirašomas. Perskaičiuotos kainos taikant naują PVM tarifą nurodomos PVM sąskaitoje-faktūroje.

3. ŠALIŲ ISIPAREIGOJIMAI

3.2. Užsakovas:

4.1.1. Per 2 (dvj) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos perduoda Rangovui Darbų frontą arba užtikrina, kad dalyvaujant Užsakovui tai padarytų kiti rangovai, kurie atliko ar atlieka darbus Objekte. Rangovas turi teisę per 2 (dvj) darbo dienas pareikšti Užsakovui pretenzijas raštu dėl Darbų fronto, ko nepareiškus nurodytu terminu, Darbų frontas laikomas perduotas tinkamai ir laiku. Užsakovui vėluojant perduoti Darbų frontą Rangovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakcą raštu;

4.1.2. Vykdo Rangovo atliekamų Darbų priežiūrą ir kontrolę, tirkina Rangovo atliekamų Darbų ir jų sudėties atitinkamą šios Sutarties, Darbų dokumentų nuostatomis bei teisés aktų reikalavimams;

4.1.3. Patikrina Rangovo baigtus Darbus ir nustačius, kad jie atitinka sioje Sutartyje numatytais reikalavimus ir Atlirkų darbų akte nurodytos Darbų apimtys atitinka faktines atlirkų Darbų apimtis. Sutartyje nustatytais terminais bei salygomis raštu patvirtina Rangovo pateiktus Atlirkų darbų aktus;

4.1.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu (pa)teikti pastabas (pretenzijas) dėl Darbų, jų atlikimo terminą, rezultato, medžiagų kokybės, kiekio, ar kito neatitinkimo Sutarties priedų dokumentacijai, teisės aktų reikalavimams, šios Sutarties sąlygoms. Rangovas, nesustabdydamas kitų darbų vykdymo, privalo nedelsiant savo saskaita ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus pagal pateiktas pastabas (pretenzijas);

4.1.5. Atsiskaito su Rangovu Sutartyje nustatytais terminais, salygomiškai ir tvarka;

4.1.6. Organizuojā, veda bei protokoļojo gamybinius pasitarimus Objektā ar Uzsakovo būvniecību.

4.1.7. Tuo atveju, jeigu Rangovas nukryps nuo Sutarties sąlygų, Kalendorinio darbų vykdymo granką, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinį techninių dokumentų reikalavimų ir/ar Statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ar kitais šioje sutartyje numatytais atvejais, Užsakovas, reikalaudamas pašalinti trūkumus, nemoka už netinkamai atliktus Darbus ir turi teisę (su)stabdyti kitų savo prievolių pagal padarytų pažeidimų pašalinimo.

3.3. Rangovas:

4.2.1. Šioje Sutartyje nustatytais terminais pradeda ir kokybiškai, laikantis Darbų atlikimo terminą, atlieka ir perduoda Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei, esant reikalui, ištaiso pastebėtus (nurodytus) trūkumus/defektus, nustatytus tiek iki Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, tiek Objekte atliktu Darbų garantiniu laikotarpiu;

4.2.2. Priėmės Darbų frontą per 2 (dvi) darbo dienas gali pareikšti Užsakovui pagrįstas pretencijas rastas dėl Darbų fronto, ko nepareiškus nurodytu terminu, Darbų frontas laikomas perduotas tinkamai ir laiku; Užsakovui vėluojant perduoti Darbų frontą Rangovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu;

4.2.3. Išpareigoja paskirti teisės aktų nustatyta tvarką atestuotą statybos darbų vadovą, kuriuo
astovaudamas Rangovą, vadovauja Rangovo vykdomiems darbams. Apie paskirtą Objekto statybos darbų
vadovą Rangovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Sutarties pasirašymo dienos raštu informuoja
Užsakovą bei pateikia darbų vadovo skyrimą patvirtinančį dokumentą (direktoriaus įsakymas, potvarkis, darbo
sutartis ar kt.). Jeigu Objekto statybos darbų vadovas pakeičiamas, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau
kaip per 1 (vieną) darbo dieną, apie tai pranešti Užsakovui bei pateikti naujo darbų vadovo skyrimą patvirtinančią
dokumentą;

4.2.4. Užtikrina, kad Darbus atliks tiktais visus teisės aktų reikalavimus atitinkantys, reikiama sertifikuoti bei licencijuoti, turintys būtiną kvalifikaciją, žinias bei galiojančius sertifikatus, leidimus, licencijas Darbų atlikimui asmenys. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutarties vykdymui būtų pasitelkiamas reikiama darbuotoju ir/ar kitu asmenų kiekis, būtinės tinkamam Sutarties (j)vykdymui;

4.2.5 Priduoda įinkamai atlikus Darbus Užsakovui pagal Sutartyje nurodytus reikalavimus.

4.2.6. Garantuoja, kad Užsakovui priduodami Darbai, jiems atliliki panaudotos medžiagos, įrenginiai, priemonės, taikytos darbų technologijos visiškai atitinka Sutarties ir Darbų atlikimui reikaltingas savygas, galiojančius teisės aktus, normatyvinės statybos techninių dokumentų ir jprastai tokiems darbams, jų rezultatams keliamus reikalavimus bei neturi jokių trūkumų (išskaitant paslėptus trūkumus). Esant rašytiniam Užsakovui, reikalavimui, Rangovas pateikia visas panaudotą medžiagą, įrengimų technines specifikacijas bei atlilikų darbus vykdymo statybos taisykles. Tuo atveju, jeigu Užsakovas tarpusavio nuolaidų pagrindu sutinka priimti Darbus su trūkumais, tokie Darbai (jų trūkumai) privalo būti aiškiai aptarti Atlilikų darbų bei Baigiamajame darbų atlikimo akte. Toks Užsakovo sutikimas ir darbų priėmimas su aptartais trūkumais neatleidžia Rangovo nuo garantinių priežolių pagal Sutartį vykdymo ir Darbų su trūkumais atžvilgiu, išskyrus Šalių atskirai sutartus atvejus;

4.2.7. Garantuoja ir visiškai atsako, kad Darbų vykdymo metu būtų griežtai laikomasi visų teisės aktuose nustatytų darbų, sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, viešosios tvarkos, sanitarijos higienos, kelių eismo saugumo ir kitų reikalavimų bei taisyklių Rangovo Darbų atlikimo zonose, taip pat atsako už gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybų (jeigu tokiai yra) apsauga ir gretimo aplinkos aplinkos saugumas.

gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių, jų turto apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavoju, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų;

4.2.8. Užbaigus Darbus konkrečiame Objekte Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo savo sąskaita sutvarko Rangovo Darbų zoną(as) bei jų aplinką, pašalina savo Darbų atliekas bei statybos šiuksles, palaišvinio Objektą išgabendamas nepanaudotas medžiagas, priemones, įrengimus, techniką;

4.2.9. Sutarties vykdymo metu nuolat kontroliuoja ir atsako, kad vykdomi Darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal Sutarties sąlygas, statybos leidimą, laikantis normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių saugos ir Objekto paskirties dokumentų. Užsakovo nurodymų bei kitų teisés aktų reikalavimų;

4.2.10. Užtikrina, kad Užsakovo atstovai bet kuriuo metu turėtų priėjimą prie visų vykdomų (atlirkų) Darbų ir privalo suteikti jiems galimybę apžiūrėti Darbų rezultatus, medžiagas, priemones bei įrangą;

4.2.11. Prisiimaatsakomybę ir visiškai atlygina žalą, nuostolius kuriuos dėl Rangovo atliekamų Darbų ar veiklos Objekte patiria Užsakovas ar tretieji asmenys, tame tarpe, bet neapsiribojant, dėl galimų užpylimo, vandentiekio ir santechnikos įrangos sužalojimų, gedimų, elektros energijos tinklų įrangos sužalojimų, elektros energijos tiekimo sutrikimų bei su tuo susijusiu gedimų, pastato konstrukcijų sužalojimų ir kita;

4.2.12. Visiškai atlygina Užsakovui dujų, šalto ir karšto vandens suvartojojimą Objekte nuo Darbų fronto priėmimo dienos iki galutinio Sutarties arba Darbų Objekte atlirkimo (jvykdymo) dienos pagal įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis ir priskaičiuotą abonentinį mokesčių. Užsakovo pateiktas sąskaitas Rangovas apmoka per 5 penkias) darbo dienas nuo šių Užsakovo dokumentų gavimo dienos. Rangovas įsipareigoja savo sąskaitą ir vardu sudaryti elektros energijos tiekimo į Objektą sutartį Darbų laikotarpiui (išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, kas šalių suderinama atskiru Sutarties priedu) ir apmokėti už pagal sudarytą sutartį gautą elektros energiją. Tuo atveju, jei Objekte yra nutrauktas elektros energijos, vandens, duju ar kitų Darbų atlirkimui reikalingų paslaugų tiekimas, Rangovo pranešimu Užsakovas atnaujina elektros energijos ar kitų paslaugų tiekimą;

4.2.13. Įsipareigoja Objektą naudoti tik Darbų atlirkimui. Rangovas neturi teisés Objekte verstiš jokia kita veikla. Rangovas neturi teisés be rašytinio Užsakovo sutikimo Objekte apgyvendinti jokių asmenų, negali žinia į Objektą nepatektų jokie pašaliniai, su Darbų vykdymu nesusiję asmenys ir atsako už savo, Užsakovo bei trečiųjų asmenų turtą, esantį Objektuose Darbų atlirkimo metu;

4.2.14. Per Užsakovo nurodytą, bet ne trumpesnį negu įmanoma technologiškai jvykdyti, laiką pašalina Užsakovo nurodytus Darbų trūkumus (defektus). Rangovas po raštiško Užsakovo Darbų trūkumu (defektu) akto gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatyta laiką, Šalių susitarimu laikoma, kad pretenziją Rangovas pripažista ir įsipareigoja savo lėšomis pašalinti nurodytus defektus per Užsakovo nustatyta laiką;

4.2.15. Privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose, o, neatvykus į pasitarimą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po susirinkimo privalo patvirtinti jvykusiam gamybiniams surašytą Darbų vykdymo protokolą. Tuo atveju, jei Rangovas nesutinka su Darbų vykdymo protokolo turiniu, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo, pateikto Sutartyje nustatyta tvarka, gavimo pateikti Užsakovui išsamų, motyvuotą, rašytinį, Sutarties ar teisés aktų nuostatomis pagrįsta atsisakymą pasirašyti. Šalių susitarimu Darbų vykdymo protokolo nepatvirtinimas ir nepateikimas rašytinio atsisakymo patvirtinti Darbų vykdymo protokolo Sutartyje nustatytais terminais reiškia, kad Rangovas sutinka su Darbų vykdymo protokolu ir įsipareigoja ji vykdyti Jame nurodytomis sąlygomis

4.2.16. Pats atlieka Sutartyje numatytais Darbus. Draudžiama Sutartyje numatytais Darbus ar kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus atliki pasitelkiant trečiuosius asmenis - subrangovus, subteikėjus ar subteikėjus, jeigu Rangovo konkurso metu pateiktame pasiūlyme nenurodyta, kokius subrangovus, subteikėjus, subteikėjus Rangovas ketina pasitelkti bei kokiems Sutartyje nustatytiems Darbams ar jų apimčiai vykdyti, taip pat jei nepateikti Užsakovo kvietime teikti pasiūlymus nurodyti kvalifikacijos kriterijus pagrindžiantys dokumentai. Rangovas privalo užtikrinti, kad subrangovų atlirkami darbai bei jų vykdymas visiškai atitinku šios Sutarties sąlygas. Už subrangovų atlirkų Darbų kokybę, jų padarytų nuostolių atlyginimą bei kitų įsipareigojimų vykdymą Užsakovui atsako Rangovas;

4.2.17. Darbų atlikimo metu privalo netrukdyti kitų rangovų ar įrengimų, paslaugų tiekėjų darbui. Tais atvejais, kai dėl atliekamų Darbų pobūdžio neįmanoma išvengti trukdymo kitiems rangovams ar įrengimų, paslaugų tiekėjams, Rangovas turi iš anksto informuoti Užsakovą apie tokius atliekamus Darbus ir atlikti juos taip, kad tai kaip galima mažiau trukdytų kitų rangovų ar įrengimų tiekėjų darbui. Jeigu Rangovo atliekami Darbai yra susiję su kitų rangovų atliekamais darbais, Rangovas privalo Užsakovo nurodymu įvertinti kitų rangovų pageidavimus Darbams, teikti Užsakovui konsultacijas bei kitą reikalingą informaciją dėl kitų rangovų darbų, kiek tai yra susiję su Rangovo Darbais ar jų įvykdymu. Rangovas, derindamas kitų rangovų darbų vykdymo sąlygas Objekte, privalo nekelti nepagrįstų reikalavimų, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti savo teisėmis, laikytis Užsakovo interesų prioriteto. Rangovas neturi teisės reikalauti, kad kiti rangovai įvykdys Darbus ar jų dalį, reikalauti, kad kiti rangovai vykdys Užsakovui nereikalingus darbus, taip pat darbus, kurie padidintų Užsakovo su kitačiais rangovais suderėtą darbų kainą. Esant Užsakovo prašymui, Rangovas įsipareigoja dalyvauti Užsakovui priimant – perduodant Darbų vykdymui reikšmingus kitų rangovų darbus, tikrinti jų rezultatus bei atsakingai patvirtinti jų tinkamumą/netinkamumą įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo Darbų vykdymui;

4.2.18. Vykdys kitas šioje Sutartyje bei teisės aktuose numatytas pareigas.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.2. Rangovas Sutartyje numatyta prievolių vykdymą pradeda nuo šios Sutarties pasirašymo momento.

4.3. Šalys susitaria, jog Darbai bus pradėti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Darbų fronto perdavimo-priėmimo ir bus baigtai iki **per 11 darbo dieną**, sudarant Baigiamajį darbų priėmimo-perdavimo aktą. Tikslios tarpinės bei galutinės Darbų atlikimo datos (terminai) nustatyti šalių sederintame Kalendoriniame darbų vykdymo grafike (Sutarties priedas Nr.3), kuris yra neatskiriamas šios Sutarties dalis. Rangovas atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos, ir už atskirų Objektų, Darbų tarpinė terminų laikymą/pažeidimą.

4.4. Rangovas įsipareigoja visus šioje Sutartyje numatytaus Darbus atlikti, užbaigtai bei perduoti Užsakovui Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytais pagrindiniais bei tarpiniais Darbų atlikimo terminais, bet ne vėliau kaip iki Sutarties 5.2. punkte numatyto galutinio Darbų atlikimo termino.

4.5. Kalendorinį darbų vykdymo grafiką Rangovas įsipareigoja parengti bei sederinti su Užsakovu per 3 (tris) darbo dienas nuo Darbų fronto perdavimo – priėmimo dienos.

4.6. Jeigu dėl objektyvių priežasčių vėluojama Rangovui perduoti Darbų frontą, Darbų atlikimo terminai pratęsiami tokiam pat laiko tarpui (skaičiuojant kalendorinėmis dienomis), kuriam vėluojama perduoti Darbų frontą, kas Šalių susitarimu nekeičia Darbų kainos.

4.7. Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo bei kitų Rangovo prievolių įvykdymo terminai taip pat gali būti nukelti, jeigu Rangovas negali vykdyti savo prievolių dėl Užsakovo kaltės, veiksmų priešingai Sutarties nuostatomis ir tai tėsiasi ne trumpiau kaip 7 (septynias) dienas po atitinkamo rašytinio Rangovo pranešimo gavimo. Tokiu atveju Rangovo prievolių, kurių nebuvo įmanoma vykdyti, įvykdymo terminas pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek Rangovas dėl Užsakovo kaltės negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų, dėl ko Šalių turi būti sudarytas atitinkamas Sutarties pakeitimas.

4.8. Kitais pagrindais Darbų atlikimo bei kitų Rangovo prievolių įvykdymo terminas negali būti pratęstas.

4.9. Šalys patvirtina, kad šioje Sutartyje bei jos prieduose nurodyti Darbų atlikimo terminai yra priimtiniai abiem Šalims, nustatyti kiekvienai Šaliai įvertinus visas svarbias aplinkybes bei veiklos rizikas Sutarties įvykdymui. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad apie darbų atlikimo laiką (terminus) jis žinojo ir tai įvertino teikdamas pasiūlymą dalyvauti konkurse Darbų atlikimui iki Sutarties pasirašymo, taip pat jog yra informuotas ir sutinka, kad Darbų atlikimo terminų laikymasis yra viena iš esminių šios Sutarties sąlygų, atsižvelgiant į Užsakovo vykdomą būsto nuomas veiklą bei to specifiką.

5. DARBU PRIĒMIMAS, ATSIŠKAITYMAI PAGAL SUTARTĮ

5.2. Rangovo atlikti Darbai Užsakovui priduodami Atliktų darbų aktais Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

5.3. Darbai gali būti priduodami Užsakovui tiktais juos tinkamai atlikus, pateikus Užsakovo vertinimui Darbų rezultatus bei visus būtinus lydinčius dokumentus, po ko Užsakovas patvirtina Darbų atlikimo faktą.

5.3. Darbai gali būti priduodami Užsakovui tiktais juos tinkamai atlikus, pateikus Užsakovo vertinimui Darbu rezultatus bei visus būtinus lydinčius dokumentus, po ko Užsakovas patvirtina Darbų atlikimo faktą.

5.4. Rangovas atliktus Darbus Užsakovui priduoda griežtai laikydamasis Kalendoriniame darbų vykdymo grafike nustatytų terminų, pateikdamas Atlirkų darbų aktus. Visi Sutartyje numatyti Darbai privalo būti priduoti likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki galutinio Darbų atlikimo termino, nustatytu šios Sutarties 5.2. punkte.

5.5. Užsakovas, gavęs Rangovo Atlikų darbų aktus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo juos patvirtinti arba pareikšti pagrįstas pastabas. Tuo atveju, jei nėra jvykdyti ar nėra vykdomi Rangovo sutartinių įsipareigojimai, Darbai atlikti nekokybiskai (su defektais) Užsakovas nepriima Atlikų darbų aktų ir neprivalo ju (pa)tvirtinti. Rangovui ištaisius neatitikimus (Darbų defektus), Užsakovas patvirtina naują Atlikų darbų akta, kas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Darbų atlikimo terminų pažeidimus jiems esant. Esant nesutarimams dėl atlikty Darbų kokybės ir kitų jų neatitikimų, Užsakovas ar Rangovas turi teisę kreiptis į nepriklausomus ekspertus, kuriu išlaidas vėliau padengia kaltojį šalis.

5.6. Užsakovui priėmus ir patvirtinus Atliktų darbų per davimo – priėmimo aktą, Rangovas per 2 (dv) darbo dienas pateikia medžiagų ir įrengimų bei kitas techninės specifikacijas ir sertifikatus bei PVM sąskaitą faktūrą dėl priimtų pagal aktą Darbų apmokėjimo.

5.7. Užsakovo priimtų Darbų PVM sąskaitos-faktūros Sutartyje numatyta tvarka ir dalimis apmokamos per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros patvirtinimo dienos. Iš kiekvienos PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos Užsakovas sulaiko 10 (dešimt) procentų sumos, kuriuos sumoka per 15 dienų po Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

5.8. Atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, Atlityų darbų aktus, pažymas ir kt.) Rangovas privalo parengti taip, kad paskaičiavimus, kitus juose nurodytus duomenis būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšių ir apimtis patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitinkti patvirtinančius dokumentus. Visi atsiskaitymo dokumentai privalo būti užantspauduoti ir pasirašyti, o PVM sąskaitos-faktūros tik pasirašytos.

5.9. Sudarydamos šią sutartį Rangovas patvirtina, kad Rangovui žinoma ir jis sutinka, kad Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokėtinų sumų pagrijo dydžio sumas netesybų, nuostolių bei kitų Užsakovo reikalavimų pagal Sutartį atlyginimui, taip pat sumas Darbų nustatytiems defektams pašalinti ir / arba sulaikyti mokėjimus pagal Sutartį iki Sutarties pažecidimų pašalinimo. Visos pagal Sutartį Rangovui priklausančios mokėti Užsakovui netesybos, baudos, nuostolių atlyginimo ar kitos sumos gali būti dengiamos Užsakovo pagal Sutartį Rangovui mokamų ar priklausančių mokėti mokėjimų sąskaita, Užsakovui vienašališkai, išskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai, apie tai informuojant Rangovą.

6.9. Darbai pagal Sutartį laikomi užbaigtai, kai tinkamai (kokybiskai) įvykdysti visi Darbai Objektuose. pašalinti visi nustatyti defektai, pateikti visi reikalingi medžiagų ir įrengimų sertifikatai, atitinkies deklaracijos ir/ar kita reikalinga dokumentacija, atlikti visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos įrenginių naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. Darbų pagal Sutartį užbaigimas įforminamas Šalims pasirašant Baigiamajį darbu priėmimo-perdavimo aktą.

pasirašant Baigiamajį darbų priėmimo-perdavimo aktą.

6.10. Baigiamajį darbų priėmimo-perdavimo aktą Rangovas parengia bei pateikia Užsakovui tvirtinti, tik kai a) yra Užsakovo sudarytos komisijos išvados, kad Darbai atliki pilnai ir tinkamai; b) perdavus (gražinlus) Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka Darbų frontą; c) tinkamai įvykdžius kitus tam momentui vykdytinus įsipareigojimus pagal Sutartį. Užsakovas tinkamai parengtą bei pateiktą Baigiamajį darbų priėmimo-perdavimo akta patvirtina per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo.

6 ATSAKOMYBĖ, NETESYBOS

Atsižvelgiant į tai, kad:

(1) šios Sutarties sudarymas ir atliekami Darbai susiję su Užsakovo vykdoma specifine būsto nuomoje.

(2) Sutarties sąlygos buvo paskelbtos su konkursine medžiaga ir Rangovui buvo žinomos iki konkurso rezultatu paskelbimo, kaip Rangovas patvirtina pasirašydamas šią Sutartį;

(3) ši Sutartis su Rangovu sudaroma pagal Rangovo pateikto konkursui pasiūlymo sąlygas ir Rangovui laimėjus konkursą Darbų atlikimui;

Sutarties Šalys susitarė ir išreiškė savo valią dėl žemiau aptartų netesybų dydžio, kuris Šalių yra/bus laikomas minimaliais, papildomai nejrodinėtino dydžio Šalių patiriamais dėl Sutarties nevykdymo, netinkamo vykdymo nuostoliais, bei netesybų taikymo tvarkos.

6.2. Užsakovui nepagrįstai uždelsus atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, Rangovas turi teisę pareikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,02 % (dviejų šimtujų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

6.3. Rangovui uždelsus pradėti Darbus Objekte ir/ar atlikti Darbus ar jų dalį Kalendoriniame darbų vykdymo grafike nurodytais terminais, taip pat vėluojant priduoti Darbus konkrečiame Objekte šioje Sutartyje (Sutarties priedas Nr.3) nustatytais terminais, Rangovas (su)moka Užsakovui:

6.3.1. vienkartinę baudą, lygią 100 (vienam šimtui) euru už pirmą pažeidimo dieną, baudą skaičiuojant dėl kiekvieno tokio pažeidimo faktu kiekviename konkrečiame Objekte;

6.3.2. už antrą ir kiekvieną sekančią pavėluotą kalendorinę dieną iki aštuntos pažeidimo dienos Rangovui skaičiuojami 0,02 % (dviejų šimtujų procento) dydžio delspinigiai nuo Objekto Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, kai delspinigiai skaičiuojami dėl kiekvieno tokio pažeidimo faktu kiekviename konkrečiame Objekte;

6.3.3. Nuo aštuntos pavėluotos atlikti Darbus dienos Rangovui skaičiuojama 5 (penkių) procentų nuo Objekte atliekamų šalių suderintos sąmatinės Darbų vertės dydžio bauda už kiekvieną pažeidimo dieną, kai bauda skaičiuojama dėl kiekvieno tokio pažeidimo faktu kiekviename konkrečiame Objekte, bet ne daugiau nei Objekto Darbų kaina.

6.4. Rangovui ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų atsiliekant nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko, Užsakovas turi teisę be Rangovo sutikimo visus ar dalį Darbų perduoti kitiams rangovams, atitinkamai mažindamas Rangovo atlyginimą. Apie Darbų apimties sumažinimą Rangovui pranešama raštu. Tuo atveju, jeigu Užsakovo naujai parinktų rangovų įkainiai už Sutartyje numatytais Darbus yra didesni, nei Rangovo Darbu įkainiai, numatyti Sutartyje, Rangovas jsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos Užsakovo sąskaitos gavimo kompensuoti Užsakovui Darbų įkainių skirtumą.

6.5. Tuo atveju, jeigu Darbų garantiniu laikotarpiu Rangovas atsisako ar delsia šalinti atliekamų/atliktų Darbų defektus ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamo pranešimo pateikimo, Užsakovas taiko 7.2.1, 7.2.2 ir 7.2.3 punktuose numatytais netesybas ir turiteisę be Rangovo sutikimo, informaves jį apie tai, pašalinti defektus pasitelkdamas kitus asmenis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektu (pa)šalinimu, bei sumokėti Užsakovo prisaičiuotas netesybas nuo atitinkamo pranešimo dėl nustatytų defektų išsiuntimo iki defektų pašalinimo dienos.

6.6. Netesybos yra (su)mokamos Sutartyje nustatyta tvarka arba ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo.

6.7. Rangovas jsipareigoja sumokėti Užsakovui 50 (penkiasdešimties) euru dydžio baudą už kiekvieną savo darbuotojų saugos ir sveikatos ir/ar priešgaisrinės saugos, ir/ar aplinkos apsaugos, ir/ar darbo higienos pažeidimo atveji, o taip pat Užsakovo rašytinio pagristo reikalavimo nesilaikymo atveji bei atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius. Rangovas jsipareigoja sumokėti Užsakovui 50 (penkiasdešimties) euru dydžio baudą už Sutarties 4.2.13. punkte numatytau reikalavimų nesilaikymą. Už Rangovo darbuotojo pasiodynę neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 200 (dviejų šimtų) euru dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį ir atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius.

6.8. Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę Rangovui prisaičiuotų netesybų ar mokėtinų nuostolių sumai taikyti Rangovui mokėjimų sulaikymą bei šias prisaičiuotas sumas išskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų. Netesybų (su)mokėjimas neatleidžia nuo pareigos įvykdinti jsipareigojimą.

6.9. Šalys susitaria, kad nei vienai iš šios Sutarties Šalių netaikomos nuobaudos už Sutarties nesavalaičių vykdymą, jeigu tai bus nenugalimos jėgos pasekmė (šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos norminiai aktais nustatytas nenugalimos jėgos apibrėžimas), ir jeigu Šalis per 2 (dvi) darbo dienas praneš kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį jsipareigojimų vykdymui.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ar jos dalį šiais atvejais:

8.1.1. Ispėjės Rangovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Rangovas atsilieka nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko tarpinių ir/ar galutinių terminų ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų ir po Užsakovo įspėjimo dėl Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pažeidimo gavimo Rangovas nepasiekia pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką reikiama Darbų progreso (su Darbų rezultatais nepasiveja Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytyų tarpinių ir/ar galutinių terminų);

8.1.2. Ispėjės Rangovą apie tai raštu prieš 5 (penkias) dienas, jeigu Rangovas samdo su Užsakovu nesuderintus subrangovus arba be Užsakovo sutikimo perleidžia iš Sutarties kylančias teises ar pareigas tretiesiems asmenims;

8.1.3. Ispėjės Rangovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas nevykdė Darbų vykdymo protokoli, ir/arba Sutarties sąlygų ir/arba teisés aktų bei normatyvinių statybos techniniu dokumentu reikalavimų, taip pat jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės ir/arba naudoja netinkamas medžiagas, priemones, įrengimus, ir/arba prastai atlieka darbą ir Sutartyje nustatytais terminais nepašalina trūkumų (defektų) ir/arba elgiasi kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

7.3. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį šiais atvejais

8.2.1. Ispėjės Užsakovą apie tai raštu prieš 5 (penkias) darbo dienas, jeigu Užsakovas bankrutouoja arba pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytyų Sutartyje ir nepateikia realių garantijų apie tokius įsipareigojimų vykdymo galimybę ateityje;

8.2.2. Ispėjės Užsakovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės delsia mokėti už Sutartyje numatyta tvarka priimtus Darbus (po Atlirkų darbų akto patvirtinimo bei atitinkamos PVM sąskaitos-faktūros pateikimo).

8.3. Šalys gali nutraukti šią Sutartį ir dėl kitų esminių šios Sutarties pažeidimų, įspėjusios viena kitai ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

8.4. Jei Sutartis nutraukiama dėl vienos iš Sutarties Šalių kaltės, nukentėjusioji Šalis gali reikalauti sumokėti 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio baudą.

8.5. Šalys taip pat gali nutraukti šią Sutartį tarpusavio susitarimu, atlygindamos viena kitai pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties nutraukimu.

8. GARANTIJOS

8.2. Visiems atlikiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiams Darbams, produktams, medžiagoms, įrengimams teisés aktuose nustatyta garantinį terminą.

8.3. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagos, įranga bei priemones, o taip pat visas jų sudėtinės dalis.

8.4. Rangovas iki Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto patvirtinimo, o taip pat garantiniu laikotarpiu įsipareigoja kuo skubiau arba per Užsakovo nurodytą, bet ne trumpesnį negu įmanoma technologiskai įvykdyti, laiką savo lešomis pašalinti išaiškėjusius trūkumus (defektus).

8.5. Atsiradus Darbų trūkumams (defektams), garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo.

10.2. Šioje Sutartyje numatytos nuostatos gali būti keičiamos tik Sutartyje aptartais atvejais.

10.3. Šalys neturi teisés perduoti šia Sutartimi nustatyty įsipareigojimų tretiesiems asmenims be raštiškų kitos Šalies sutikimo.

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS

PASIŪLYMAS
DĖL BUTO ADRESU ŽIRMŪNU G. 29-30, VILNIUS REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMI)
ATLIKIMO

2017-06-09

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas <i>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjekto grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)</i>	UAB „Gedulis“ J.k. 300821637
Tiekėjo adresas <i>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjekto grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)</i>	Sudervės g. 14 G, Avižienių k., LT-14192, Vilniaus raj.
Igalioto asmens vardas ir pavardė	Artūras Janavičius
Telefono numeris	8-686-18-695
Fakso numeris	8-5-240-1624
E. pašto adresas	gedulisgr@gmail.com
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT96 7300 0101 0105 0794
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Swedbank

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešujų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitymeninės kopijos ir elektroninėm priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų kainas:

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina E (su PV)
I.					
1.	Elektros montavimo darbai				
1.1	Apšvietimo instalacijos prietaisų keitimas, kai instalacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	2		
1.2	Apšvietimo instalacijos prietaisų keitimas, kai instalacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	1		
1.3	Apšvietimo instalacijos prietaisų keitimas, kai instalacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	4		
1.4	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas	vnt.	3		
1.5	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (plafonas vonioje)	vnt.	1		
1.6	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaistrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt.	3		
1.7	Skambučio keitimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	vnt.	1		

1.8	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	m	1	
1.9	Apšvietimo instaliacijos prietaisų demontavimas (kabelinės TV rozetė prie WC sienos)	vnt.	1	
2.	Santechnikos darbai			
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	
2.2	Dušo dugno keitimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	
2.3	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1	
2.4	Plautuvių su vandens maišytuva keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	
2.5	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2	
2.6	Trieigių movinių ventilių arba vožtuvų keitimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm) (virtuvė)	vnt.	1	
2.7	Trieigių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm) (WC žarnelė ir virtuvė)	vnt.	2	
2.8	Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas (darbus atlieka užsakovas)	vnt	1	
3.	Bendrastatybiniai darbai			
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	kv.m	21,51	
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	kv.m	4	
3.3	Lubų paviršių vienluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm	kv.m	8	
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	kv.m	21,51	
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniai glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	kv.m	21,51	
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniai glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	kv.m	21,51	
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	kv.m	21,51	
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	kv.m	21,51	

3.9	Senų tapetų nuplėšimas	kv.m	45,01		
3.10	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 kv.m nuvalyto paviršiaus)	kv.m	28,17	2	
3.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	kv.m	4	1	
3.12	Vidaus paviršių viensluokinis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	kv.m	45,01		
3.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas su kibimą gerinančiais gruntais voleliu	kv.m	64,09		102,80
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	kv.m	64,09		
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	kv.m	64,09		
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	kv.m	64,09		
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	kv.m	64,09	1	
3.18	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plynėmis ant "Atlas" kljų (WC ir virtuvės darbo zona)	kv.m	10,09		
3.19	Grindų išlyginamujų sluoksnijų įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm , gruntuojant pagrindą) (WC grindys)	kv.m	1,68	14,44	
3.20	Keraminių plynelių grindų įrengimas ant tarpaukštinių perdangos	kv.m	1,68		
3.21	Medinių grindjuosčių nuardymas	m	28,64		
3.22	Grindų išlyginamujų sluoksnijų įrengimas, naudojant plokštės (orientuotų skiedrų plokštės (OSB))	kv.m	19,82		
3.23	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes)	kv.m	19,82		
3.24	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimasis (vidaus medinės durys)	kv.m	1,6		
3.25	Bendrojo naudojimo patalpų durų demontavimas (virtuvės durys)	kv.m	1,6		

3.26	Viensluoksnį tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas	kv.m	5,76	
3.27	Dvisluoksnį gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	kv.m	3,4	
3.28	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (darbus atlieka užsakovas)	kv.m	1,6	
3.29	Durų atmušų montavimas	vnt.	2	
3.30	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	kv.m	3	
3.31	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant	vnt	2	
3.32	Langų plovimas (po remonto darbų)	kv.m	5,32	
3.33	Statybinių šiukslių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	
				Iš viso: 3100,48 3751,58

Bendra pasiūlymo suma: 3751,58 (Trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 58 et) su PVM.

Į šią sumą jeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Kartu su pasiūlymu pateikiama šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	5
2.	UAB Gedulis Kvalifikacijos dokumentai Konfidencialu	22
3.	UAB Santjana Kvaifikasiacijos dokumentai Konfidencialu	8

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus
1	UAB „Santjana“ Gelvonų g. 2, LT-07149 Vilnius	Elektros ir santechnikos dalis	618,24 Eur 22,17 %