

**STATYBOS-REMONTO DARBU
RANGOS SUTARTIS NR. 5.28-17/30**

2017 m. birželio 28 d.
Viðnius

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“, juridinio asmens kodas 124568293, buveinės adresas: Švitrigailos g. 7, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tado Balsevičiaus, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama Užsakovu,

ir Uždaroji akcinė bendrovė „Gedulis“, juridinio asmens kodas 300821637, buveinės adresas: Sudervės g. 14 G, Avižienių k., Vilniaus raj., duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Artūro Janavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgiant į tai, kad:

- šios Sutarties sudarymas ir pagal ją atliekami darbai susiję su Užsakovo vykdoma specifine būsto nuomas veikla;

- Sutarties sąlygos buvo paskelbtos su konkursine medžiaga ir Rangovui buvo žinomos iki konkurso rezultatų paskelbimo, ką Rangovas patvirtina pasirašydamas šią Sutartį;

- ši Sutartis su Rangovu sudaroma pagal Rangovo pateikto konkursui pasiūlymo sąlygas ir Rangovui laimėjus konkursą Darbų atlikimui;

Šalys išreiškė savo valią sudarydamos šią Statybos-remonto darbų rangos sutartį, toliau vadinama Sutartimi, žemiau aptartomis sąlygomis.

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos turi šią reikšmę:

1.1.1. Darbai – reiškia bendrastatybinius darbus ir/ar elektros, ir/ar santechnikos ar kitus montavimo darbus, ir/ar gamybos/derinimo/tiekimo/paslaugų teikimo ar visus kitus Rangovo turimus atlikti darbus, ir/ar veiksmus, paslaugas, būtinus Sutartyje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti, taip pat darbų pridavimą Užsakovui pagal šios Sutarties sąlygas;

1.1.2. Darbų frontas – Užsakovo arba Užsakovui dalyvaujant kito rangovo Rangovui perduota ir priimta Darbų vykdymo vieta ar jos dalis, būtina Darbų atlikimui;

1.1.3. Atliktu darbų aktas – Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatyty atskirų objektų, darbų ar jų etapų atlikimo faktą patvirtinančių dokumentas;

1.1.4. Baigiamasis darbų priėmimo-perdavimo aktas – visų Rangovo atliktu pagal šią Sutartį Darbų priėmimo-perdavimo aktas;

1.1.5. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas – Rangovo parengtas ir su Užsakovu suderintas Darbų atlikimo grafikas, detalizuojantis šioje Sutartyje nurodytus Darbų atlikimo terminus ir apimantis Darbų tarpinius bei galutinius terminus, išskaitant reikiamų leidimų gavimą, Darbų vykdymo vietas paruošimą Darbams, mechanizmų, įrangos, agregatų sumontavimą/išmontavimą, reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengimą, Objekte vykdomy Darbų pradžią, tarpinius Darbų atlikimo terminus bei pabaigą, taip pat Darbų pridavimą Užsakovui;

1.1.6. Darbų vykdymo protokolas – protokolas, surašomas siekiant užfiksuoti gamybinių pasitarimo metu svarstyti klausimus bei priimti sprendimus;

1.1.7. Sutartis – pagal Rangovo laimėto konkurso sąlygas sudaryta ši Sutartis su visais prie Sutarties pridėtais priedais, Sutarties papildymais ir pakeitimais, Statybos darbų vykdymo protokolais ir kitais dokumentais, tiesiogiai susijusiais su šia Sutartimi ir Darbais;

1.1.8. Kaina – konkreti ir galutinė pinigų suma, Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis mokama Užsakovo Rangovui už tinkamą visų Darbų bei kitų Sutartyje numatyti Rangovo prievolių įvykdymą bei perdavimą Užsakovui.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka savo rizika tinkamai ir laiku atlikti visus Sutartyje numatytais Darbus ir perduoti juos Užsakovui bei (j)vykdyti kitus Rangovo jsipareigojimus, numatytais šioje Sutartyje, o Užsakovas jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku Rangovo atliktus Darbus ir atskaityti šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

2.2. Darbai atliekami pagal Užsakovo kvietime pateikti pasiūlymus nurodytas Darbų apimtis, nurodytas Pirkimo sąlygas, Rangovo pateikto pasiūlymo darbų atlikimo jkainius (Sutarties priedas Nr. 1) Šalių sutartais terminais (Sutarties priedas Nr. 2) šiame objekte **Karaliaučiaus g. 13B-45, Vilnius**, toliau vadinami Objektu.

2.3. Darbai bei kitu Rangovo Sutartyje numatytais prievoliai vykdymas yra atliekami Rangovo rizika bei atsakomybe.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties Kaina yra konkreči ir galutinė: 5573,67 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai septyniadasdešimt trys eurai, 67 Eur ct) plius 21 proc. PVM 1170,47 Eur. (vienas tūkstantis vienas šimtas septyniadasdešimt eurų, 47 Eur ct), iš viso **6744,14 Eur** (šeši tūkstančiai septyni šimtai keturiadasdešimt keturi eurai, 14 Eur ct). Visos Rangovo išlaidos, susijusios su Rangovo prievoilių pagal Sutartį vykdymu, išskaitant, bet neapsiribojant, garantinio laikotarpio laidavimo raštą, sutarties vykdymo garantiją, draudimų, leidimų gavimo ir kitos išlaidos yra jeina/jskaičiuotos į Kainą.

3.2. Darbai atliekami be avansinio apmokėjimo. Rangovas gali prašyti Užsakovo sumokėti ne didesnį kaip 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio avansą, pateikdamas Užsakovui galiojančią banko ar draudimo bendrovės išduotą Sutarties vykdymo garantiją Sutarties Kainos dydžio sumai Sutarties galiojimo laikotarpiui.

3.3. Užsakovas neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus. Tuo atveju, jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai vykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita. Papildomais darbais néra laikoma, jeigu dėl Rangovo naudojamo Darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja Darbų apimtys ar jų atlikimo terminai. Papildomais darbais néra laikomi Darbų trūkumų (defektų) (pa)šalinimo darbai. Papildomais darbais taip pat néra laikomi Rangovo iš anksto nenumatyti, tačiau Darbams tinkamai atlikti būtini paruošiamieji darbai, paslaugos, medžiagos, įranga, priemonės, tiekimai ir kita.

3.4. Visi ir bet kokie medžiagų, įrangos, priemonių, darbų, paslaugų kainų, valiutų kursų pasikeitimai, infliacija, mokesčių tarifų pasikeitimai, darbo užmokesčio dydžio pakeitimai, kiti ekonominio bei kitokio pobūdžio veiksnių nejakoja sutartos Kainos pakeitimo. Rangovas jsipareigoja už Darbus bei kitu Rangovo Sutartyje numatytais prievoiliais vykdymą nereikalauti iš Užsakovo mokėti jokių Sutartyje nenumatytais mokėjimų.

Paslaugų kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:

-Mokesčis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokesčis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

- Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi PVM mokesčio tarifas, paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ (arba jį pakeisančiam leidinyje) dienos;

- Perskaičiavimo formulė: sutarties kainoje esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

- Atskiras raštiškas susitarimas dėl kainų perskaičiavimo nebus pasirašomas. Perskaičiuotos kainos taikant naują PVM tarifą nurodomos PVM sąskaitoje-faktūroje.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Užsakovas:

4.1.1. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos perduoda Rangovui Darbų frontą arba užtikrina, kad dalvaujant Užsakovui tai padarytų kiti rangovai, kurie atliko ar atlieka darbus Objekte. Rangovas turi teisę per 2 (dvi) darbo dienas pareikšti Užsakovui pretenzijas raštu dėl Darbų fronto, ko nepareiškus

nurodytu terminu, Darbų frontas laikomas perduotas tinkamai ir laiku. Užsakovui vėluojant perduoti Da frontą Rangovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu;

4.1.2. Vykdant Rangovo atliekamą Darbų priežiūrą ir kontrolę, tikrina Rangovo atliekamu Darbų iš sudėties atitinkamą šios Sutarties, Darbų dokumentų nuostatomis bei teisės aktų reikalavimams;

4.1.3. Patikrina Rangovo baigtus Darbus ir nustačius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatyta reikalavimus ir Atlirką darbų akte nurodytos Darbų apimtys atitinka faktines atlirką Darbų apimtis, Sutartis nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtina Rangovo pateiktus Atlirką darbų aktus;

4.1.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu (pa)teikti pastabas (pretenzijas) dėl Darbų, jų atlikiminių terminų, rezultato, medžiagų kokybės, kiekio, ar kito neatitikimo Sutarties priedų dokumentacijai, teisės a reikalavimams, šios Sutarties sąlygoms. Rangovas, nesustabdymamas kitų darbų vykdymo, privalo nedelsiant savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus pagal pateiktas pastabas (pretenzijas);

4.1.5. Atsiskaito su Rangovu Sutartyje nustatytais terminais, sąlygomis ir tvarka;

4.1.6. Organizuojasi, vedas bei protokoluojas gamybinius pasitarimus Objekte ar Užsakovo buveinėje;

4.1.7. Tuo atveju, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Kalendorinio darbų vykdymo grafiui nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinėj techninių dokumentų reikalavimų ir/ar Statybos darbų vykdymui protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ar kitais šioje sutartyje numatytais atvejais, Užsakovas, reikalaujančiai pašalinti trūkumus, nemoka už netinkamai atlirkus Darbus ir turi teisę (su)stabdyti kitų savo prievolių pagal Sutartį vykdymą, tame tarpe, bet neapsiribojant, kitų Rangovo Darbų pagal Sutartį atlirkimą iki tinkamo Rango padarytų pažeidimų pašalinimo.

4.2. Rangovas:

4.2.1. Šioje Sutartyje nustatytais terminais pradeda ir kokybiškai, laikantis Darbų atlirkimo termį atlieka ir perduoda Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei, esant reikalui, ištaiso pastebėtus (nurodytus trūkumus/defektus, nustatytus tiek iki Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, tiek Objekto atlirką Darbų garantiniu laikotarpiu);

4.2.2. Priemės Darbų frontą per 2 (dvi) darbo dienas gali pareikšti Užsakovui pagrįstas pretenzijas rašdėl Darbų fronto, ko nepareiškus nurodytu terminu, Darbų frontas laikomas perduotas tinkamai ir laiku Užsakovui vėluojant perduoti Darbų frontą Rangovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu;

4.2.3. Jispareigoja paskirti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kur atstovaudamas Rangovą, vadovauja Rangovo vykdomiems darbams. Apie paskirtą Objekto statybos darbų vadovą Rangovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Sutarties pasirašymo dienos raštu informuoja Užsakovą bei pateikia darbų vadovo skyrimą patvirtinantį dokumentą (direktorius jšakymas, potvarkis, darbų sutartis ar kt.). Jeigu Objekto statybos darbų vadovas pakeičiamas, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, apie tai pranešti Užsakovui bei pateikti naujo darbų vadovo skyrimą patvirtinančių dokumentą;

4.2.4. Užtikrina, kad Darbus atliks tiktais visus teisės aktų reikalavimus atitinkantys, reikiama sertifikuoti bei licencijuoti, turintys būtiną kvalifikaciją, žinias bei galiojančius sertifikatus, leidimus, licencijas Darbų atlirkimui asmenys. Rangovas jispareigoja užtikrinti, kad Sutarties vykdymui būtų pasitelkiama reikiama darbuotojų ir/ar kitų asmenų kiekis, būtinės tinkamam Sutarties (j)vykdymui;

4.2.5. Priduoda tinkamai atlirkus Darbus Užsakovui pagal Sutartyje *nurodytus* reikalavimus;

4.2.6. Garantuojasi, kad Užsakovui priduodami Darbai, jiems atliki panaudotos medžiagos, iрengima priemonės, taikytos darbų technologijos visiškai atitinka Sutarties ir Darbų atlirkimui reikalajamas sąlyga galiojančius teisės aktus, normatyvinėj statybos techninių dokumentų ir jprastai tokiemis darbams, ju rezultatai keliamus reikalavimus bei neturi jokių trūkumų (jškaitant paslėptus trūkumus). Esant rašytiniams Užsakovui reikalavimui, Rangovas pateikia visas panaudotų medžiagų, iрengimų techninės specifikacijas bei atlirkų darbų vykdymo statybos taisykles. Tuo atveju, jeigu Užsakovas tarpusavio nuolaidų pagrindu sutinka priimti Darbus su trūkumais, tokie Darbai (jų trūkumai) privalo būti aiškiai aptarti Atlirką darbų bei Baigiamajame darbų atlirkimų akte. Toks Užsakovo sutikimas ir darbų priėmimas su aptartais trūkumais neatleidžia Rangovo nuo garantinių prievoilių pagal Sutartį vykdymo ir Darbų su trūkumais atžvilgiu, išskyrus Šalių atskirai sutartus atvejus;

4.2.7. Garantuojasi ir visiškai atsako, kad Darbų vykdymo metu būtų griežtai laikomasi visų teisės aktuose nustatytais darbų, sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, viešosios tvarkos, sanitarijos higienos, kelių eismo saugumo ir kitų reikalavimų bei taisyklėlių Rangovo Darbų atlirkimo zonose, taip pat atsako-

už gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių (jeigu tokiai yra) apsaugą ir gi gyvenančią, dirbančią, poilsiaujančią ir judančią žmonių, jų turto apsaugą nuo atliekamų darbų sukelia pavoju, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų;

4.2.8. Užbaigus Darbus konkrečiame Objekte Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo savo saska sutvarko Rangovo Darbų zoną(as) bei jų aplinką, pašalina savo Darbų atliekas bei statybos šiuksles, palaisv Objektą išgabendamas nepanaudotas medžiagas, priemones, įrengimus, techniką;

4.2.9. Sutarties vykdymo metu nuolat kontroliuoja ir atsako, kad vykdomi Darbai būtų atliekė kokybiškai, pagal Sutarties sąlygas, statybos leidimą, laikantis normatyvinį statybos techninių dokumentų normatyvinį saugos ir Objekto paskirties dokumentų, Užsakovo nurodymų bei kitų teisés aktų reikalavimų;

4.2.10. Užtikrina, kad Užsakovo atstovai bet kuriuo metu turėtų priėjimą prie visų vykdomų (atlik Darbų ir privalo suteikti jiems galimybę apžiūrėti Darbų rezultatus, medžiagas, priemones bei įrangą;

4.2.11. Prisiima atsakomybę ir visiškai atlygina žalą, nuostolius kuriuos dėl Rangovo atliekamų Darbų veiklos Objekte patiria Užsakovas ar tretieji asmenys, tame tarpe, bet neapsiribojant, dėl galimų užpilyti vandentiekio ir sanotechnikos įrangos sužalojimų, gedimų, elektros energijos tinklų įrangos sužalojimų, elekt energijos tiekimo sutrikimų bei su tuo susijusių gedimų, pastato konstrukcijų sužalojimų ir kita;

4.2.12. Visiškai atlygina Užsakovui duju, šalto ir karšto vandens suvartojimą Objekté nuo Darbų frol priemimo dienos iki galutinio Sutarties arba Darbų Objekte atlikimo (vykdymo) dienos pagal įrengtų apskai prietaisų rodmenis ir priskaičiuotą abonentinį mokestį. Užsakovo pateiktas saskaitas Rangovas apmoka per (penkias) darbo dienas nuo šių Užsakovo dokumentų gavimo dienos. Rangovas įsipareigoja savo saskaita vardu sudaryti elektros energijos tiekimo į Objektą sutartį Darbų laikotarpiui (išskyrus atvejus, kai nejmanoma dėl objektyvių priežasčių, kas šalių suderinama atskiru Sutarties priedu) ir apmokėti už pa sudarytą sutartį gautą elektros energiją. Tuo atveju, jei Objekte yra nutrauktas elektros energijos, vandens, dū ar kitų Darbų atlikimui reikalingų paslaugų tiekimas, Rangovo pranešimu Užsakovas atnaujina elektros energij ar kitų paslaugų tiekimą;

4.2.13. Įsipareigoja Objektą naudoti tik Darbų atlikimui. Rangovas neturi teisés Objekte verstis jok kita veikla. Rangovas neturi teisés be rašytinio Užsakovo sutikimo Objekte apgyvendinti jokių asmenų, neg laikyti jokio turto, kuris tiesiogiai nesusijęs su Darbų vykdymu. Rangovas privalo užtikrinti, kad su Rango žinia į Objektą nepatektų jokie pašaliniai, su Darbų vykdymu nesusiję asmenys ir atsako už savo, Užsakovo į trečiųjų asmenų turą, esant Objektuose Darbų atlikimo metu;

4.2.14. Per Užsakovo nurodytą, bet ne trumpesnį negu jmanoma technologiškai įvykdyti, laika pašali Užsakovo nurodytus Darbų trūkumus (defektus). Rangovas po raštiško Užsakovo Darbų trūkumų (defektų) ak gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiusti savo atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisym termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatyta laiką, Šalių susitarimų laikoma, k pretenziją Rangovas pripažsta ir įsipareigoja savo lėšomis pašalinti nurodytus defektus per Užsakovo nustaty laiką;

4.2.15. Privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose, o, neatvykus pasitarimą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po susirinkimo privalo patvirtinti įvykusiam gamybiniuose pasitarime surašytą Darbų vykdymo protokolą. Tuo atveju, jei Rangovas nesutinka su Darbų vykdymo protoko turiniu, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo protoko, pateikto Sutartyje nustaty tvarka, gavimo pateikti Užsakovui išsamų, motyvuotą, rašytinį, Sutarties ar teisés aktų nuostatomis pagr̄ atsisakymą pasirašyti. Šalių susitarimų Darbų vykdymo protokolo nepatvirtinimas ir nepateikimas rašytin atsisakymo patvirtinti Darbų vykdymo protokolo Sutartyje nustatytais terminais reiškia, kad Rangovas sutinka į Darbų vykdymo protokolu ir įsipareigoja jį vykdyti tame nurodytomis sąlygomis

4.2.16. Pats atlieka Sutartyje numatytais Darbus. Draudžiama Sutartyje numatytais Darbus ar kitu Sutartimi prisiimtu įsipareigojimus atlikti pasitelkiant trečiuosius asmenis - subrangovus, subteikėjus : subteikėjus, jeigu Rangovo konkurso metu pateiktame pasiūlyme nenurodyta, kokius subrangovus, subteikėjus subteikėjus Rangovas ketina pasitelkti bei kokiems Sutartyje nustatytiems Darbams ar jų apimčiai vykdyti, tai pat jei nepateikti Užsakovo kvietime teiki pasiūlymus nurodyti kvalifikacijos kriterijus pagrindžiant dokumentai. Rangovas privalo užtikrinti, kad subrangovų atliekami darbai bei jų vykdymas visiškai atitinkti šic Sutarties sąlygas. Už subrangovų atliktų Darbų kokybę, ju padarytų nuostolių atlyginimą bei kitu įsipareigojim vykdymą Užsakovui atsako Rangovas;

4.2.17. Darbų atlikimo metu privalo netrukdyti kitų rangovų ar jrengimų, paslaugų tiekėjų darbui. T atvejais, kai dėl atliekamų Darbų pobūdžio nejmanoma išvengti trukdymo kitiems rangovams ar jrengimams paslaugų tiekėjams, Rangovas turi iš anksto informuoti Užsakovą apie tokius atliekamus Darbus ir atlikti ji taip, kad tai kaip galima mažiau trukdytų kitų rangovų ar jrengimų tiekėjų darbui. Jeigu Rangovo atlieka Darbai yra susiję su kitų rangovų atliekamais darbais, Rangovas privalo Užsakovo nurodymu įvertinti k rangovų pageidavimus Darbams, teikti Užsakovui konsultacijas bei kitą reikalingą informaciją dėl kitų rangovų darbų, kiek tai yra susiję su Rangovo Darbais ar jų (i)vykdymu. Rangovas, derindamas kitų rangovų darbų vykdymo sąlygas Objekte, privalo nekelti nepagrįstų reikalavimų, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti sėteisėmis, laikytis Užsakovo interesų prioriteto. Rangovas neturi teisės reikalauti, kad kiti rangovai jvykd़ Darbus ar jų dalį, reikalauti, kad kiti rangovai vykdys Užsakovui nereikalingus darbus, taip pat darbus, kuriu padidintų Užsakovo su kitais rangovais suderėtą darbų kainą. Esant Užsakovo prašymui, Rangovas įsipareiguoja dalyvauti Užsakovui priimant – perduodant Darbų vykdymui reikšmingus kitų rangovų darbus, tikrinti rezultatus bei atsakingai patvirtinti jų tinkamumą/netinkamumą įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo Darbų vykdymui;

4.2.18. Vykdo kitas šioje Sutartyje bei teisės aktuose numatytais pareigas.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Rangovas Sutartyje numatytais prievolius vykdymą pradeda nuo šios Sutarties pasirašymo momento.

5.2. Šalys susitaria, jog Darbai bus pradėti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Darbų pradavimo-priėmimo ir bus baigtai per 12 darbo dienų II-ajai pirkimo objekto daliai priklausantį būti (Karaliaučiaus g. 13B-45, Vilnius)_sudarant Baigiamajį darbų priėmimo-perdavimo aktą. Tikslios tarpinės k galutinės Darbų atlikimo datos (terminai) nustatyti šalių sederintame Kalendoriniame darbų vykdymo grafike (Sutarties priedas Nr.2), kuris yra neatskiriamas šios Sutarties dalis. Rangovas atsako ir už darbų pradžios pabaigos, ir už atskirų Objektų, Darbų tarpinių terminų laikymąsi/pažeidimą.

5.3. Rangovas įsipareigoja visus šioje Sutartyje numatytaus Darbus atlikti, užbaigtai bei perduoti Užsakovui Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytais pagrindiniais bei tarpiniais Darbų atlikimo terminais, bet ne vėliau kaip iki Sutarties 5.2. punkte numatyto galutinio Darbų atlikimo termino.

5.4. Kalendorinių darbų vykdymo grafiką Rangovas įsipareigoja parengti bei sederinti su Užsakovu per (tris) darbo dienas nuo Darbų fronto perdavimo – priėmimo dienos.

5.5. Jeigu dėl objektyvių priežasčių vėluojama Rangovui perduoti Darbų frontą, Darbų atlikimo terminus pratęsiami tokiam pat laiko tarpui (skaičiuojant kalendorinėmis dienomis), kuriam vėluojama perduoti Darbų frontą, kas Šalių susitarimu nekeičia Darbų kainos.

5.6. Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo bei kitų Rangovo prievolius jvykdymo terminai taip pat gali būti nukelti, jeigu Rangovas negali vykdyti savo prievolius dėl Užsakovo kaltės, veiksmų priešingai Sutarties nuostatomis ir tai tėsiasi ne trumpiau kaip 7 (septynias) dienas po atitinkamo rašytinio Rangovo pranešimų gavimo. Tokiu atveju Rangovo prievolius, kurių nebuvvo įmanoma vykdyti, jvykdymo terminas pratęsiamas tie kalendorinių dienų, kiek Rangovas dėl Užsakovo kaltės negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų, dėl ko Šalių tu būti sudarytas atitinkamas Sutarties pakeitimasis.

5.7. Kitais pagrindais Darbų atlikimo bei kitų Rangovo prievolius jvykdymo terminas negali būti pratęstas.

5.8. Šalys patvirtina, kad šioje Sutartyje bei jos prieduose nurodyti Darbų atlikimo terminai yra priimti abiem Šalims, nustatyti kiekvienai Šaliai įvertinus visas svarbias aplinkybes bei veiklos rizikas Sutarties jvykdymui. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad apie darbų atlikimo laiką (terminus) jis žinojo ir tai įvertino teikdamas pasiūlymą dalyvauti konkurse Darbų atlikimui iki Sutarties pasirašymo, taip pat jog yra informuotas ir sutinka, kad Darbų atlikimo terminų laikymasis yra viena iš esminių šios Sutarties sąlygų atsižvelgiant į Užšakovo vykdomą būsto nuomas veiklą bei to specifiką.

6. DARBŲ PRIĖMIMAS, ATSISKAITYMAI PAGAL SUTARTĮ

6.1. Rangovo atlikti Darbai Užsakovui priduodami Atliktų darbų aktais Sutartyje nustatyta tvarka i terminais.

6.2. Darbai gali būti priduodami Užsakovui tikai juos tinkamai atlikus, pateikus Užsakovo vertinimą Darbų rezultatus bei visus būtinus lydinčius dokumentus, po ko Užsakovas patvirtina Darbų atlikimo faktą.

6.3. Rangovas atliktus Darbus Užsakovui priduoda griežtai laikydamasis Kalendoriniame darvykdymo grafike nustatytu terminu, pateikdamas Atliktų darbų aktus. Visi Sutartyje numatyti Darbai privalo būti priduoti likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki galutinio Darbų atlikimo termino, nustatytu šių Sutarties 5.2. punkte.

6.4. Užsakovas, gavęs Rangovo Atliktų darbų aktus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo juos patvirtinti arba pareikšti pagrįstas pastabas. Tuo atveju, jei nėra jvykdyti ar nėra vykdomi Rangovo sutartinis įsipareigojimai, Darbai atlikti nekokybiškai (su defektais) Užsakovas nepriima Atliktų darbų aktus ir neprivalo (pa)tvirtinti. Rangovui ištaisius neatitikimus (Darbų defektus), Užsakovas patvirtina naują Atliktų darbų akus neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Darbų atlikimo terminų pažeidimus jiems esant. Esančios nesutarimams dėl atliktų Darbų kokybės ir kitų jų neatitikimų, Užsakovas ar Rangovas turi teise kreiptis nepriklausomus ekspertus, kurių išlaidas vėliau padengia kaltoji šalis.

6.5. Užsakovui priėmus ir patvirtinus Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą, Rangovas per 2 (dviejų) darbo dienas pateikia medžiagų ir įrengimų bei kitas techninės specifikacijas ir sertifikatus bei PVM sąskaitą faktūrą dėl priimtų pagal aktą Darbų apmokėjimo.

6.6. Užsakovo priimtų Darbų PVM sąskaitos-faktūros Sutartyje numatyta tvarka ir dalimis apmokamais per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros patvirtinimo dienos. Iš kiekvienos PVM sąskaitos-faktūroje nurodytos sumos Užsakovas sulaiko 10 (dešimt) procentų sumos, kuriuos sumoka per 15 dienų iš Baigiamojos darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

6.7. Atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, Atliktų darbų aktų pažymas ir kt.) Rangovas privalo parengti taip, kad paskaičiavimus, kitus juose nurodytus duomenis būtų galinė patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšių ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitinkamų patvirtinančius dokumentus. Viename atsiskaitymo dokumente privalo būti užantspaudouti ir pasirašyti, o PVM sąskaitos-faktūros tik pasirašyti.

6.8. Sudarydamas šią sutartį Rangovas patvirtina, kad Rangovui žinoma ir jis sutinka, kad Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokėtinų sumų pagrįsto dydžio sumas netesybų, nuostolių bei kitų Užsakovo reikalavimų pagal Sutartį atlýginimui, taip pat sumas Darbų nustatytiems defektams pašalinti ir arba sulaikyti mokėjimus pagal Sutartį iki Sutarties pažeidimų pašalinimo. Visos pagal Sutartį Rangovai priklausančios mokėti Užsakovui netesybos, baudos, nuostolių atlyginimo ar kitos sumos gali būti dengiamos Užsakovo pagal Sutartį Rangovui mokamų ar priklausančių mokėti mokėjimų sąskaita, Užsakovui vienašališka įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai, apie tai informuojant Rangovą.

6.9. Darbai pagal Sutartį laikomi užbaigtini, kai tinkamai (kokybiskai) jvykdyti visi Darbai Objektuose pašalinti visi nustatyti defektais, pateikti visi reikalingi medžiagų ir įrengimų sertifikatai, atitinkties deklaracijos ir/ar kita reikalinga dokumentacija, atlikti visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai pateiktos įrenginių naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. Darbų pagal Sutartį užbaigimas įforminamas Šaliui pasirašant Baigiamajį darbų priėmimo-perdavimo aktą.

6.10. Baigiamajį darbų priėmimo-perdavimo aktą Rangovas parengia bei pateikia Užsakovui tvirtinti, tiki kai a) yra Užsakovo sudarytos komisijos išvados, kad Darbai atlikti pilnai ir tinkamai; b) perdavus (gražinus) Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka Darbų frontą; c) tinkamai jvykdžius kitus tam momentui vykdytinis įsipareigojimus pagal Sutartį. Užsakovas tinkamai parengtą bei pateiktą Baigiamajį darbų priėmimo-perdavimo aktą patvirtina per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo.

7. ATSAKOMYBĖ, NETESYBOS

Atsižvelgiant į tai, kad:

(1) šios Sutarties sudarymas ir atliekami Darbai susiję su Užsakovo vykdoma specifine būsto nuomas veikla;

(2) Sutarties sąlygos buvo paskelbtos su konkursine medžiaga ir Rangovui buvo žinomas iki konkurso rezultatų paskelbimo, ką Rangovas patvirtina pasirašydamas šią Sutartį;

(3) ši Sutartis su Rangovu sudaroma pagal Rangovo pateikto konkursui pasiūlymo salygas ir Rangovui laimėjus konkursą Darbų atlikimui;

Sutarties Šalys susitarė ir išreiškė savo valią dėl žemiau aptartų netesybų dydžio, kuris Šalių yra/laikomas minimaliaus, papildomai neįrodinėtino dydžio Šalių patiriamais dėl Sutarties nevykdymo, netinka vykdymo nuostoliais, bei netesybų taikymo tvarkos.

7.1. Užsakovui nepagrįstai uždelsus atskaityti už atlikus Darbus Sutartyje nustatytu laiku ir tvaikovas turi teisę pareikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,02 % (dviejų šimtų procento) dydžio delspinigius kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

7.2. Rangovui uždelsus pradėti Darbus Objekte ir/ar atlikti Darbus ar jų dalį Kalendoriniame da vykdymo grafike nurodytais terminais, taip pat vėluojant priduoti Darbus konkrečiame Objekte šioje Sutarties priedas Nr.2) nustatytais terminais, Rangovas (su)moka Užsakovui:

7.2.1. vienkartinę baudą, lygią 100 (vienam šimtui) eurų už pirmą pažeidimo dieną, baudą skaičiuoj dėl kiekvieno tokio pažeidimo faktu kiekviename konkrečiame Objekte;

7.2.2. už antrą ir kiekvieną sekantią pavėluotą kalendorinę dieną iki aštuntos pažeidimo dienės Rangovui skaičiuojami 0,02 % (dviejų šimtų procento) dydžio delspinigiai nuo Objekto Darbų vertės kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, kai delspinigiai skaičiuojami dėl kiekvieno tokio pažeidimo faktu kiekviename konkrečiame Objekte;

7.2.3. Nuo aštuntos pavėluotos atlikti Darbus dienos Rangovui skaičiuojama 5 (penkių) procentų n Objekte atliekamų Šalių suderintos sąmatinės Darbų vertės dydžio bauda už kiekvieną pažeidimo dieną, tbauda skaičiuojama dėl kiekvieno tokio pažeidimo faktu kiekviename konkrečiame Objekte, bet ne daugiau t Objekto Darbų kaina.

7.3. Rangovui ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų atsiliekant nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafik Užsakovas turi teisę be Rangovo sutikimo visus ar dalį Darbų perduoti kitims rangovams, atitinkamai mažindamas Rangovo atlyginimą. Apie Darbų apimties sumažinimą Rangovui pranešama raštu. Tuo atveju jeigu Užsakovo naujai parinktų rangovų įkainiai už Sutartyje numatytais Darbus yra didesni, nei Rangovo Darbų įkainiai, numatyti Sutartyje, Rangovas (su)moka ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamų Užsakovo sąskaitos gavimo kompensuoti Užsakovui Darbų įkainių skirtumą.

7.4. Tuo atveju, jeigu Darbų garantiniu laikotarpiu Rangovas atsisako ar delsia šalinti atliekamų atlik Darbų defektusilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamo pranešimo pateikimo, Užsakovas taiko 7.2. 7.2.2 ir 7.2.3 punktuose numatytais netesybų ir turiteisę be Rangovo sutikimo, informavęs ji apie tai, pašalir defektus pasitelkdamas kitus asmenis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamų sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų (pa)šalinimu, bei sumokėti Užsakovas priskaičiuotas netesybų nuo atitinkamo pranešimo dėl nustatytais defektų išsiuntimo iki defektų pašalinim dienos.

7.5. Netesybos yra (su)mokamos Sutartyje nustatyta tvarka arba ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo.

7.6. Rangovas (su)moka gavimo sumokėti Užsakovui 50 (penkiasdešimties) eurų dydžio baudą už kiekvieno savo darbuotojų saugos ir sveikatos ir/ar priešgaisrinės saugos, ir/ar aplinkos apsaugos, ir/ar darbo higienos pažeidimo atvejį, o taip pat Užsakovo rašytinio pagristo reikalavimo nesilaikymo atvejį bei atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius. Rangovas (su)moka gavimo sumokėti Užsakovui 50 (penkiasdešimties) eurų dydžio baudą už Sutarties 4.2.13. punkte numatyta reikalavimų nesilaikymą. Už Rangovo darbuotojų pasirodymą neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 200 (dviejų šimtų) eurų dydžio baudą už kiekvieną nustatyta atvejį ir atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius.

7.7. Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę Rangovui priskaičiuotų netesybų ar mokėtinų nuostolių sumai taikyti Rangovui mokėjimų sulaikymą bei šias priskaičiuotas sumas išskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų. Netesybų (su)mokėjimas neatleidžia nuo pareigos įvykdinti (su)mokėjimą.

7.8. Šalys susitaria, kad nei vienai iš šios Sutarties Šalių netaikomos nuobaudos už Sutarties nesavalaičių vykdymą, jeigu tai bus nenugalimos jėgos pasekmė (šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos norminių aktais nustatytas nenugalimos jėgos apibrėžimas), ir jeigu Šalis per 2 (dvi) darbo dienas raštu praneš kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį (su)mokėjimų vykdymui.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ar jos dalį šiai atvejais:

8.1.1. Ispėjės Rangovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Rangovas atsilieka nuo Kalendor darbų vykdymo grafiko tarpinių ir/ar galutinių terminų ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų ir po Užsakovo išpėjimo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pažeidimo gavimo Rangovas nepasiekia pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką reikiamo Darbų progreso (su Darbų rezultatais nepasiveja Kalendoriniame darbų vykdymo gra numatyty tarpinių ir/ar galutinių terminų);

8.1.2. Ispėjės Rangovą apie tai raštu prieš 5 (penkias) dienas, jeigu Rangovas samdo su Užsak nesuderintus subrangovus arba be Užsakovo sutikimo perleidžia iš Sutarties kylančias teises ar parei tretiesiems asmenims;

8.1.3. Ispėjės Rangovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas nevyli Darbų vykdymo protokolą, ir/arba Sutarties sąlygų ir/arba teisés aktų bei normatyvinų statybos techni dokumentų reikalavimų, taip pat jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės ir/arba naud netinkamas medžiagas, priemones, įrengimus, ir/arba prastai atlieka darbą ir Sutartyje nustatytais termir nepašalina trūkumų (defektų) ir/arba elgiasi kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrį manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

8.2. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį šiais atvejais:

8.2.1. Ispėjės Užsakovą apie tai raštu prieš 5 (penkias) darbo dienas, jeigu Užsakovas bankrutouoja ar pareiškia, kad jis nebepajégia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatyty Sutartyje ir nepateikia realių garantijų ar tokų įsipareigojimų vykdymo galimybę ateityje;

8.2.2. Ispėjės Užsakovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Užsakovas ilgiau kaip kalendorinių dienų dėl savo kaltės delsia mokėti už Sutartyje numatyta tvarka priimtus Darbus (po Atlirkų dar akto patvirtinimo bei atitinkamos PVM sąskaitos-faktūros pateikimo).

8.3. Šalys gali nutraukti šią Sutartį ir dėl kitų esminių šios Sutarties pažeidimų, išpėjusios viena kitą vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

8.4. Jei Sutartis nutraukiama dėl vienos iš Sutarties Šalių kaltės, nukentėjusioji Šalis gali reikala sumokėti 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio baudą.

8.5. Šalys taip pat gali nutraukti šią Sutartį tarpusavio susitarimu, atlygindamas viena kitai pagrįsi išlaidas, susijusias su Sutarties nutraukimui.

9. GARANTIJOS

9.1. Visiems atlikiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamius Darbams, produktams medžiagoms, įrengimams teisés aktuose nustatytą garantinį terminą.

9.2. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagos, įranga bei priemones, o taip pat visas jų sudėtinės dalis.

9.3. Rangovas iki Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto patvirtinimo, o taip pat garantinį laikotarpiu įsipareigoja kuo skubiau arba per Užsakovo nurodytą, bet ne trumpesnį negu įmanoma technologiski įvykdyti, laiką savo lėšomis pašalinti išaiškėjusius trūkumus (defektus).

9.4. Atsiradus Darbų trūkumams (defektams), garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas i visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratesiamas taip laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki visiško įsipareigojimo pagal ją įvykdymo.

10.2. Šioje Sutartyje numatytos nuostatos gali būti keičiamos tik Sutartyje aptartais atvejais.

10.3. Šalys neturi teisés perduoti šia Sutartimi nustatyty įsipareigojimų tretiesiems asmenims be raštišk kitos Šalies sutikimo.

10.4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiai teisés aktais, normatyviniais dokumentais bei šios Sutarties nuostatomis.

10.5. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar dėl šios Sutarties sprendžiami derybų keliu, o nepavyk susitarti – teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ješkinys ar pareiškimas teismui paduodan pagal Užsakovo buveinės adresą.

10.6. Šalys sutaria, kad neatlygina viena kitai jokių skolų išieškojimo, tarpininkavimo išlaidų, išskyti teismo sprendimu priteistas išlaidas.

10.7. Šalys bet kokius pranešimus pagal Sutartį (i)teikia pasirašytinai, elektroniniu paštu arba siun registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Pranešimas laikomas jteiku tinkamai (i) jteiki asmeniškai – jteikimo dieną, (ii) jei siunčiama elektroniniu paštu – sekančią darbo dieną po išsiuntimo, (iii) siunčiama registruotu paštu – po 3 (trijų) dienų nuo išsiuntimo momento. Jeigu šalis nenurodo atskiro adre korespondencijai, pranešimas laikomas jteiku, jeigu jis išsiuntas Šalies registruotos buveinės ar Sutartyje nurodytu Šalies adresu korespondencijai ir elektroninio pašto adresu. Pasikeitus Šalies adresi elektroninio pašto adresui, Šalis per ne vėliau 2 (dvi) darbo dienas privalo informuoti kitą Šalį apie adre pasikeitimą. Neinformavus kitos Šalies apie adreso pakeitimą, pranešimai laikomi jteiki tinkamai, jei jie išsiū paskutiniu Šalies nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

10.8. Visi šios Sutarties priedai, papildomi susitarimai laikomi sudedamajā ir neatskiriamā šios Sutarti dalimi.

10.9. Ši Sutartis surašyta dviej egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

10.10. Prie Sutarties pridedami šie priedai:

10.10.1. Priedas Nr. 1 „Rangovo pasiūlymas“ 35 lapai;

10.10.2. Priedas Nr. 2 „Kalendorinio darbų vykdymo grafiko forma“ 1 lapas;

10.10.3. Priedas Nr. 3 „Darbų fronto perdavimo – priėmimo aktas“ 1 lapas;

10.10.4. Priedas Nr. 4 „Baigiamojo atlikų darbų perdavimo – priėmimo aktas“ 1 lapas;

10.10.5. Priedas Nr. 5 „Susitarimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos organizavimo, vykdant statybos darbus“ 2 lapai.

10.10.6. Priedas Nr. 6 „Atlikų darbų perdavimo – priėmimo aktas“ 1 lapas; (pagal poreiki)

11. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

ŠĮ „Vilniaus miesto būstas“

Imonės kodas: 124568293

Švitrigailos g. 7, Vilnius

PVM mokėtojo kodas: LT245682917

Tel.: 8 697 00 804

El. paštas: vilniaus.bustas@vmb.lt

A.s. LT 42 7044 0600 0147 1996

Bankas: AB SEB bankas

RANGOVAS

UAB „Gedulis“

Imonės kodas: 300821637

Sudervės g. 14 G, Avižienių k., Vilniaus raj.

PVM mokėtojo kodas: LT100004316414

Tel.: 868618695

El. paštas: gedulis@gmail.com

A.s. LT967300010101050794

Bankas: AB „Swedbank“ bankas

Adresas korespondencijai: Švitrigailos g. 7,

LT-03110 Vilnius

Direktorius

Tadas Balsevičius

(parašas)

A.V.

ŠĮ „Vilniaus miesto būstas“
Vicevad. pirkėjų specialistė
Lina Karlovičienė
2017-06-28

Adresas korespondencijai: Sudervės g. 14 G,

Avižienių k., Vilniaus raj., LT-14192

Direktorius

Artūras Janavičius

(parašas)

A.V.

17 06 2017
17 06 2017
17 06 2017

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS

PASIŪLYMAS

DĖL BUTO ADRESU KARALIAUČIAUS G. 13B -45, VILNIUS, REMONTO DARBU (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO

2017-06-19

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas <i>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjekto grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)</i>	UAB „Gedulis“ [k. 300821637]
Tiekėjo adresas <i>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjekto grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)</i>	Sudervės g. 14 G, Avižienių k., LT-14192, Vilniaus raj.
Igalioto asmens vardas ir pavardė	Artūras Janavičius
Telefono numeris	8-686-18-695
Fakso numeris	8-5-240-1624
E. pašto adresas	gedulisg@gmail.com
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT96 7300 0101 0105 0794
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Swedbank

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Mažos vertes pirkimo skelbime, paskelbiame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paniškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priešmonėmis pateiktų duomenims yra tikri.

Mes siūlome šias darbų kainas:

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1	Apšvietimo instalacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dežutėse, kai instalacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	7		
1.2	Apšvietimo instalacijos prietaisų keitimas, kai instalacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	15		
1.3	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamomis lempomis montavimas	vnt	5		

1.4	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis keitimas	vnt	2			
1.5	Daugkartinio veikimo automatinai priešgaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas (esamų)	vnt	3			
1.6	Daugkartinio veikimo automatinai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (nesprougas variantas)	vnt	4			
1.7	Elektros instalacijos prietaisų keitimas, kai instalacija paslėptoji (kištukinis lizdas elektrinei viryklei)	vnt.	1			
1.8	Elektros viryklių montavimas (užsakovas pristato virykles, rangovas tik sumontuoja)	vnt	1			
1.9	Atvirosios elektros instalacijos iš plokščių laidų demontavimas	m	2			
1.10	Elektros instalacijos angų dangteliių montavimas	vnt.	7			
1.11	Vagų iškirstumas paslėptai elektros instalacijai vagotuvu betono sienose	m	5			
1.12	Elektros instalacijos laidų tiesimas partuoštose vagose (kambaryje perkurstas laidas)	m	5			
1.13	Vagų užtaisymas (tinkavimas), mitiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	m	5			
<i>Santuotechniko darbai</i>						
2.1	Maišytuvų su dušo įrangos keitimas	vnt	1			
2.2	Plautuvų su vandens maišytuva keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1			
2.3	Maišytuvų be dušo įrangos keitimas	vnt	1			
2.4	Sanitarinių prietaisų valymas/plovimas	vnt.	3			
2.5	Stulų sandarinimas elastiniu juostele	m	3.5			
2.6	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	4			
2.7	Revizinių durelių pakeitimas	vnt	1			
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>						
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniu dažais	kv.m	61,42			
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	kv.m	5			

3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5,00 mm	kv.m	5		
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntuojimas sukičiu gerinančiais gruntais voletiui	kv.m	61,42		
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniu arba akryliniu glaistais (pirmasis 1,00 mm storio sluoksnis)	kv.m	61,42		
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniu arba akryliniu glaistais (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis)	kv.m	61,42		
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voletiui	kv.m	61,42		
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voletiui	kv.m	61,42		
3.9	Sienu dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniu dažais	kv.m	175,46		
3.10	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	kv.m	5		
3.11	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)	kv.m	10		
3.12	Sienu vidinių paviršių pagrindo grantuojimas sukičiu gerinančiais gruntais voletiui	kv.m	175,46		
3.13	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniu arba akryliniu glaistais (pirmasis 1,00 mm storio sluoksnis)	kv.m	175,46		
3.14	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniu arba akryliniu glaistais (kartotinis 1,00 mm storio sluoksnis)	kv.m	175,46		
3.15	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voletiui	kv.m	175,46		
3.16	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voletiui	kv.m	175,46		
3.17	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus durys)	kv.m	9,6		
3.18	Plytelijų dangos valymas (plovimas) šepetėliais arba rankiniu būdu (virtuvė ir WC patalpa)	kv.m	27,33		
3.19	Siutų atnaujinimas, kai apdaila atlikta plynėlimis	kv.m	5		

3.20	Šienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemonė purkštuvu	kv.m	10			
3.21	Grindųjųoseių nuardymas	m	64,14			
3.22	Seno linoleumo nuėmimas	kv.m	57,44			
3.23	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir prityvintant grindžiosčes)	kv.m	57,44			
3.24	Smulkus langų varstomų rėmių remontas, juos neišimant	vnt.	5			
3.25	Durų atnaujų montavimas	vnt.	6			
3.26	Išnuošų užtaisymas (plytelės)	kv.m	1			
3.27	Langų paviršių nuplovimas	kv.m	10,29			
3.28	Statybiniu šiukslių išvežimas 10 km atstumu automobilis-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	vnt.	1			
3.29	Skalbinų džiovykles demontavimas	m	2			
3.30	Vonios kambarių tualetinių reikmenų demontavimas	vnt.	6			
				Iš viso:	5573,67	6744,14

Bendra pasiūlymo suma: 6744,14 Eur su PVM (Šeši tūkstančiai septyni šimtai keturiadasdešimt keturi eurai
14 ct

I šią sumą jeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
 Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis teneleis atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas;

Kartu su pasiūlymu pateikiama šie dokumentai:

Fil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimai	Dokumento puslapiai skaičius
1.		5
2.	UAB Gedulis Kvalifikacijos dokumentai Konfidencialū	22
3.	UAB Santjana Kvalifikacijos dokumentai Konfidencialū	8

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Sutarties dalis (apimtis eurai), dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus
1	UAB „Santana“ Gelvonų g. 2, LT-07149 Vilnius	Elektros ir santechnikos dalis	619,12 Eur 11,11%

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriam yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialis)*
1	UAB Gedulis Kvalifikacijos dokumentai Konfidencialiu	Visas dokumentas	Komercinė paslapčių
2	UAB Santana Kvalifikacijos dokumentai Konfidencialiu	Visas dokumentas	Komercinė paslapčių
3	Specifikacija_kainu_lentele_Konfidencialiu	Visas dokumentas	Komercinė paslapčių

*Pildytu tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodys, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaima. Jei dalvysis šios lentelės neužpilda ir (arba) laiko pavadinime nenurodo „konfidencialiu“, perkančioji organizacijai laiko, kad jo paneigiamame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 dalimi.

Informuojame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriui 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 18-222-27 punktu perkančioji organizacija ne veliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimeinimo dalyvių

Direktorius
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

(pārāķis)

Artūras Janavičius
(vardas ir pavardė)