RANGOS SUTARTIS

2017-10-16 Nr. PTS/17-10/04
Vilnius

Lictuvos teatro. muzikos ir kino muziejus, atstovaujamas vadoves Reginos Lopiens.
veikian¢ios pagal Lietuvos teatro. muzikos ir kino muziejaus jstatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB
.Tarda“, atstovaujama direktoriaus Artiro Stefamovi¢iaus, veikian¢io pagal bendroves istatus,
(toliau — Rangovas). toliau kartu vadinami Salimis. o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia
Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse. Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose,
Lietuvos Respublikos viesuju pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis mazos vertés pirkimo Nr. 348254, jvykdyto Centringje
viedyju pirkimy informacinéje sistemoje (toliau — pirkimas). rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu. kurie gali atsirasti vykdant
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiSkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu, Kitais teisés aktais, reglamentuojanciais viesuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal pirkimo
metu Uzsakovo pateikta technine specifikacija atlikti konservavimo priemoniu komplekso adresu:
Vilniaus g. 41, Vilnius, darbus (toliau — darbai).

22, Turi bati laikoma, kad toliau i§vardyti dokumentai sudaro sig Sutartj ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi: tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galig nei pries ji nurodytas dokumentas:

- Sutartis ir Ikainuoty veikly sarasas:

- Techniné specifikacija (iskaitant perkan¢iosios organizacijos patikslinimus / paaiskinimus);

- Akcepto rastas, iSduotas 2017-10-05:

- Rangovo pasiiilymas pirkimui ir jo priedai;

- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai: Atlikty darby akto forma.

2.3 Darby atlikimo vieta Vilniaus g. 41, Vilnius.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 78989.01 Eur (septyniasdesimt astuoni tikstan¢iai devyni Simtai
astuoniasdesimt devyni Eur ir 0lct) su PVM (toliau — Sutarties kaina), kuria sudaro 65280.17 Eur
(Sediasdedimt penki tiikstanciai du Simtai aStuoniasdeimt Eur ir 17 ct) ir PVM 13708.84 Eur
(trylika tikstan¢iy septyni $imtai aStuoni Eur ir 84 ct). Si suma atitinka kaing Rangovo pateiktame
pirkimo pasitlyme.

3.2. Uz &a kaing Rangovas jsipareigoja atlikti paslaugas ir darbus, numatytus Sutarties
2.1 punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesCiai.
draudimo, transportavimo. techninés dokumentacijos ar kitos. Rangovui priklausan¢ios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir Kitus teisés aktus bei Sutartj, islaidos.
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3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj. reikia atlikti papildomus darbus. kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal techning specifikacija
ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra butini Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka savo saskaita. Perkanéioji organizacija VieSyju pirkimu jstatymo nustatyta tvarka gali pirkti
papildomus darbus (vykdydama atitinkamas vieSyjy pirkimy procediras). jei papildomi darbai.
paaiskéje rangos metu, butini uZtikrinanti reikiama darby objekto funkcing paskirti, ar
technologiskai privalomi objektui uzbaigti ir jy atsiradimas nesiejamas su tickéjo kalte, taip pat del
aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pirkimo vykdymo bei pasiilymy pateikimo metu
paaiskéty. kad reikia papildomy darbu. nejrasyty j sudaryta pirkimo sutartj, tatiau be kuriy negalima
tinkamai uzbaigti sutarties vykdymo.

3.4. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijan¢iy darby kaina, jeigu del to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojami (didinami ar
mazinami) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo
tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne veéliau kaip iki
atitinkamy darby ar ju dalies perdavimo—priémimo akto pasirasymo dienos, perskai¢iuojama tik ta
kainos (ikainiu) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeitgs pridétinés vertés mokesCio tarifas ir tik
pasikeitusio mokescio dydziu.

3.6. Kainos (ikainiy) perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) pridetinés
vertés mokes¢io tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis i UZsakova rastu, pateikdamas konkre€ius
skai¢iavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos kainai (jkainiui). Uzsakovas taip pat turi teis¢
inicijuoti jkainiy perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridetinés vertes
mokescio tarifo.

3.7. Kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu,
kuriame uzfiksuojami perskai¢iuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio perskai¢iavimo jsigaliojimo
salygos.

3.8. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas del kity mokes¢iy pasikeitimo nebus
atlieckamas.

3.9. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (didinama ar mazinama)
Siais atvejais ir tokia tvarka:

3.9.1. Sutarties kainos keitimas numatomas viena karta metuose kovo menesj:

3.9.1.1. Sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sanaudy kainy
indeksus (http://www.stat.cov.lt), vadovaujantis VieSujy pirkimy tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybeés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 1S-21 patvirtinta ,,VieSojo
pirkimo - pardavimo sutar¢iy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo metodika™ (aktuali redakcija
ar jj keiGiantis aktualus teisés aktas). jeigu nuo pasiiilymo pateikimo dienos arba nuo Sutarties
kainos paskutinio indeksavimo statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai:

3.9.1.2. Perskai¢iavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atlickamas statybos darby kaing
dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento. gauto praéjusiy mety gruodzio meénesio kainu indeksa
dalijant i3 paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i$ uz pra¢jusiy mety gruodzio
meénesio kainy indekso;

3.9.1.3. Statybos sanaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto
svetainéje adresu http://www.stat.gov.lt ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose
leidiniuose ..Ménesiné informacija apie statybos sanaudy poky¢ius™ bei ,.Vartotojy ir gamintojy
kainy indeksai*. Tikslinant kaina, pirmenybé teikiama informaciniam leidiniui — .Menesine
informacija apie statybos sanaudy pokycius™;

3.9.1.4. Kainos pakeitimas iforminamas dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo aktu ir papildomu
susitarimu prie Sutarties;

3.9.1.5. Indeksuojama kaina isigalioja nuo akto pasiraSymo abiejuy Saliy atstovy dienos. Nauja
kaina taikoma tik Uzsakovo mokéjimams pagal Sutartj uz atliktus po indeksavimo darbus:
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3.9.1.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju Sutarties 3.9.1.4 punkte nurodytas aktas ir
papildomas susitarimas dél ne nuo Uzsakovo priklausan¢iy priezasCiy néra pasirasomas iki po
Sutaries 3.9.1.1 punkte nurodytos kainos keitimo dienos, Uzsakovas turi teis¢ uz darbus, atliktus po
einamyjy mety kovo meén. atsiskaityti su Rangovu vadovaujantis iki to momento galiojusiais darby
ikainiais, o tuo atveju, jeigu kaina buvo patikslinta ir iforminta Sutarties 3.9.1.4 punkte nurodyta
tvarka, Siais jkainiais:

3.9.1.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaike darby vykdymo grafike
nustatyty darby atlikimo terminy ir jei terminy keitimas nebuvo rastu suderintas su Uzsakovu, t. y.
kainos keitimas negalimas dél ty darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi. o rasytinio
suderinimo dél darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo.

3.9.2. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanCius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.10. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama [kainuoty veikly sarade. Apmokéjimas uz
faktiskai atliktus darbus vykdomas pagal lkainuoty veikly saraSe numatytus darby veikly
pavadinimus ir jkainius.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darbu akta (-us). Pavyzdinés
Atlikty darby akto formos pateikiamos Sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data laikoma data.
kai Uzsakovas pasiraso dvisalj Atlikty darby (ar ju atliktos dalies) akta. Atlikty darby akte
Rangovas turi nurodyti darby pavadinima, [kainuoty veikly sarase jvardinty faktiskai atlikty darby
procenting iSraiska bei jy vertg.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal
Darby perdavimo — priémimo akta. kuriame nurodoma, kad atlikti visi darbai pagal Sutartj.

4.3. Atlikus Sutartyje numatyta veikla (pagal lkainuoty veikly sarasa), Rangovas privalo
pateikti Uzsakovui Ataskaita. nurodant suma remiantis lkainuoty veikly sarase nurodyta veiklos
verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaita).

4.4. Rangovas pateikia sgskaita (-as) (toliau — saskaita) pagal Lietuvos Respublikos jstatymy
reikalavimus. Saskaitos pateikiamos valstybés informacingje sistemoje ..E. saskaita”, Aiskiai
nurodant atliktus darbus juy kiekius. Saskaitose nurodomi darbai ir jkainiai turi atitikti nurodytus
Sutarties 2 priedo lenteléje. Saskaita Rangovas gali iSrasyti tik po to. kai abi Salys pasirasé Atlikty
darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — pri¢mimo akta). Saskaitoje turi bati
nurodytas Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
saskaitos turi bati pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam
mokeéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutart] numatyti dokumentai.

4.5. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo per 30 kalendoriniy dieny. Galutinis apmokeéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo —
priémimo akto pasiraS§ymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny.
Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu. gaunamu i3 treciyjy Saliy, gali
biti pratesti. taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 dieny. Nurodytu atveju ilgesnio
apmokéjimo termino taikymo galimybe UzZsakovas igyja tik tuo atveju, jei jis Rangovui pateikia
irodymus, patvirtinan¢ius apie finansavimo i8 tre¢iyjy Saliy vélavima.

4.6. Jeigu bet kuri pateikta saskaita neatitinka Sutarties 4.4 punkto reikalavimy arba joje yra
klaidy, laikoma. kad Saskaita nebuvo pateikta ir UZzsakovui prievolés, nurodytos Sutarties 4.5
punkte, neatsirado.

4.7. Mokéjimo valiuta eurai. Pasikeitus Lietuvos valiutai. atsiskaitymai vykdomi Lietuvos
banko paskelbtu euro ir naujos Lietuvos valiutos kursu Sios valiutos pakeitimo diena.

4.8. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms. faktiskai atlikty etapo darby apimtis nesutampa su
[kainuoty veikly saraSe numatyta veiklos etapo darbuy apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atlickami vadovaujantis faktiskai atlikty darby procentine israiska.
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4.9. Rangovui pageidaujant, Uzsakovas gali moketi avansu ne daugiau 30 proc. Sutarties
kainos, Rangovui pateikus avansinio mokéjimo saskaita ir avansinio mokéjimo uztikrinimg — banko
garantija ar draudimo bendroves laidavima visai praSomo sumokeéti avansinio mokéjimo sumai.
Nurodytas uztikrinimas grazinamas Rangovui jvykdzius visus sutartinius isipareigojimus.

4.10. Numatoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybe. Subrangovas, noréedamas
pasinaudoti tokia galimybe. rastu pateikia praSyma Uzsakovui. Tokiu atveju. sudaroma triSale
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka. Rangovas turi teisg prieStarauti nepagristiems mokéjimams.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darby terminai:

5.1.1. Darbai turi biti atlikti jkainotame veikly sarae nurodytais terminais:

5.1.2. Darby atlikimo terminas gali biti pratgstas dél nenumatyty aplinkybiy, nepriklausan¢iy
nuo tiekéjo. Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas Perkanciosios organizacijos radytiniu
sprendimu. Darby atlikimo terminas gali buti pratestas tiek. kiek truko nuo tiekéjo nepriklausancios
aplinkybés, dél kuriy negaléjo buti atlickami darbai.

5.1.3. Jei darbai bty finansuojami ES léSomis (toliau — Projekto 1é3os) ir Projekto
finansavimo ir administravimo sutartyje numatomas finansavimo grafikas, darby atlikimo terminas
turi biti suderintas su $iuo grafiku. tadiau turi biti ne ilgesnis nei Projekto jgyvendinimo terminas.

5.1.4. Dél nenumatyty aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo ir Uzsakovo ir tik gavus ES
parama administruojan¢ios agentiiros pritarima, jei tam turi biiti pratestas Projekto jgyvendinimo
terminas. kuris numatytas finansavimo ir administravimo sutartyje. darby atlikimo terminas ir
Sutartis gali biti pratesiami tiek. kiek truko ne nuo Rangovo ir Uzsakovo priklausancios aplinkybes.
dél kuriy negaléjo biiti atliekami darbai. Darby atlikimo termino ir Sutarties pratesimas galimas tik
pratesus Projekto jgyvendinimo termina. Siuo atveju darbai vykdomi tik gavus ES papildoma
finansavima.

5.1.5. Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo raSytiniu
susitarimu. Darby atlikimo terminas gali buti prategstas tik tiek. kiek truko ne nuo Rangovo
priklausancios aplinkybeés, dél kuriy negalejo buti atlieckami darbai.

5.2. Rangovui suteikiama teisé j darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

5.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus isipareigojimus
ir todél Rangovas negali vykdyti darby i$ dalies arba pilnai, arba

5272, Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

5.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.3. Darbus Rangovas vykdo pagal darby vykdymo grafika, nurodyta Ikainuoty veikly sarase,
kuris gali biti abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

5.4. Darby pradzia pagal $ia Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teises aktus priklausan¢ius pateikti dokumentus.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai. iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby priéemimo — perdavimo aktai ir Uzsakovui
perduoti visi su tuo susij¢ dokumentai. kuriuos teisétai turi saugoti UZzsakovas.

5.6. Pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1 punkte nustatyto
galutinio darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiSkia darbu priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro. tai vélesnis Uzsakovo papildomuy pretenzijy
pareiskimas dél akivaizdziy darby trukumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis Uzsakovas gali
atsisakyti priimti darbus ir (ar) uz juos nemoketi.
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5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biti suteikta teise
gauti kokj nors darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui,
nurodydamas jvyki arba aplinkybes. dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teis¢ | darby
atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant darby uzbaigimo data.
5.8. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas pranesa apie darby atlikima.

6.2. Rangovas privalo vykdyti darbus nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties. Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminima ir jos perdavimg Uzsakovui.

6.3. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng
ménesi. o atlikus visus darbus — priduodamas visas objektas. | atlikty darby aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas moketinos sumos.

6.4. Rangovo atlikti darbai laikomi uZzbaigtais. kai atlikti visi Sutartyje numatyti darbai,
uzpildytas statybos darbu Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
ispildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus.

6.5. Atlikty darby priémimas atlickamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo akta,
pazyma apie atliktu darby ir iSlaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius
Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas
nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo
paciu terminu grazindamas ji Rangovui, arba tuo patiu terminu priima negin¢ijama atlikty darby
dalj ir pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas d¢l tinkamo darby atlikimo.

6.6. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi
bei teises aktu nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prie$
10 (desimt) darbo dieny pranesa Uzsakovui raStu apie pasirengima galutinai perduoti darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne veliau kaip per 3 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo pranedimo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir
priémimo akta arba tuo pa¢iu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis
terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie
atliktus darbus ar naudotas medziagas. Istaisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai
pateikiami priimti.

6.7. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus pasléepti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,.pasléptus darbus®). pateikti UzZsakovo priemimui. ispéjes ji apie tai maziausiai
prie$ viena darbo diena, bei iforminti paslépty darby akta.

6.8. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje
ar jos prieduose nustatytu kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés medziagos. nukrypta
nuo tachninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimu be Uzsakovo rastisko sutikimo.
tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abieju Saliy pasiraSomas
Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraomas
Uzsakovo vienasaliskai (vienagalis sandoris) ir iteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i§siunc¢iamas
registruotu pastu.

6.9. Uzsakovas turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trukumy ir nekompensuoja nuostoliy. jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui
pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty darby trukumu, jei biity nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant $ia Sutartimi
nustatytiems atlikty darbu garantiniams laikotarpiams. nurodytiems Sutarties 7.1 punkte. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teisg reikalauti. kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita.
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.
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6.10. Rangovas, uzbaiges darbus, dalyvaujant Uzsakovui. teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statybos uzbaigimo komisijos sudaryma ir jos darba, paruosia Statybos
uzbaigimo akta ir pateikia Statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas
privalo per protingai trumpa laikotarpi pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus
defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas nustatomas ir skaiCiuojamas Statybos istatyme nustatyta
tvarka.

7.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti darbai (ir paslaugos) atitiks
techninéje specifikacijoje numatytas savybes. normatyviniu statybos dokumenty ir Kity teises akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy. kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby vertg.

7.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ isaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskeje darby defektai
fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas. per kurj Rangovas pats arba
tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusi
defekta, jo iStaisymo biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanéiy sprendimuy, stichiniy nelaimiy
ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinanciy aplinkybiy.

7.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir panasial.

7.5. Garantiniu laikotarpiu nusta¢ius, kad atlikti darbai yra nekokybiski ir Rangovui Sutarties
7.3. punkte nustatyta tvarka per protinga terming nepasalinus trikumy, UZzsakovas turi teis¢ pats
arba pasitelkdamas Kitus asmenis (iSskyrus Rangova) per protinga termina paSalinti trikumus ir
reikalauti. kad Rangovas atlyginty trikumy $alinimo iSlaidas.

7.6. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZzsakovas, Sutarties
7.5 punkte numatytu atveju iStaisydamas defekta ir nuostolius. iskaitant Uzsakovo kastus ieSkant
kito rangovo ir pan.

7.7. Jei dalis pagal §ia Sutarti tiekiamos jrangos. irenginiy ar ju komponenty yra pakei¢iama
garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis Siai pakeistajai jrangos daliai ar komponentams
turi biiti naujai skirtas tokiam laikotarpiui kaip nurodyta Sutartyje nuo datos. kai Sios dalys ar
komponentai yra pakeisti.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti
Sutartj bei grazinti ja Uzsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uztikrinimu (banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas) (toliau — Uztikrinimas), kurio vert¢é ne mazesné nei 10 proc.
Sutarties kainos. Uztikrinimas turi galioti iki visisko Rangovo isipareigojimy Uzsakovui ivykdymo
iki bus pateiktas Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavimas. ta¢iau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdesimtos) kalendorinés dienos po Sutarties 5.1 punkte numatyto véliausio sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

82, Usztikrinimo dokumentai (originalas) Rangovui paprasius, graZzinami pasibaigus ju
galiojimo laikui arba tiekéjui tinkamai ivykdzius visus sutartinius jsipareigojimus (priklausomai
nuo to. kuris i nurodyty jvykiu bus ankstesnis).

8.3. Siekdamas uztikrinti sutarties jvykdyma Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties pasira§ymo. vietoje Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento gali i Uzsakovo nurodyta
saskaita banke pervesti suma ne mazesng nei 10 proc. Sutarties kainos. Si suma per 5 (penkias)
darbe dienas yra grazinama Rangovui tik tinkamai jvykdZzius Sutartj arba Sutarties jvykdymo
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uztikrinimas tapo nebereikalingas dél kity priezas¢iy. Rangovui neivykdZzius savo sutartiniy
isipareigojimy ar Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, visa Siame punkte nurodyta j Uzsakovo
saskaitg pervesta suma yra negrazinama.

8.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte
nuo visy galimy riziky Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijima Uzsakovui.

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia
civiline atsakomybe civilinés atsakomybés draudimu (kaip nurodyta Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo nuostatose).

8.6. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis
uz &o reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems
asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju biity padengusi
draudimo bendrove.

8.7. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo pateikti
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko
garantija ar draudimo bendroves laidavima 5 (penkiu) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty
i$taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti
12 (dvylika) ménesiy nuo darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.8. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties salygos, Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi
tokiy draudimu jmokas. o tokiy imoky suma atimama i$ artimiausiy mokéjimy Rangovui. jei tai
nepriestarauty galiojanciy teisés akty normoms.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir priziliréti, ar atliekamuy darbu atlikimo eiga;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo reikalavimu. Saliy patvirtinto kalendorinio
darby vykdymo grafiko. nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos
darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimtu isipareigojimy. Uzsakovas turi teise
rastu reikalauti 3alinti defektus. nepriimti nekokybiskai atliktu darby ir nemoketi uz netinkamai
atliktus darbus iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iujy
asmeny pagalba Rangovo saskaita:

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Kalerdorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybes
reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektineje
dokumentacijoje pakeitimus, i$ esmés nekei¢ian¢ius statinio projektiniy sprendimy. batiny pirkimo
objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti.

9.1.5. reikalauti. kad Rangovas savo saskaita pasalinty darby defektus. atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas isipareigoja:

9.2.1. per imanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais darbais:

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar
kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju. jeigu Rangovui bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai. jis isipareigoja apie tai jspeti Uzsakova ne veliau kaip pries
5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie turéty biti pateikti:
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9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutarti;

9.2.4. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka:

9.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti i Statinio darby atlikimo vieta iki
sutartiniy darby pabaigos:

9.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir darby techning priezitirg. Darbu technine prieziiirg vykdo
Uzsakovo paskirtas techninis prizitirétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti
Techninj prizitirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priziurétojus, prie$ tai praneSdamas
Rangovui. Techniniu prizidrétoju Uzsakovas gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui
samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmeni:

9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose
ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

0.3.2. Sudarius Sutarti, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
isipareigoja Uzsakovui rastu pranesti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir ju atstovus bei pranesti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Kartu su informacija
apie naujus Subrangovus pateikiami ir Subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinantys
dokumentai. Pasitelkiami Subrangovai ir informacija apie juos nurodomi Sutarties 3 priede.

9.3.3. gauti Uzsakovo apmokéjima uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka:

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisemis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus darby
atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti
konkreéias priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

9.4.2. pradeti darbus, suderings su Uzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas uz
atliktus darbus, kai ir Uzsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:

9.4.2.1.1. teisés akty nustatyta tvarka patvirtinta statinio dokumentacija:

9.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo akta:

9.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirta technini prizitrétoja;

9.4.3. pries 3 (tris) darbo dienas iki darby pradzios isakymu ar Kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova ir kitus Rangovo pirkimo pasitilyme
nurodytus specialistus;

9.4.4. ne véliau kaip per S (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo
atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart]. Rangovo
atstovas igyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
Uzsakovui apie jo paskirta atstova:

9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus. kuriuos turi atlikti Rangovas, kad
bty tinkamai organizuotas Statybos uzbaigimo komisijos sudarymas ir jos darbas, paruosti
Statybos uzbaigimo akta ir pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

9.4.6. aktyviai dalyvauti uzbaigiant statybos darbus, imtis visy priemoniy, kurios priklauso
nuo jo valios, tam, kad buity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialis trikumai, del kuriy
statybos darbai nebiity uzbaigti ir (arba) kurie buty nurodyti Statybos uzbaigimo akte, valstybines
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas
siame punkte numatytas prievoles. Rangovas privalo biti lojalus Uzsakovui, teikti nemokamas
konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie projekto defektai ir (arba)
Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir (arba) nei$samus Techninis projektas
arba jo priedai:
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9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybes ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo
isspresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy igaliojimy ribose:

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal dokumentacijos, statybos techniniy reglamenty ir Kity
teisés aktu. reglamentuojanciy statybos veikla (normu, taisykliu) reikalavimus. Garantuoti, kad
darby priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus. nustatytus iki darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi;

9.4.10. savarankiskai apsiripinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas. gaminius, atitinkanCius projektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir
gaminiy priémima. organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo. iskaitant
meteorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudojima. Tikrinti ju kokybe bei jos atitikties dokumentus.
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybes
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui.

9.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima. o
darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus:

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty darbu etapus bei apie atlikty darby
priéniimo — perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus,
iSradyti saskaitas — faktaras, kita normatyviniy statybos dokumentu nurodyta statybos darby
atlikimo dokumentacija. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos. per 3 (tris) darbo dienas
radtu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacija:

9.4.13. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa darby dokumentacija:

9.4.14. informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius subrangovus.:

9.4.15. garantuoti saugy darba. priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy. dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanciy 7moniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamu
pavoju. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz Kuriuos
atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebatu apsvaige nuo alkoholio. narkotiniy. toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy:

9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés. nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo dienos. Pastatuose ar juy dalyje, kurioje atlickami darbai,
atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties galiojimo laikotarpi:

9.4.17. savo saskaita i3taisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygu bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty darbuy (ir paslaugy) trokumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui. bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska
pretenzija. ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienu. jeigu deél defekto pobudzio jie neturi bati
pasalinti anksciau:

9.4.18. darbams naudoti tik naujas. Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, suderintas su UZzsakovu, taip pat atitinkanCius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas:

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai. netersiant teritorijos. kompaktiskai laikyti statybos atlickas
bei idvezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo.
grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas:
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9.4.20. esant bitinybei, talkinti Uzsakovui nustatyta tvarka uzsakant ir gaunant nutiesty
inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas:

9.421. esant batinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikianCiy inzineriniy tinkly perjungima:

9.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos isardyti:

9.4.23. uztikrinti, kad atliekant darbus, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita ir
pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo, Siuksliy, grunto iSvezima ]
tam specialiai skirtas vietas:

9.4.25. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas:

9.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybg ar padaryta zala:

9.4.27. uzbaigiant statybos darbus, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus. normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir irengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus:

9.4.28. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas:

9.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy isipareigojimu, t. y. véluojantis apmoketi atliktus
Darbus. moka 0,02 procento delspinigiu uz kiekviena pavéluota dieng nuo véluojamos sumoketi
SUMos.

10.2. Uzsakovas turi teise vienalaliSkai (be teismo). praneses pries 10 (desimt) dieny,
nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty isipareigojimy. Siuo
atveju Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus,
Uzsakovui sumokama suma. nurodyta Siame uztikrinime.

10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
priezasties, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus,
Uzsakovui sumokama suma. nurodyta Siame uztikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlieka visy darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma,
nurodyta §iame uztikrinime. Jei §iuo atveju. Sutartis nenutraukiama. ir Rangovas jsipareigoja toliau
vykdyti Sutartj, jis Uzsakovui papildomai moka 0,02 procento delspinigius uz kiekviena paveluota
diena nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos:

10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziiros
vykdytojy rastiskus reikalavimus del atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas.
o esant pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai batina laika, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZzsakovui pareikalavus, UZzsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uZtikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas isipareigoja
toliau vykdyti Sutartj, Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0.02 procento delspinigius uz
kiekviena pavéluota diena nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus istaisyti
defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo islaidas. susijusias su defekty salinimu.

10.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus darbuy atlikimo
termina, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus,
privalo per 5 darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija. kurios suma ne
mazesné nei 10 proc. Sutarties kainos.

-
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10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui. Rangovas
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo i3laidas, susijusias su defekty Salinimu.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus Viesujy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.
11.2. Papildomu. Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagu) pirkimas vykdomas
Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio
projekte ir Sutartyje numatytas salygas. nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teises
akty reikalavimy. Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima. arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlyginty Uzsakovui darby triikumy Salinimo islaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teise. jspéjes Rangova pries 10 (desimt) dieny, vienaSaliskai (be
teismo) nutraukti Sutarti dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet
kurio isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas:

13.2. Uzsakovas turi teise vienasalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesi véluoja uzbaigti darby etapa arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybeés uztikrinimo
reikalavimy ar kity Sutarties salygu arba po rastisko Uzsakovo ispéjimo jas dar karta pazeidzia:

13.2.4. Uzsakovui vienasalitkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirasant perdavimo-priémimo akta. UZzsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos
sumos isskai¢iaves netesybas ir nuostolius);

13.2.5. Sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves subjektas negali jvykdyti savo
isipareigojimu, o Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo
Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teis¢ viena3aliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy veluoja apmoketi daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM
saskaitos faktiros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, i3skyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti atidetas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta.
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Uzsakovas privalo apmokeéti tik uz tinkamai atliktus darbus. i§ mokétiny sumu isskaiCiuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teises aktuose.

13.6. Salys turi teis¢ nutraukti Sutarti abipusiu rastisku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali bti visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa. jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
aplinkybes bei ju poveikj isipareigojimu vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ..Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ..Deél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems
taisykliy patvirtinimo™).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano. kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy. ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj. praneSdama apie aplinkybiu pobiidi, galima trukme ir tiketina poveiki. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iedko alternatyviu bidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriu Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors padalinti ir del kuriy
visiskai ar i§ dalies biity neimanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis. kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybeés (force majeure),
émési visu pagristy atsargos priemoniy ir de¢jo visas pastangas. kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones. kad $ Sutartis baty tinkamai jvykdyta. Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty isipareigojimu nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta. nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure). isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i8 dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priedingu atveju buty buve iSvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo,
kuris dél minétuju aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
giam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3 Sutarties
ar su ja susijes, turi bati sprendziamas derybuy badu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biti ispresti derybu keliu per dvideSimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.
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16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo priezitros, techninés
prieZiiiros vadovai rastu — jrasais statybos darby zurnale ir Uzsakovas.

16.2. Sutartis isigalioja. kai ja tinkamai pasiraSo abi Sutarties Salys ir kai Rangovas pateikia
Uzsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija, nebent dél nenumatyto tre¢iyjy
Saliy finansavimo skyrimo priezas¢iy bty poreikis nukelti Sutarties sigaliojimo terming. Siuo atveju.
Sutartis jsigalioja nuo 2017 m. spalio 16 d .

(jrasoma sutarties sudarymo meti)

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal Sia
Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai ivykdyta ir pilnai apmokéta, jei
ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés
sprendimu.

16.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos VieSujy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatytomis salygomis.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus. kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra viela arba Si
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria. kad vykdant Sutartj suzZinota
informacija apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje.
i&skyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali bati reikalaujama istatymu nustatyta tvarka ar ji jau
yra viesai zinoma.

16.6. Bet kokius mokeséius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos. kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus. aiskiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo buti vedama taip, kad buty galima jvertinti pateikty
apmokéjimui pagal Sutarti saskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutart]
patvirtinantys dokumentai turi baiti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart].

16.9. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai. pradymai. kiti dokumentai ar susirasin¢jimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasirasytinai, ju originalus visais atvejais iteikiant kitai Saliai asmeniskai
ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas pranedimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai pranesimas yra siuntiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos. rastu informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galia turindiais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai i$ Saliy.

17.4. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

17.4.1. Uzsakovo: Direktoré Regina Lopiené. tel. (8 5) 260 82 74,

el.p.. regina.lopiene@ltmkm.It:

17.4.2. Rangovo: Tadeusas Stefamoviciu s, tel. 8 616 74745, el.p. tadas@tarda.lt.
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18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai. kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. [kainuoty veikly sara3as (originalai saugomi Centringje vieSyjy pirkimy informacingje
sistemoje (toliau — CVP IS):

18.1.2. Techniné specifikacija (jskaitant patikslinimus / paaiskinimus) (originalai saugomi
CVP IS);

18.1.3. Rangovo pasiiilymas pirkimui su jo priedais (originalai saugomi CVP IS):

18.1.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (originalai saugomi UZsakovo):

18.1.5. Draudimo polisai (originalai saugomi UZsakovo):

18.1.6. Atlikty darby akty formos (Sutarties 1 priedas)

18.1.7. Darby kaina — 2 priedas.

18.1.8. Akcepto rastas. (originalai saugomi Uzsakovo) (Sutarties 3 priedo forma).

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus UAB ,,Tarda"
Vilniaus g. 41, LT-01119 Vilnius: Paeismilgio g. 16. LT-57247 Kédainiai:
Juridinio asmens kodas: 291682630 Juridinio asmens kodas: 302497479,
PVM mokétojo kodas: LT100006097019:
tel. .- 370 5 2622406 Sask.Nr. LT517044060007480402
faks.: +370 S 2622406 tel.: +370 61674745

el. pastas: tarda@tarda.lt

el. pastas: info@ltmkm.lt

Regina Lopiené Direktorius Artiras Stefamovicius
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2017 m. é@h‘g 46 4.
Rangos sutarties

Nr. PT5/43-10/04

2 priedas
DARBU KAINA
Eil. s Darby kaina
Nr. Darby pavadinimas Mato, vnt. Eur su PVM
1 2 3 4
Konservavimo priemoniy komplekso adresu: Vilniaus g.
t 41, Vilnius, atlikimo darbai | koo, TR
UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus UAB ,,Tarda"
Vilniaus g. 41, LT-01119 Vilnius: Paeismilgio g. 16, LT-57247 Kédainiai;
Juridinio asmens kodas: 291682630 Juridinio asmens kodas: 302497479;
PVM mokétojo kodas: LT100006097019:
tel. - +370 5 2622406 Sask.Nr. LT517044060007480402
faks.: +370 5 2622406 tel.: +370 61674745
el. pastas: info@ltmkm.lt el. pastas: tarda@tarda.lt

Regina Lopiené Direktorius Artiras Stefamovi¢ius
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