

INFORMACIJA APIE UAB „VILKASTA“ VYKDYTUS RANGOS DARBUS

Per paskutinius penkis metus svarbiausių įvykdytų rangos sutarčių sąrašas:

Rangos darbų objekto pavadinimas, vieta, statinio grupė ir kategorija.	Užsakovas ir kontaktinis asmuo	Rangos sutarties pradžios / pabaigos datos	Atliktų darbų vertė Lt / € su PVM	Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti
Mokyklos pastato Matlaukio g.4, Matlaukio k., Kybartų sen., Vilkaviškio rajono savivaldybė, rekonstravimas į daugiafunkcį centrą. Ypatingas statinys / negyvenamieji pastatai.	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, Martynas Vaščėga	Nuo 2012.06.08 iki 2012.11.09	1 669 970,67 Lt 483 656,94 €	Taip
Vaikų darželio pastato Žalumynų g.2, Bartninkų mst., Vilkaviškio rajono savivaldybė, pertvarkymas į universalų daugiafunkcį centrą, atliekant pastato kapitalinį remontą. Ypatingas statinys / negyvenamieji pastatai.	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, Martynas Vaščėga	Nuo 2012.04.26 iki 2012.11.09	1 799 106,55 Lt 521 057,27 €	Taip
Administracinių patalpų Klausučių k. ir mokyklos pastato dalies Virbalio m. kapitalinių remontų ir infrastruktūrų įrengimo techninių projektų parengimas, jų vykdymo priežiūra ir statybos darbai. Ypatingas statinys / negyvenamieji pastatai.	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, Martynas Vaščėga	Nuo 2013.01.08 iki 2013.07.08	3 998 930,00 Lt 1 158 170,18 €	Taip
Kitos paskirties statinių (bokštinių aruodų) Vembrės g. 2, Lakštučiai k., Bartninkų sen., Vilkaviškio raj., statybos darbų atlikimas. Neypatingas statinys / negyvenamieji pastatai.	UAB „Vilkaviškio agrocentras“ Tomas Iešmantas	Nuo 2014.04.16 iki 2014.07.31	2 419 961,96 Lt 700 869,43€	Taip

VšĮ „Vilkaviškio ligoninė“ Maironio g. 25, Vilkaviškio m. pastato patalpų (rūsio patalpų pritaikant vandens procedūroms, fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus patalpų) rekonstrukcija. Vilkaviškis. Ypatingas statinys / negyvenamieji pastatai.	UAB „Statybos ritmas“ Gamyklų g.3, 68108 Marijampolė Kontaktinis asmuo: Vidmantas Valinčius	Nuo 2011.03.16 iki 2012.01.24	1 435 148,53 Lt 415 647,74€	Taip
Alytaus „Volungės“ vidurinės mokyklos fasado ir stogo šiltinimo rekonstravimo darbai. Alytus. Ypatingas statinys / negyvenamieji pastatai.	Alytaus miesto savivaldybės administracija Kontaktinis asmuo: Mykolas Rinkevičius	Nuo 2014-04-09 Iki 2014-11-28	1 476 017,49 Lt 427 484,21 €	Taip
Kybartų pasienio kontrolės punkto transporto palaukimo aikštelės projektavimas ir statyba. Kybartai. Ypatingas statinys / negyvenamieji pastatai.	UAB „Parama“ Kontaktinis asmuo: Gintaras Kostiukevičius	Nuo 2013-11-03 Iki 2014-12-31	2 123 599,41 Lt 615 036,90€	Taip
Patalpų esančių Giedrių g. 113 ir 123, Bučiūnų k. remonto darbai. Giedrių g. 113 ir 123, Bučiūnų k., Klausučių sen., 70192 Vilkaviškio r. Neypatingas statinys / negyvenamieji pastatai.	UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB Kontaktinis asmuo: Darius Povilauskas	Nuo 2014-01-10 Iki 2014-03-31	249 755 Lt 72 334,05 €	Taip
Daugiabučių gyvenamųjų namų (unikalus Nr. 8497-5008-3018 ir Nr. 8497-7006-8018) Atnaujinimo modernizavimo darbai. Šakiai. Ypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	UAB „Statybų vizija“, Kontaktinis asmuo: Romualdas Kripavičius	Nuo 2014-04-10 Iki 2015-06-15	2 953 177,38 Lt 855 299,29 €	Taip
Daugiabučio gyvenamojo namo, Kęstučio g. 20, Jurbarko, atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Jurbarkas. Neypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija Kontaktinis asmuo: Vida Rekešienė	Nuo 2014-03-19 Iki 2014-10-10	1 515 158,31 Lt 438 820,18 €	Taip

Kybartų K. Donelaičio gimnazijos pastato (1C3/p) remonto darbai. Kybartai. Ypatingas statinys / negyvenamieji pastatai.	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Kontaktinis asmuo: Martynas Vaščėga	Nuo 2014-03-20 Iki 2014-11-20	297 374,29 Lt 86 125,55 €	Taip
Gamybinės bazės modernizavimo pagal Europos sąjungos standartus (pienininkystės ūkio komplekso rekonstrukcija ir statyba) Mikalaukos k., darbai. Neypatingas statinys / negyvenamieji pastatai.	UAB „Statranga“ Kontaktinis asmuo: Rimantas Plečkaitis	Nuo 2014-04 Iki 2015-01	1 912 670,79 Lt 553 947,75 €	Taip
Karvidės, veršiavimosi ir veršelių tvarto, tiršto mėšlo aikštelės ir skysto mėšlo rezervuarų, Margavos k., Kriūkų sen., Šakių rajono sav., nauja statyba. Šakių rajonas. Neypatingas statinys / negyvenamieji pastatai.	Ūkininkas Sigitas Stanaitis	Nuo 2014-07-10 Iki 2015-02-12	1 048 758,65 Lt 303 741,50 €	Taip
Karvidės ir melžimo bloko, Marijampolės sav., Marijampolės sen., Ožkasvilių k., Paikio g. 48, rekonstrukcijos darbai. Neypatingas statinys / negyvenamieji pastatai.	Suvalkijos ŽŪB Kontaktinis asmuo: Kęstas Spūdys	Nuo 2014-12-03 Iki 2015-06-29	1 741 332,39 Lt 504 324,72 €	Taip
Sutartis Nr. CPO45176 „Daugiabučio gyvenamojo namo Tarybų g.7, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbai“. Kybartai Neypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	UAB „Kybartų darna“ Kontaktinis asmuo: Egidijus Ausiejus	Nuo 2014-10-07 Iki 2015-09-29	1 066 106,80 Lt 308 765,87 €	Taip
Sutartis Nr. CPO49218 Daugiabučio gyvenamojo namo Darvino g.44, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Kybartai Neypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	UAB „Kybartų darna“ Kontaktinis asmuo: Egidijus Ausiejus	Nuo 2014-11-27 Iki 2015-09-29	1 257 085,94 Lt 364 077,25 €	Taip
Teritorijos prie Pajevonio kultūros namų Pajevonio k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r. sav., tvarkymo darbai. Neypatingas statinys / negyvenamieji pastatai.	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Kontaktinis asmuo: Martynas Vaščėga	Nuo 2013-10-16 Iki 2014-01-14	27 507,17 Lt 7 966,63 €	Taip

Alvito Šv. Onos Bažnyčios pamatų rekonstravimo darbai. Alvito k., Šeimenos sen., 70369 Vilkaviškio rajono sav. Neypatingas statinys / negyvenamieji pastatai.	Alvito Šv. Onos Bažnyčia Kontaktinis asmuo: Vytautas Kajokas	Nuo 2014-07-21 Iki 2014-12-09	146 454,56 Lt 42 416,17 €	Taip
Pirties pastato, pavėsinės ir sklypo sutvarkymo darbų užsakovui priklausančioje ūkininko sodyboje Geisteriškių k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio rajono sav., atlikimas. Neypatingas statinys / negyvenamieji pastatai.	Ūkininkas Rymantas Vaičaitis	Nuo 2013-10-09 Iki 2014-07-25	315 500,89 Lt 91 375,37 €	Taip
Medicinos punkto patalpų Karalių k. remonto darbai. Karalių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. Neypatingas statinys / negyvenamieji pastatai.	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Kontaktinis asmuo: Martynas Vaščėga	Nuo 2014-09-30 Iki 2014-10-22	54 676,71 Lt 15 835,47 €	Taip
Vilkaviškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pastato (Unikalus Nr. 3998-2009-3012) paprastasis remontas. Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. Neypatingas statinys / negyvenamieji pastatai.	UAB „Egistena“ ir KO Kontaktinis asmuo: Arvydas Vaičaitis	Nuo 2014-04-04 Iki 2014-12-31	597 826,44 Lt 173 142,50 €	Taip
Naujo vaikų socialinės globos pastato, adresu Ežero g. 18, Alvito k., Vilkaviškio rajono sav., Darbo projekto parengimas ir statybos rangos darbai. Neypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	Alvito Šv. Onos Bažnyčia Kontaktinis asmuo: Vytautas Kajokas	Nuo 2014-04-30 Iki 2015-05-15	1 676 507,80 Lt 485 550,22 €	Taip
Sutartis Nr. CPO53317 Daugiabučio gyvenamojo namo Vienybės g. 27, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Vilkaviškis Ypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	UAB „Vilkuva“. Kontaktinis asmuo: Arūnas Mičiulis	Nuo 2015-01-05 Iki 2015-10-30	2 409 019,66 Lt 697 700,32 €	Taip

Sutartis Nr. CPO50344/01 Daugiabučio gyvenamojo namo Darvino g.26, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Kybartai Neypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	AB „Panevėžio statybos trestas“ Kontaktinis asmuo: Gintautas Sedleckas	Nuo 2015-01-21 Iki 2015-11-05	1 153 336,75 Lt 334 029,41 €	Taip
Sutartis Nr. CPO49760 Daugiabučio gyvenamojo namo Dariaus ir Girėno g.2B, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Kybartai Neypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	UAB „Kybartų darna“ Kontaktinis asmuo: Egidijus Ausiejus	Nuo 2014-12-02 Iki 2015-10-30	947 905,53 Lt 274 532,42 €	Taip
Sutartis Nr. CPO53241 Daugiabučio gyvenamojo namo Kęstučio g.10, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Vilkaviškis Neypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	UAB „Vilkuva“ Kontaktinis asmuo: Arūnas Mičiulis	Nuo 2015-01-05 Iki 2015-12-10	889 964,68 Lt 257 751,59 €	Taip
Sutartis Nr. CPO52568 Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus g.8, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Vilkaviškis Neypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	UAB „Vilkuva“ Kontaktinis asmuo: Arūnas Mičiulis	Nuo 2015-01-05 Iki 2015-12-10	1 361 802,97 Lt 394 405,40 €	Taip
Sutartis Nr. CPO54482 Daugiabučio gyvenamojo namo Kęstučio g.11, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Vilkaviškis Neypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	UAB „Vilkuva“ Kontaktinis asmuo: Arūnas Mičiulis	Nuo 2015-01-28 Iki 2016-02-18	1 151 221,61 Lt 333 416,82 €	Taip



Sutartis Nr. CPO54758 Daugiabučio gyvenamojo namo Lauko g.42, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Vilkaviškis Ypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	UAB „Vilkuva“ Kontaktinis asmuo: Arūnas Mičiulis	Nuo 2015-01-28 Iki 2016-05-31	663 414,64 €	Taip
Sutartis Nr. CPO54609 Daugiabučio gyvenamojo namo Kęstučio g.9, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Vilkaviškis Neypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	UAB „Vilkuva“ Kontaktinis asmuo: Arūnas Mičiulis	Nuo 2015-01-30 Iki 2016-05-03	216 506,51 €	Taip
Sutartis Nr. CPO54823 Daugiabučio gyvenamojo namo S. Nėries g. 33B, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Vilkaviškis Ypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	UAB „Vilkuva“ Kontaktinis asmuo: Arūnas Mičiulis	Nuo 2015-01-30 Iki 2016-04-27	504 795,06 €	Taip
Sutartis Nr. CPO60569 Daugiabučio gyvenamojo namo Dariaus ir Girėno g.2A, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Kybartai Neypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	UAB „Kybartų darna“ Kontaktinis asmuo: Egidijus Ausiejus	Nuo 2015-03-30 Iki 2015-11-30	567 496,98 Lt 164 496,98 €	Taip
Sutartis Nr. CPO61559 Daugiabučio gyvenamojo namo Bažnyčios g.11, Šakiai atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Šakiai Neypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	UAB „Šakių komunalinis ūkis“ Kontaktinis asmuo: Darius Mikelionis	Nuo 2015-04-15 Iki 2016-06-07	193 292,78 €	Taip

Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VŠĮ „Vilkaviškio ligoninėje“, teikiančioje paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams, pastato paprastojo remonto darbai Ypatingas / gydymo paskirties	VŠĮ „Vilkaviškio ligoninė“ Kontaktinis asmuo: Mindaugas Lenkas	Nuo 2015-07-28 Iki 2016-06-30	479 121,28 €	Taip
Kybartų K. Donelaičio gimnazijos pastato (1C3/p) J.Basanavičiaus g.72, Kybartuose, Vilkaviškio rajono sav., rekonstravimas. Kybartai Ypatingas / mokslo paskirties	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Kontaktinis asmuo: Valdas Riklius	Nuo 2015-08-19 Iki 2016-06-30	729 419,84 €	Taip
Sutartis Nr. CPO73284 Daugiabučio gyvenamojo namo Darvino g.46, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Kybartai Ypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	UAB „Kybartų darna“ Kontaktinis asmuo: Egidijus Ausiejus	Nuo 2015-09-30 Iki 2016-11-15	918 489,62 €	Taip
Sutartis Nr. CPO74710 Daugiabučio gyvenamojo namo Darvino g.42, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Kybartai Ypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	UAB „Kybartų darna“ Kontaktinis asmuo: Egidijus Ausiejus	Nuo 2015-10-23 Iki 2016-11-25	537 953,72 €	Taip
Prekybos paskirties pastato, S. Nėries g. 4, Vilkaviškyje, naujos statybos projektas. Vilkaviškis Ypatingas statinys / prekybos paskirties.	UAB „Diverta“ Kontaktinis asmuo: Kęstutis Kavaliūnas	Nuo 2016-05-02 Iki 2016-11-18	1 126 039,67 €	Taip
Parduotuvės Vytauto g. 101, Vilkaviškyje, statybos projektas. Vilkaviškis Ypatingas statinys / prekybos paskirties.	UAB „Baltisches Haus“ Kontaktinis asmuo: Antanas Bagušis	Nuo 2016-07-01 Iki 2017-01-20	2 002 418,81 €	Taip

Sutartis Nr. CPO1581 Daugiabučio gyvenamojo namo Darvino g.32, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Kybartai Ypatingas statinys / gyvenamieji pastatai.	UAB „Kybartų darna“ Kontaktinis asmuo: Egidijus Ausiejus	Nuo 2016-07-20 Iki 2017-07-31	495 481,42 €	Taip
---	--	----------------------------------	--------------	------

Prie sąrašo pridedami dokumentai:

1. UAB „Statybos ritmas“ pažyma „Apie sėkmingai įvykdytas sutartis“ 2014-01-27 Nr. 3.11-8 (1-lapas).
2. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pažyma „Apie sėkmingai įvykdytas užduotis“ Nr. (13) (2.14.) SD – 78. (2-lapai).
3. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pažyma „Apie sėkmingai įvykdytas užduotis“ Nr. (07) (2.18.) SD – 253 (2-lapai).
4. UAB „Vilkaviškio agrocentras“ pažyma „Apie sėkmingai įvykdytas užduotis“ 2014-09-01 Nr. 5 (1 lapas).
5. Alytaus miesto savivaldybės administracijos pažyma „Apie sėkmingai įvykdytas sutartį“ 2015-05-22 Nr.SD-3870(36.102) (1 lapas).
6. UAB „Parama“ išduota pažyma „Apie sėkmingai įvykdytą sutartį“, 2015-10-29 Nr. 05-569 (1 lapas).
7. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 6/2014. (1 lapas).
8. UAB „Statybų vizija“ išduota pažyma „Apie sėkmingai įvykdytą sutartį“, 2015-10-26 Nr. 23 (1 lapas).
9. Jurbarko savivaldybės administracijos išduota pažyma „Apie sėkmingai įvykdytą sutartį“, 2015-05-22 Nr. JD-3870 (36.102.) (1 lapas).
10. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 13/2014. (1 lapas).
11. UAB „Statranga“ išduota pažyma „Apie sėkmingai įvykdytą sutartį“, 2015-10-27 Nr. S15-80 (1 lapas).
12. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 1/2015. (1 lapas).
13. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 6/2015. (1 lapas).
14. UAB „Kybartų darna“ išduota pažyma „Apie sėkmingai įvykdytą sutartį“, 2015-10-26 Nr. SD-491 (1 lapas).
15. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 1/2014. (1 lapas).
16. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 11/2014. (1 lapas).
17. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 03/2014. (1 lapas).
18. Alvito Šv. Onos bažnyčios išduota pažyma „Apie sėkmingai įvykdytą sutartį“, 2015-10-27 Nr.128 (1 lapas).
19. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 10/2015. (1 lapas).
20. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 11/2015. (1 lapas).
21. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 14/2015. (1 lapas).
22. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 13/2015. (1 lapas).
23. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 01/2016. (1 lapas).
24. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 04/2016. (1 lapas).
25. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 03/2016. (1 lapas).
26. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 11/2015. (1 lapas).
27. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 05/2016. (1 lapas).
28. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 09/2016. (1 lapas).

29. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 07/2016. (1 lapas).
30. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 1/2016. (1 lapas).
31. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr. 2/2016. (1 lapas).
32. Baigiamasis atliktų darbų perdavimo priėmimo aktas prie Generalinės rangos Sutarties Nr. DV-2016.04.30-402. (1 lapas).
33. UAB „Baltisches Haus“ pažyma apie sėkmingai įvykdytas užduotis 2017-02-07 (1 lapas).
34. Užbaigtų statybos darbų perdavimo aktas 2017-07-01 (1 lapas).

Generalinis direktorius



Aloyzas Beržanskis



STATYBOS RITMAS

Uždaroji akcinė bendrovė "STATYBOS RITMAS"

Gamyklų g. 3 LT-68108 Marijampolė Tel. (8~343) 71450 Faks. (8~343) 70787 info@sr.lt www.sr.lt
Juridinių asmenų registras, tvarkytoja VĮ „Registrų centras“ Marijampolės filialas (Laisvės g. 10, Marijampolė)
AS LT48 7300 0100 0233 6892 „Swedbank“ AB, Įmonės kodas 151203391, PVM mok. kodas LT512033917



Uždarajai akcinei bendrovei „Vilkasta“
S. Daukanto g. 31, LT-70126 Vilkaviškis

2014-01-27 Nr. 3.11-8

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS UŽDUOTIS

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vilkasta“, įmonės kodas 185203779, sėkmingai įvykdė šią užduotį:

VšĮ „Vilkaviškio ligoninė“, Maironio g. 25, Vilkaviškio m., pastato patalpų (rūsio patalpų pritaikant vandens procedūroms, fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus patalpų) rekonstrukcija.

Atliktų darbų vertė – 1.435.148,53 Lt (vienas milijonas keturi šimtai trisdešimt penki tūkstančiai šimtas keturiasdešimt aštuoni litai 53 centai).

Darbų pradžia – 2011 m. kovo 16 d., pabaiga – 2012 m. sausio 24 d., atlikimo vieta – Vilkaviškio miestas.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Technikos direktorius

Vidmantas Valinčius



VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

Uždarajai akcinei bendrovei „Vilkasta“
S. Daukanto g. 31, LT-70126 Vilkaviškis

2013-01-08
I

Nr. (13) (2.14.) SD- 78
Nr.

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS UŽDUOTIS

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė "Vilkasta", įmonės kodas 185203779, sėkmingai įvykdė šias sutartis:

1. "G252K2, G252K3 Paežerių dvaro sodybos ofisinės ir bokšto remonto ir restauravimo darbų atlikimas".

Atliktų darbų vertė – 1 530 681 Lt (vienas milijonas penki šimtai trisdešimt tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt vienas litas).

Darbų pradžia – 2008 m. rugpjūčio 25 d., pabaiga – 2009 m. liepos 3 d., atlikimo vieta – Paežerių kaimas, Vilkaviškio rajono savivaldybė.

2. "Kybartų vaikų globos namų pastatų rekonstravimas ir energetikos sistemų modernizavimas".

Atliktų darbų vertė – 847 000 Lt (aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai litų).
Darbų pradžia – 2009 m. gruodžio 15 d., pabaiga – 2010 m. birželio 2 d., atlikimo vieta – Kybartai, Vilkaviškio rajono savivaldybė.

3. "Vilkaviškio miesto pagrindinės mokyklos rekonstravimas ir energetikos sistemų modernizavimas".

Atliktų darbų vertė – 1 023 181,79 Lt (vienas milijonas dvidešimt trys tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas litas 79 centai).

Darbų pradžia – 2010 m. liepos 20 d., pabaiga – 2010 m. lapkričio 12 d., atlikimo vieta – Vilkaviškis.

4. „Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ pastatų rekonstrukcija ir energetikos sistemų modernizavimas".

Atliktų darbų vertė – 1 087 855,25 Lt (vienas milijonas aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt penki litai 25 centai).

Darbų pradžia – 2010-09-23, pabaiga – 2011-12-16., atlikimo vieta – Vilkaviškis.

5. „Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė" pastatų rekonstravimas ir energetikos sistemų modernizavimas".

Atliktų darbų vertė – 597 122,09 Lt. (penki šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt du litai 9 centai)

Darbų pradžia – 2010-11-11, pabaiga – 2011-09-14, atlikimo vieta – Vilkaviškis

6. „Mokyklos pastato Matlaukio g. 4, Matlaukio k., Kybartų sen., Vilkaviškio rajono savivaldybė, rekonstravimas į daigafunkcinį centrą“.

Atliktų darbų vertė – 1 669 970,67 Lt (vienas milijonas šeši šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt litų 67 centai).

Darbų pradžia – 2012-06-08, pabaiga – 2012-11-09, atlikimo vieta – Matlaukio kaimas, Vilkaviškio rajono savivaldybė.

7. „Vaikų darželio pastato Žalumynų g. 2, Bartninkų mstl., Vilkaviškio rajono savivaldybė, pertvarkymas į universalų daugiafunkcinį centrą, atliekant pastato kapitalinį remontą“.

Atliktų darbų vertė – 1 799 106,55 Lt (vienas milijonas septyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas šeši litai 55 centai).

Darbų pradžia – 2012-04-26, pabaiga – 2012-11-09, atlikimo vieta – Bartninkų mstl., Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius



Audrius Balbierius

Danutė Joana Mozūraitytė, tel. (8 342) 60 070, el. p. d.mozuraityte@vilkaviskis.lt



VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkauskis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkauskis.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

UAB „Vilkasta“

S. Daukanto g. 31
70126 Vilkauskis

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS UŽDUOTIS

2014-01-27 Nr. (07) (2.18) SD-253
Vilkauskis

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vilkasta“, įmonės kodas 185203779, sėkmingai įvykdė šias užduotis:

1. Paežerių dvaro sodybos ledainės (sandėlio) pastato (unikalus Nr. 3996-5008-4016, kultūros paveldo vertybės kodas G-212K10) rekonstravimas.

Atliktų darbų vertė – 910 602,70 Lt (devyni šimtai dešimt tūkstančių šeši šimtai du litai ir 70 ct.).

Darbų pradžia – 2011 m. balandžio 17 d., pabaiga – 2012 m. liepos 30 d., atlikimo vieta – Paežerių kaimas, Vilkauskio savivaldybė.

2. Vilkauskio vaikų lopšelio – darželio „Buratinas“ pastato paprastasis remontas.

Atliktų darbų vertė – 923 439,00 Lt (devyni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt devyni litai.).

Darbų pradžia – 2011 m. liepos 05 d., pabaiga – 2012 m. kovo 21 d., atlikimo vieta – Vilkauskis.

3. Vilkauskio vaikų lopšelio – darželio „Eglutė“ pastato paprastasis remontas.

Atliktų darbų vertė – 778 711,37 Lt (septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai vienuolika litų 37ct.).

Darbų pradžia – 2011 m. rugpjūčio 3 d., pabaiga – 2012 m. liepos 30 d., atlikimo vieta – Vilkauskis.

4. Vilkauskio vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“, Dariaus ir Girėno g. 2., pastato atnaujinimas (modernizavimas).

Atliktų darbų vertė – 800 037,52 Lt (aštuoni šimtai tūkstančių trisdešimt septyni litai 52ct.).

Darbų pradžia – 2011 m. sausio 19 d., pabaiga – 2012 m. lapkričio 30 d., atlikimo vieta – Vilkauskis.

5. Vaikų lopšelio – darželio „Kregždutė“ J. Basanavičiaus g. 82A, Kybartų m., Kybartų sen., Vilkauskio r. sav., pastato atnaujinimas (modernizavimas).

Atliktų darbų vertė – 757 548,53 Lt (septyni šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt aštuoni litai 53ct.).

Darbų pradžia – 2012 m. lapkričio 11 d., pabaiga – 2013 m. gruodžio 30 d., atlikimo vieta – Kybartai, Vilkaviškio rajono savivaldybė.

6. Muzikos mokyklos Kęstučio g. 13, Vilkaviškyje, pastato atnaujinimas (modernizavimas).

Atliktų darbų vertė – 226 543,33 Lt (du šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt trys litai 33ct.).

Darbų pradžia – 2012 m. lapkričio 21 d., pabaiga – 2013 m. rugsėjo 13 d., atlikimo vieta – Vilkaviškis.

7. Administracinių patalpų Klausučių k. ir mokyklos pastato dalies Virbalio m. kapitalinių remontų ir infrastruktūrų įrengimo techninių projektų parengimas, jų vykdymo priežiūra ir statybos darbai.

Atliktų darbų vertė – 3 998 930,00 Lt (trys milijonai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt litų)

Darbų pradžia – 2013 m. sausio 08 d., pabaiga – 2013 m. liepos 08 d., atlikimo vieta – Vilkaviškis.

8. Kultūros namų pastato Vytauto Didžiojo g. 16., Pajevonio k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r. sav., rekonstravimo darbai.

Atliktų darbų vertė – 1 798 499,23 Lt (vienas milijonas septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt devyni litai 23 ct.)

Darbų pradžia – 2013 m. vasario 19 d., pabaiga – 2013 m. liepos 8 d., atlikimo vieta – Pajevonio k., Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius



Bernardas Marčiukonis

UAB „Vilkasta“

S.Daukanto g. 31
70126 Vilkaviškis

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS UŽDUOTIS

2014-09-01 Nr. 5

Vilkaviškis

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vilkasta“, įmonės kodas 185203779, sėkmingai įvykdė šias užduotis:

1. Kitos paskirties statinių (bokštinių aruodų) Vembrės g. 2, Lakštučių k., Bartninkų sen., Vilkaviškio raj., statybos darbų atlikimas.

Atliktų darbų vertė – 2 419 961,96 Lt (du milijonai keturi šimtai devyniolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt vienas litas ir 96 ct.) su 21% PVM.

Darbų pradžia – 2014 m. balandžio 16 d., pabaiga – 2014 liepos 31 dieną, atlikimo vieta – Vembrės g. 2, Lakštučių k., Bartninkų sen., Vilkaviškio raj.

UAB „Vilkaviškio agrocentro“

Direktorius

Tomas Iešmantas





ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 102, faks. (8 315) 55 192,
el. p. alytus@ams.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

UAB „Vilkasta“
S. Daukanto g. 31
70126 Vilkaviškis

2015-05-22 Nr. *SD-3840/36.102.*

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vilkasta“, įmonės kodas 185203779, sėkmingai įvykdė sutartį „Alytaus Volungės vidurinės mokyklos fasado ir stogo šiltinimo rekonstravimo darbai“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 1 476 017,49 Lt / 427 484,21 Eur (vienas milijonas keturi šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai septyniolika litų 49 centai / keturi šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 21 centas).

Darbų pradžia – 2014 m. balandžio 10 d., pabaiga – 2014 m. lapkričio 28 d.

Atlikimo vieta – Volungės g. 2, 63181 Alytus.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas,
vykdantis administracijos direktoriaus pareigas

Giedrius Šimas

Mykolas Rinkevičius, tel. (8 315) 55 193, el. p. mykolas.rinkevicius@ams.lt



JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Vilkasta“
S. Daukanto g. 31
70126 Vilkaviškis

2015-05-22
Į 2015-05-21

Nr. R4-15-1063
Nr. 161

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vilkasta“, įmonės kodas 185203779, sėkmingai įvykdė sutartį „Daugiabučio gyvenamojo namo, Kęstučio g. 20, Jurbarko, atnaujinimo (modernizavimo) darbai“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 1 515 258,31 Lt / 438 849,14 Eur (vienas milijonas penki šimtai penkiolika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt aštuoni litai 31 centas / keturi šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni eurai 14 centų).

Darbų pradžia – 2014 m. kovo 19 d., pabaiga – 2014 m. gruodžio 10 d.

Atlikimo vieta – Kęstučio g. 20, Jurbarkas.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorė

Vida Rekešienė

Gediminas Šaltinis, tel. (8 447) 70 171, el. p. g.saltinis@jurbarkas.lt



**VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VILKAVIŠKIO VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS
TARNYBA**

Valstybės biudžetinė įstaiga, Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius-10.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601279.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio padalinio duomenys:
Varpininkų k., Šeimenos sen., LT-70199 Vilkaviškio r. sav., tel./faks. (8 342) 52 249, el. p. vilkaviskior@vet.lt

Uždarajai akcinei bendrovei „Vilkasta“
S. Daukanto g. 31, LT-70126 Vilkaviškis

2014-02-05 Nr. 68R1-16
I

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS UŽDUOTIS

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilkaviškio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Vilkaviškio VMVT) pažymi, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vilkasta“, įmonės kodas 185203779, sėkmingai įvykdė Vilkaviškio VMVT pastato Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) darbus.

Atliktų darbų vertė – 601 216,55 Lt (šeši šimtai vienas tūkstantis du šimtai šešiolika litų 55 centai).

Darbų pradžia – 2012 m. liepos 20 d., pabaiga – 2012 m. gruodžio 28 d., atlikimo vieta – Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Viršininkas-valstybinis
veterinarijos inspektorius



Gediminas Gvazdaitis

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2015 m. gegužės 15 d. Nr. SUA-40-150515-00034.

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Marijampolės skyriaus vedėjo Zenonas Galadauskas 2015 m. gegužės 13 d. potvarkiu Nr. P3-561

2. Statybos užbaigimo procedūros atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Saulytis Kurtinaitis, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Komisijos nariai: Mindaugas Šaučiūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

Saulius Bakša, Marijampolės apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas

Angelė Budrikevičienė, Sveikatos apsaugos ministerija, Marijampolės visuomenės sveikatos centro Vilkaviškio skyriaus vedėja

Albinas Beinarauskas, Valstybinės darbo inspekcija, Marijampolės skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius

Giedrius Svirskis, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, Projekto vykdytojas

Gediminas Gvazdaitis, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Vilkaviškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas - valstybinis veterinarijos inspektorius

Edmundas Daugėla, AB "Lesto", Alytaus regiono tinklo valdymo departamento eksploatavimo grupės vyresnysis inžinierius

Gintautas Krakauskas, TEO LT, AB Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos Kauno regiono centro Šakių ir Vilkaviškio klientų aptarnavimo grupės inžinierius

Algimantas Kupstas, UAB "Vilkaviškio vandenys", Direktorius technikai

3. Statybos adresas: Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Alvitės, Ežero g. 18

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): VIEŠOJI ĮSTAIGA ALVITO ŠV. KAZIMIERO NAMAI, į.k. 185481522

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Statinio pavadinimas: Vaikų globos namai

Statinio paskirtis: Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms)

Unikalus Nr.: 4400-3780-2054

Statinio kategorija: Neypatingas

Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

5.2. Statinio pavadinimas: Įvadiniai vandentiekio tinklai

Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų

Unikalus Nr.: 4400-3809-0747

Statinio kategorija: Nesudėtingas

Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

5.3. Statinio pavadinimas: Renkamieji buitinių nuotekų tinklai

Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Unikalus Nr.: 4400-3809-0758

Statinio kategorija: Nesudėtingas

Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statinių geodezinės nuotraukos, Pastato vietos padėties schema sklypo ribų atžvilgiu“ – 1 byla, 2 lapai, Nekilnojamojo turto objekto (žemės sklypo) kadastrinių matavimų byla Nr. 44/869455 – 1 byla, 17 lapų su elektronine laikmena 1CD.

6.2. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, Statinių ir inžinerinių tinklų (vandentiekis, buitinės nuotekos, elektra, ryšiai) kontrolinė – geodezinė nuotrauka. (1 byla, 7 lapai ir elektroninė laikmena 1 CD)

6.3. Statybos darbų žurnalas, Statybos darbų žurnalas – 6vnt. (4vnt. po 106 lapus – 212 psl. ir 2vnt. po 109 lapus – 218 psl.).
Paslėptų darbų patikrinimo aktai – suregistruoti statybos darbų žurnalų F-17 formoje – viso 39 aktai (SDŽ Nr.1-28, SDŽ Nr.2-8, SDŽ Nr.3 – 3).
Inžinerinių sistemų išbandymo aktai – 8 aktai (SDŽ Nr.2).

6.4. Sklypo geodezinės nuotraukos, Pastato vietos padėties schema sklypo ribų atžvilgiu“ – 1 byla, 2 lapai, Nekilnojamojo turto objekto (žemės sklypo) kadastrinių matavimų byla Nr. 44/869455 – 1 byla, 17 lapų su elektronine laikmena 1CD.

6.5. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, 2014-10-03, 2014-10-31, 2014-11-26, 2015-01-14, 2015-02-05, 2015-02-18, 2015-03-05, 2015-03-17, 2015-03-26, 2015-04-08, 2015-04-14, 2015-04-24 UAB „MAATC“ atliekų priėmimo pažymų Nr. 277, 283, 289, 296, 304, 308, 311, 313, 316, 322, 323, 325 kopijos apie UAB „Vilkasta“ statybinių atliekų, susidariusių statant Alvito vaikų socialinės globos namus Ežero g. 18, Alvito k., Vilkaviškio r. sav., perdavimą jas tvarkančiai įmonei UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras.

6.6. Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, 3 lapai

- 6.7. Statinio projektas, „Vaikų globos namų statybos projektas Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Alvito k., Ežero g. 18“ su reikiamomis žymomis, kurias sudaro žodžiai „TAIP PASTATYTA“, statinio statybos vadovo Artūro Civinsko ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo Tomo Gervelio vardais, pavardėmis ir parašais – 25 bylos iš kurių 9 bylos darbo projektas.
2015-05-11 pažyma apie atitiktį projektui nr.1 – 1 lapas.
-
- 6.8. Statybą leidžiantis dokumentas, 2013-09-10 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos išduotas leidimas „Statyti naują statinį“ Nr. LNS-45-130910-00100 – 2 lapai.
-
- 6.9. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, UAB „Arikon“ atestatas Nr. 2089 – 1 lapas, UAB „Vilkasta“ kvalifikacijos atestatas (KA) Nr.809 – 1 lapas, UAB „Egistema ir Ko“ kvalifikacijos atestatas Nr. 4027, UAB „Vilkmonta“ kvalifikacijos atestatas Nr. 4370, Statinio statybos vadovas Artūras Civinskas KA Nr.31714 – 1 lapas, Projekto vadovas ir projekto vykdymo priežiūros vadovas Rūta Bridžiuvienė KA Nr. 1911, A525 – 2 lapai, specialiųjų darbų (santehnika) vadovas Algimantas Arulis KA Nr.12515, specialiųjų darbų (elektrotechnika, silpnos srovės) vadovas laimutis Kainauskas KA Nr. 26035, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas Tomas Gervelis KA Nr.20130, KA Nr. 18121 – po 1 lapą (2 lapai);
2014-07-28 Lietuvos draudimo išduotas statinio projektuotojo (UAB „Arikon“) civilinės atsakomybės ir privalomojo draudimo liudijimas Serija LD Nr.101743481 TIANr. 29356597 – 1 lapas, galioja iki 2015-07-27, 2014-05-12 PZU išduotas rangovo (UAB „Vilkasta“) civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, draudimo liudijimas PZULT Nr. 1710010 – 2 lapai, galioja iki 2015-04-14., 2014.05.09 BTA išduotas UAB „Fildingas“ statinio statybos techninio priežiūrėtojo privalomasis draudimas Nr.PCAD 022090 – 1 lapas.
-
- 6.10. Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai, UAB „Sūduvos vandenys“ geriamojo vandens kontrolės laboratorijos 2015-04-24 išduotas mėginių tyrimo protokolas Nr. 49.
-
- 6.11. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma Nr. 17IP2-111135 – 1 lapas.
Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma Nr. 17IP2-111192 – 1 lapas
-
- 6.12. Statybos produktų atitikties dokumentai, Statybos produktų atitikties dokumentai suregistruoti statybos darbų žurnalo F-54 formoje – 203 atitikties dokumentai (AD) – 3 bylos (1 byla – 139 (AD), 2 byla- 28 AD, 3 byla – 36 AD).
-
- 6.13. Triukšmo matavimų dokumentai, 2015-04-30 UAB „SDG“ fizikinių ir cheminių tyrimų laboratorijos išduoti akustinio triukšmo parametrų tyrimų protokolai Nr. 1504257 ir Nr. 1504258– 4 lapai.
-

- 6.14. Apšvietos matavimų dokumentai, 2015-04-30 UAB „SDG“ fizikinių ir cheminių tyrimų laboratorijos išduotas apšvietos parametrų tyrimų protokolas Nr. 1504255 – 1 lapas.
- 6.15. Mikroklimato matavimų dokumentai, 2015-04-30 UAB „SDG“ fizikinių ir cheminių tyrimų laboratorijos išduotas šiluminės aplinkos parametrų tyrimų protokolas Nr. 1504256 – 1 lapas.
- 6.16. Pastato energinio naudingumo sertifikatas, Pastato energetinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0324-00441 su energetinio naudingumo sertifikavimo ataskaita 1 byla – 16 lapų

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

- 9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
VIEŠOJI ĮSTAIGA ALVITO ŠV. KAZIMIERO NAMAI *Direktorius Vytautas Kajokas 2015-05-15*
- 9.2. statinio projekto vadovas Rūta Bridžiuvienė *2015-05-15*
- 9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas *2015-05-15*
- 9.4. statinio statybos vadovas

Artūras Civinskas; Statybos specialisto kvalifikacijos atestatas, dokumento Nr. 31714, išdavimo data - 2013-07-30, galiojimo data - neterminuota *2015-05-15*

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai: Algimantas Arulis

Laimutis Kainauskas *2015-05-15*

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas

Tomas Gervelis; Statybos specialisto kvalifikacijos atestatas, dokumento Nr. 20130, išdavimo data - 2012-11-13, galiojimo data - neterminuota

9.7. kiti asmenys: *2015-05-15*

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas Saulytis Kurtinaitis *2015-05-15*

Komisijos nariai:

Mindaugas Šaučiūnas

Saulius Bakša

Angelė Budrikevičienė

Albinas Beinarauskas

Giedrius Svirskis

Gediminas Gvazdaitis

Edmundas Daugėla

Gintautas Krakauskas

Algimantas Kupstas

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

VIEŠOJI ĮSTAIGA ALVITO ŠV. KAZIMIERO NAMAI

Direktorius

Vytautas Kajokas

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Bendras plotas	m ²	660,75	659,69
5.1.	Naudingas plotas	m ²	655,72	658,99
5.1.	Statybinis tūris	m ³	2860	2655
5.1.	Aukštų skaičius	vnt	3	3
5.1.	Statinio aukštis	m	10,45	10,30
5.1.	Sienos		Blokelių mūras	Blokelių mūras
5.1.	Pamatai		Gelžbetonio poliai	Gelžbetonio poliai
5.1.	Perdangos		Gelžbetonio plokštės	Gelžbetonio plokštės
5.1.	Stogas		Asbestcemenčio lakštai	Asbestcemenčio lakštai
5.1.	Gyvenamasis plotas	m ²	208,03	234,56
5.1.	Kambarių skaičius	vnt	15	15
5.1.	Energinis naudingumas	kl	C	B
5.2.	Skersmuo	mm	50	50
5.2.	Ilgis	m	82,50	75,73
5.2.	Šuliniai	vnt	1	1
5.3.	Ilgis	m	114	104,72
5.3.	Šuliniai	vnt	6	6

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendras plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Gyvenamoji:					
Vieno buto					
Dviejų butų					
Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai)					

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Gyvenamoji:					
Pastatai įvairių socialinių grupių reikmėms	1	1	659,69	658,99	2655
Negyvenamoji:					
Viešbučių		x		x	
Administracinė		x		x	
Prekybos		x		x	
Paslaugų		x		x	
Maitinimo		x		x	
Transporto		x		x	
Garažų		x		x	
Gamybos ir pramonės		x		x	
Sandėliavimo		x		x	
Kultūros		x		x	
Mokslo		x		x	
Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos)		x		x	
Mokslo (vaikų lopšeliai, darželiai)		x		x	
Gydymo		x		x	
Poilsio		x		x	
Sporto		x		x	
Religinė		x		x	
Specialioji		x		x	
Pagalbinio ūkio		x		x	
Kita (fermų)		x		x	
Kita (ūkio)		x		x	
Kita (šiltnamių)		x		x	
Kita (sodų)		x		x	
Kita		x		x	

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

Statytojas (užsakovas)	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²
Viešasis sektorius	1	659,69	658,99

Statytojas (užsakovas)	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²
Privatus sektorius			
Savivaldybių			

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

	Kambarių bute skaičius							
	1	2	3	4	5	6	7	≥ 8
Butų skaičius								1

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

	Sienų medžiaga							
	Plytų mūras	Stambia-plokštės, blokai	Mono-litinis akmens betonas	Metalo konstrukcijų sistema	Mediena (rąstai)	Su mediniu karkasu, mediniai skydai	Stiklo ir plastiko konstrukcijos	Kitos sieninės medžiagos
Pastatų skaičius								1
Butų skaičius								1

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

	Aukštų skaičius								
	1	2	3	4	5	6	7	8	≥ 9
Pastatų skaičius			1						
Butų skaičius			1						

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

	Vandentiekis	Nuotekų šalinimas	Karštas vanduo	Vonia (dušas)	Centrinis šildymas
Pastatų skaičius	1	1	1	1	1
Butų skaičius	1	1	1	1	1

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo 2015 05 15
VIEŠOJI ĮSTAIGA ALVITO ŠV. KAZIMIERO NAMAI Direktorius Vytautas Kajokas
 (vardas, pavardė, parašas, data)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PARAMA“

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, El. paštas info@alytausparama.lt, www.alytausparama.lt, Tel. (8-315) 74 640, Faks. (8-315) 52 335

Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0194 1552 AB SEB bankas. Atsiskaitomoji sąskaita LT20 7181 2000 0346 7712 AB Šiaulių bankas.

UAB „Vilkasta“
S. Daukanto g. 31
70126 Vilkaviškis

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2015-10-29 Nr.05- 569

Alytus

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vilkasta“, įmonės kodas 185203779, sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartį Nr.05-759 „Kybartų pasienio kontrolės punkto transporto palaukimo aikštelės projektavimas ir statyba“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 2 123 599,41 Lt / 615 036,90 Eur (du milijonai vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt devyni litai 41 centas / šeši šimtai penkiolika tūkstančių trisdešimt šeši eurai 90 centų).

Darbų pradžia – 2013 m. lapkričio 03 d., pabaiga – 2014 m. gruodžio 31 d.

Atlikimo vieta – J. Basanavičiaus g. 55, Kybartai, Vilkaviškio rajono sav.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti

Generalinis direktorius

 Gintaras Kostiukevičius

Statytojas: UAB „Linus Agro“ Grūdų centras KŪB
Adresas: Smėlynės g. 2C 35143 Panevėžys

Rangovas: UAB „Vilkasta“
Adresas: S. Daukanto g. 31, 70126 Vilkaviškis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 6/2014

Objekto pavadinimas: Patalpų, esančių Giedrių g. 113 ir 123, Bučiūnų k. remonto darbai
Objekto adresas: Giedrių g. 113 ir 123, Bučiūnų k., Klausučių sen., 70192, Vilkaviškio r.

Vadovaujantis 2014 m. sausio mėn. 10 d. pasirašyta statybos rangos sutartimi Nr. SR-2014-01, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytą sutartinį darbą ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr. 6/2014 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė Kaina su PVM	Atliktų Darbų kaina su PVM	Pastabos
1.	Patalpų, esančių Giedrių g. 113 ir 123, Balčiūnų k., Klausučių sen. 70192, Vilkaviškio r. remonto darbai	249 755	249 755	2014-01-10 statybos rangos sutartis Nr. SR-2014-01
	VISO:	249 755	249 755	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: *du šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt penki litai*

Patalpų, esančių Giedrių g. 113 ir 123, Bučiūnų k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. remonto darbai atlikti pagal abiejų šalių suderintą sąmatą.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda
Rangovas
UAB „Vilkasta“

Generalinis direktorius

Aloyzas Beržanskis



Sutartinį darbą priima
Statytojas/Užsakovas
UAB „Linus Agro“ Grūdų centras KŪB

Elevatoriaus vadovas

Darius Povilauskas



2014 m. koovo 31 d.

2014 m. koovo 31 d.



UAB „Vilkasta“
S. Daukanto g. 31
70126 Vilkaviškis

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

2015-10-26 Nr. 23
Kaunas

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vilkasta“, įmonės kodas 185203779, sėkmingai įvykdė subrangos sutartį Nr. SR-2014-03-10 „Daugiabučių gyvenamų namų (unikalus Nr. 8497-5008-3018 ir Nr. 847-7006-8018) atnaujinimo (modernizavimo) darbai“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 2 953 177,38 Lt / 855 299,28 Eur (du milijonai devyni šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt septyni litai 38 centai / aštuoni šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt devyni eurai 28 centai).

Darbų, įskaitant projektavimą, pradžia – 2014 m. balandžio 10 d., pabaiga – 2015 m. birželio 15 d.

Atlikimo vieta – Vytauto g. 21, Šakiai; Šaulių g. 18, Šakiai.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti

Direktorius



Romualdas Kripavičius



JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Vilkasta“
S. Daukanto g. 31
70126 Vilkaviškis

2015-05-22
į 2015-05-21

Nr. R4-15-1063
Nr. 161

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vilkasta“, įmonės kodas 185203779, sėkmingai įvykdė sutartį „Daugiabučio gyvenamojo namo, Kęstučio g. 20, Jurbarko, atnaujinimo (modernizavimo) darbai“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 1 515 258,31 Lt / 438 849,14 Eur (vienas milijonas penki šimtai penkiolika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt aštuoni litai 31 centas / keturi šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni eurai 14 centų).

Darbų pradžia – 2014 m. kovo 19 d., pabaiga – 2014 m. gruodžio 10 d.

Atlikimo vieta – Kęstučio g. 20, Jurbarkas.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorė

Vida Rekešienė

Gediminas Šaltinis, tel. (8 447) 70 171, el. p. g.saltinis@jurbarkas.lt

Statytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Adresas: S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis

Rangovas: UAB „Vilkasta“
Adresas: S. Daukanto g. 31, LT-70126 Vilkaviškis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 13/2014

Objekto pavadinimas: Kybartų K. Donelaičio gimnazijos pastato (1C3/p) remonto darbai
Objekto adresas: J. Basanavičiaus gatvė 72, Kybartai 70424

Vadovaujantis 2014 m. kovo 20 d. statybos darbų sutartimi Nr. VPS-26, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytus darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr.13/2014 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė Kaina su PVM	Atliktų Darbų kaina su PVM	Pastabos
1.	Kybartų K. Donelaičio gimnazijos pastato (1C3/p) remonto darbai	297 374,29 Lt	297 374,29 Lt	2014-03-20 statybos darbų sutartis Nr. VPS-26
VISO:		297 374,29 Lt	297 374,29 Lt	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: *du šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt keturi litai ir 29 centai.*

Kybartų K. Donelaičio gimnazijos pastato (1C3/p) remonto darbai atlikti vadovaujantis 2014-03-20 statybos rangos sutarties Nr. VPS-26 nuostatomis.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Sutartinį darbą priima

Rangovas:

Statytojas/Užsakovas:

UAB „Vilkasta“
Generalinis direktorius


Vilkaviškio rajono savivaldybės
Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio
skyrius

Aloyzas Beržanskis

Martynas Vaščėga

2014 m. septinio 20 d.

2014 m. septinio 20 d.





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Sporto g. 9c, Marijampolė, LT-68108
Tel. 8-343 68008, 68007, faksas 8-343 97604
e-paštas: info@statranga.lt
interneto svetainė: www.statranga.lt



UAB „Vilkasta“
S. Daukanto g. 31
70126 Vilkaviškis

2015-10-27 Nr. S15-80
Marijampolė

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vilkasta“, įmonės kodas 185203779, sėkmingai įvykdė šias rangos sutartis:

1. Sutartis Nr. 14-09 „Gamybinės bazės modernizavimo pagal Europos sąjungos standartus (pienininkystės ūkio komplekso rekonstrukcija ir statyba) Mikalaukos k., darbai“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 1 912 670,79 Lt / 553 947,75 Eur (vienas milijonas šešiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas šeši litai 80 centų / trys šimtai aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt penki eurai 87 centai).

Darbų pradžia – 2014 m. balandžio mėn., pabaiga – 2015 m. sausio mėn. Atlikimo vieta – Mikalaukos k., Kalvarijos sav. ;

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Technikos direktorius



Rimantas Plečkaitis



ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 102, faks. (8 315) 55 192,
el. p. alytus@ams.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

UAB „Vilkasta“
S. Daukanto g. 31
70126 Vilkaviškis

2015-05-22 Nr. *DD-3840/36.102*

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vilkasta“, įmonės kodas 185203779, sėkmingai įvykdė sutartį „Alytaus Volungės vidurinės mokyklos fasado ir stogo šiltinimo rekonstravimo darbai“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 1 476 017,49 Lt / 427 484,21 Eur (vienas milijonas keturi šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai septyniolika litų 49 centai / keturi šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 21 centas).

Darbų pradžia – 2014 m. balandžio 10 d., pabaiga – 2014 m. lapkričio 28 d.

Atlikimo vieta – Volungės g. 2, 63181 Alytus.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Vidaus administravimo skyriaus vedėjas,
vykdantis administracijos direktoriaus pareigas

Giedrius Šimas

UAB „Vilkasta“

S.Daukanto g. 31
70126 Vilkaviškis

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS UŽDUOTIS

2014-09-01 Nr. 5

Vilkaviškis

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vilkasta“, įmonės kodas 185203779, sėkmingai įvykdė šias užduotis:

1. Kitos paskirties statinių (bokštinių aruodų) Vembrės g. 2, Lakštučių k., Bartninkų sen., Vilkaviškio raj., statybos darbų atlikimas.

Atliktų darbų vertė – 2 419 961,96 Lt (du milijonai keturi šimtai devyniolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt vienas litas ir 96 ct.) su 21% PVM.

Darbų pradžia – 2014 m. balandžio 16 d., pabaiga – 2014 liepos 31 dieną, atlikimo vieta – Vembrės g. 2, Lakštučių k., Bartninkų sen., Vilkaviškio raj.

UAB „Vilkaviškio agrocentro“

Direktorius

Tomas Iešmantas



Statytojas:

Ūkininkas Sigitas Stanaitis

Adresas:

Gerdžiūnų k., LT – 71203 Šakių r.

Rangovas:

UAB „Vilkasta“

Adresas:

S. Daukanto g. 31, LT – 70126 Vilkaviškis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 1/2015

Objekto pavadinimas: Karvidės, veršiavimosi ir veršelių tvarto, tiršto mėšlo aikštelės ir skysto mėšlo rezervuarų, Margavos km., Kriūkų sen., Šakių raj. sav., nauja statyba

Objekto adresas: Margavos km., Kriūkų sen., Šakių raj.

Sutarties objektas: Karvidės (ašys 1-19) Margavos km., Kriūkų sen., Šakių raj., pamatų, kanalų ir grindų įrengimas.

Vadovaujantis 2014 m. liepos 10 d. statybos rangos darbų sutartimi Nr. SR-2014-25 Rangovas įvykdė sutartyse nurodytus darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr. 1/2015 perduoda Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė Kaina su PVM	Atliktų Darbų kaina su PVM	Pastabos
1.	Karvidės, veršiavimosi ir veršelių tvarto, tiršto mėšlo aikštelės ir skysto mėšlo rezervuarų, Margavos km., Kriūkų sen., Šakių raj. sav., nauja statyba	385 484,24 EUR 1 331 000,00 LT	303 741,50 EUR 1 048 758,65 LT	2014 m. rugsėjo 19 d. papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2014 m. liepos 10 d. statybos rangos sutarties Nr. SR-2014-25
VISO:		385 484,24 EUR	303 741,50 EUR	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: *trys šimtai trys tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt vienas EUR 50 ct.*

Karvidės pamatų, kanalų darbai atlikti pagal 2014 metų UAB „Statybos valdymo biuras“ parengtą statinio konstrukcinės dalies darbo projektą **UP/DP 14-07-28-DP-SK**.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Nustatyti darbų trūkumai Rangovo sąskaita pašalinti. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Pridedama dokumentacijos perdavimo – priėmimo aktas (Priedas Nr.1).

Sutartinį darbą perduoda

Sutartinį darbą priima

Rangovas

UAB „Vilkasta“

Generalinis direktorius

Aloyzas Beržanskis




Statytojas/Užsakovas

Ūkininkas

Sigitas Stanaitis

2015 m. 02 12 d.

2015 m. 02-12 d.



Statytojas: Suvalkijos Žemės Ūkio Bendrovė
Adresas: Balsupių k., LT-69337 Marijampolė

Rangovas: UAB „Vilkasta“
Adresas: S. Daukanto g. 31, LT- 70126 Vilkaviškis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 6/2015

Objekto pavadinimas: Karvidės ir melžimo bloko, Marijampolės sav., Marijampolės sen., Ožkasvilių k., Paikio g. 48 rekonstrukcijos darbai.

Objekto adresas: Marijampolės sav., Marijampolės sen., Ožkasvilių k., Paikio g. 48.

Vadovaujantis 2014 m. gruodžio 3 d. ir 2015 m. birželio 29 d. statybos darbų rangos sutartimis Nr. 14/12/03/1 ir Nr. 2015-43, Rangovas įvykdė sutartyse nurodytus Karvidės ir melžimo bloko, Marijampolės sav., Marijampolės sen., Ožkasvilių k., Paikio g. 48, rekonstrukcijos darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr. 6/2015 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė kaina su PVM	Atliktų darbų kaina su PVM	Pastabos
1.	Karvidės ir melžimo bloko, Marijampolės sav., Marijampolės sen., Ožkasvilių k., Paikio g. 48, rekonstrukcijos darbai	476 561,03 €	476 561,03 €	2014-12-03 sutartis Nr.14/12/03/1
2.	Karvidės ir melžimo bloko, Marijampolės sav., Marijampolės sen., Ožkasvilių k., Paikio g. 48, dalies rekonstrukcijos darbai	27 763,69 €	27 763,69 €	2015-06-29 sutartis Nr.2015-43
VISO:		504 324,72 €	504 324,72 €	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: **penki šimtai keturi tūkstančiai trys šimtai dvidešimt keturi eurai ir 72 centai.**

Karvidės ir melžimo bloko rekonstrukcijos darbai atlikti pagal statybos rangos sutartis Nr.14/12/03/1 „Karvidės ir melžimo bloko, Marijampolės sav., Marijampolės sen., Ožkasvilių k., Paikio g. 48, rekonstrukcijos darbai“ ir Nr.2015-43 „Karvidės ir melžimo bloko, Marijampolės sav., Marijampolės sen., Ožkasvilių k., Paikio g. 48, dalies rekonstrukcijos darbai“.


Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Rangovas
UAB „Vilkasta“

Generalinis direktorius

Aloyzas Beržanskis




2015 m. lipos 17 d.

Sutartinį darbą priima

Statytojas/Užsakovas
Suvalkijos Žemės Ūkio Bendrovė

Pirmininkas

Kęstas Spūdys



2015 m. lipos 17 d.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KYBARTŲ DARNA“

Kodas 185179431, J.Basanavičiaus g.31A, Kybartai, Vilkaviškio r. sav. 70417 tel. 8 342 30 467, 8 616 48 771
PVM kodas LT851794314, el.p.komunalininkai@gmail.com.

UAB „Vilkasta“
S. Daukanto g. 31
70126 Vilkaviškis

PAŽYMA

APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2015-10-26 Nr. SD-491
Kybartai

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vilkasta“, įmonės kodas 185203779, sėkmingai įvykdė šias rangos sutartis:

1. Sutartis Nr. CPO45176 „Daugiabučio gyvenamojo namo Tarybų g. 7, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbai“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 1 066 106,80 Lt / 308 765,87 Eur (vienas milijonas šešiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas šeši litai 80 centų / trys šimtai aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt penki eurai 87 centai).

Darbų, įskaitant projektavimą, pradžia – 2014 m. spalio mėn. 07 d., pabaiga – 2015 m. rugsėjo mėn. 29 d.. Atlikimo vieta – Tarybų g. 7, Kybartai;

2. Sutartis Nr. CPO49218 „Daugiabučio gyvenamojo namo Darvino g. 44, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbai“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 1 257 085,94 Lt / 364 077,25 Eur (vienas milijonas du šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoniasdešimt penki litai 94 centai / trys šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai septyniasdešimt septyni eurai 25 centai).

Darbų, įskaitant projektavimą, pradžia – 2014 m. lapkričio mėn. 27 d., pabaiga – 2015 m. rugsėjo mėn. 29 d.. Atlikimo vieta – Darvino g. 44, Kybartai;

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius



Egidijus Ausiejus

Statytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybė
Adresas: S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis

Rangovas: UAB „Vilkasta“
Adresas: S. Daukanto g. 31, LT- 70126 Vilkaviškis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 1/2014

Objekto pavadinimas: Teritorijos prie Pajevonio kultūros namų Pajevonio k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r. sav., tvarkymo darbai

Objekto adresas: Vytauto Didžiojo g. 16, Pajevonys, Pajevonio sen., Vilkaviškio r. sav., žemės sklypo kadastro Nr.3945/0005:9333

Vadovaujantis 2013 m. spalio mėn. 16 d. statybos rangos sutartimi Nr. VPS-103, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytus darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr. 1/2014 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė Kaina su PVM	Atliktų Darbų kaina su PVM	Pastabos
1.	Teritorijos prie Pajevonio kultūros namų Vytauto didžiojo g. 16, Pajevonio k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r. sav., tvarkymo darbai	27 507,17	27 507,17	2013-10-16 statybos rangos sutartis Nr.VPS-103
	VISO:	27 507,17	27 507,17	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: **dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai septyni litai ir 17 centų.**

Teritorijos prie Pajevonio kultūros namų tvarkymo darbai atlikti pagal teritorijos tvarkymo brėžinį ir statybos rangos sutarties Nr. VPS-103 sąlygas.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Rangovas
UAB „Vilkasta“

Generalinis direktorius

Aloyzas Beržanskis

2014 m. spalio 16 d.

Sutartinį darbą priima

Statytojas/Užsakovas
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

Direktorius

Bernardas Marčiukonis

2014 m. spalio 16 d.



Statytojas: Alvito Šv. Onos bažnyčia
Adresas: Alvito k., Šeimenos sen., LT-70369 Vilkaviškio r.
Rangovas: UAB „Vilkasta“
Adresas: S. Daukanto g. 31, LT- 70126 Vilkaviškis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 11/2014

Objekto pavadinimas: Alvito Šv. Onos Bažnyčios pamatų rekonstravimo darbai
Objekto adresas: Alvito k., Šeimenos sen., LT-70369 Vilkaviškio r.

Vadovaujantis 2014 m. liepos 21 d. statybos rangos sutartimi Nr. SR-2014-27, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytus darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr.11/2014 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė Kaina su PVM	Atliktų Darbų kaina su PVM	Pastabos
1.	Alvito Šv. Onos bažnyčios, Alvito k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r., pamatų rekonstravimo darbai	176 762,84	146 454,56	2014-07-21 statybos rangos sutartis Nr. SR-2014-27
VISO:		176 762,84	146 454,56	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: **vienas šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt keturi litai ir 56 centai.**

Alvito Šv. Onos bažnyčios pamatų rekonstravimo darbai atlikti pagal 2014 metais UAB „Archis“ parengtus techninį ir darbo projektus „Šv. Onos bažnyčios, Vilkaviškio r. sav., Alvito k. statyba“.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda


Sutartinį darbą priima


Rangovas:

Statytojas/Užsakovas:

UAB „Vilkasta“
Generalinis direktorius
Aloyzas Beržanskis


Alvito Šv. Onos bažnyčia
Klebonas
Vytautas Kajokas





2014 m. gruodžio 9 d.

2014 m. gruodžio 9 d.



Statytojas:

Adresas:

Ūkininkas Rymantas Vaičaitis

Nepriklausomybės g. 40, Kybartai

Rangovas:

Adresas:

UAB „Vilkasta“

S. Daukanto g. 31, LT- 70126 Vilkaviškis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 03/2014

Objekto pavadinimas: Pirties pastato, pavėsinės ir sklypo sutvarkymo darbų užsakovui priklausančioje ūkininko sodyboje Geisteriškių k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio raj., atlikimas

Objekto adresas: Geisteriškių k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r.sav

Vadovaujantis 2013 m. spalio mėn. 09 d. rangos darbų sutartimi Nr. 10-09, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytus remonto darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr.03/2014 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė Kaina su PVM	Atliktų Darbų kaina su PVM	Atliktų darbų kaina su PVM	Bendras trinkelio plotas pagal projektinę dokumentaciją
I.	Sklypo sutvarkymo ir sodybos elektrotechnikos įrengimo darbai	260744,54	260744,54	315500,89	1515,88 m ²
	VISO:	260744,54	260744,54	315500,89	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: *trys šimtai penkiolika tūkstančių penki šimtai litų aštuoniasdešimt devyni centai*


Darbai atlikti pagal 2013-10-09 statybos rangos sutarties bei galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Rangovas

UAB „Vilkasta“

Statybos vadovas



Sutartinį darbą priima

Statytojas/Užsakovas

Ūkininkas Rymantas Vaičaitis

Rymantas Vaičaitis

2014 m. liepos 25 d.

Statytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Adresas: S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis

Rangovas: UAB „Vilkasta“

Adresas: S. Daukanto g. 31, LT- 70126 Vilkaviškis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 7/2014

Objekto pavadinimas: Medicinos punkto patalpų Karalių k. remonto darbai

Objekto adresas: Karalių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r.

Vadovaujantis 2014 m. rugšėjo 30 d. projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos darbų sutartimi Nr. VPS - 133, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytus medicinos punkto patalpų Karalių k. remonto darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr.7/2014 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė Kaina su PVM	Atliktų Darbų kaina su PVM	Pastabos
1.	Medicinos punkto patalpų Karalių k. remonto darbai. Karalių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r.	60458,36 Lt/ 17509,95 €	54676,71 Lt/ 15835,47 €	2014-09-30 sutartis Nr.VPS-133
	VISO:	60458,36 Lt/ 17509,95 €	54676,71 Lt/ 15835,47 €	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: **penkiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt šeši litai 71centas / penkiolika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt penki eurai 47 euro centai.**

Medicinos punkto patalpų Karalių k. remonto darbai atlikti pagal statybos rangos sutartį Nr. VPS-133 „Medicinos punkto patalpų Karalių k. remonto darbai“ Karalių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Sutartinį darbą priima

Rangovas

UAB „Vilkasta“

Statytojas/Užsakovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

Generalinis direktorius

Direktorius

Aloyzas Beržanskis

Bernardas Marčiukonis

2014 m.

2014-10-22



Ričardas Liansbergis
2014-10-22

2014 m.



d.

VŠĮ ALVITO ŠV. KAZIMIERO NAMAI
EŽERO G.18, ALVITO K., ŠEIMENOS SEN., 70369 VILKAVIŠKIO RAJONO SAV.
Tel. +370 342 61070, įmonės kodas 185481522

UAB „Vilkasta“
S. Daukanto g. 31, Vilkaviškis

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

2015-10-27 Nr. 128
Alvitas

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vilkasta“, įmonės kodas 185203779, sėkmingai įvykdė statybos darbų rangos sutartį „Naujo vaikų socialinės globos pastato, adresu Ežero g.18, Alvito k., Vilkaviškio r. sav., Darbo projekto parengimas ir statybos rangos darbai“.


Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 1 676 507,80 Lt / 485 550,22 Eur (vienas milijonas šeši šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai septyni litai 80 centų / keturi šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų 22 centai).

Darbų pradžia – 2014-04-30, pabaiga – 2015-05-15.

Atlikimo vieta – Ežero g.18, Alvito k., Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti

Direktorius



Vytautas Kajokas

Užsakovas: UAB „Kybartų darna“

Adresas: J. Basanavičiaus g. 31a, LT-70417, Kybartai, Marijampolės apskritis

Rangovas: UAB „Vilkasta“

Adresas: S. Daukanto g. 31, LT-70126, Vilkaviškis, Marijampolės apskritis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 9/2015

Objekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Dariaus ir Girėno g. 2B, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbai

Objektų adresai: Dariaus ir Girėno g. 2B, Kybartai, Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vadovaujantis 2014 m. gruodžio mėn. 02 d. pagrindine sutartimi Nr. CPO49760, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytus darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr. 9/2015 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė kaina Lt/Eur su PVM	Atliktų darbų kaina Lt/Eur su PVM	Pastabos
1.	Daugiabučio gyvenamojo namo Dariaus ir Girėno g. 2B, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbai	947 905,53 / 274 532,42	947 905,53 / 274 532,42	2014-12-02 pagrindinė sutartis Nr. CPO49760
	VISO:	947 905,53 / 274 532,42	947 905,53 / 274 532,42	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: *devyni šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtas penki litai ir 53 centų / du šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai trisdešimt du eurai ir 42 centai.*

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo darbai atlikti pagal 2015 metais UAB „Statybos valdymo biuras“ parengtą techninį - darbo projektą: „Daugiabučio gyvenamojo namo Dariaus ir Girėno g. 2B, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) projektas“.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Sutartinį darbą priima

Rangovas:

Užsakovas:

UAB „Vilkasta“

UAB „Kybartų darna“

Generalinis direktorius

Direktorius

Aloyzas Beržanskis

Egidijus Ausiejus

2015 m. spalio 30 d.

2015 m. spalio 30 d.



Užsakovas: AB „Panevėžio statybos trestas“ Vilniaus filialas „Genranga“
Adresas: Verkių g. 25 C, Vilnius

Subrangovas: UAB „Vilkasta“
Adresas: S. Daukanto g. 31, LT- 70126 Vilkaviškis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 11/2015

Objekto pavadinimas: Daugiabučio namo Darvino g. 26, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbai.

Objekto adresas: Darvino 26, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.

Vadovaujantis 2015 m. sausio mėn. 21 d. statybos darbų sutartimi Nr. CPO50344/01, Subrangovas įvykdė sutartyje nurodytus daugiabučio namo Darvino g. 26, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr. 11/2015 perduoda jį Užsakovui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė Kaina su PVM	Atliktų Darbų kaina su PVM	Pastabos
1.	Daugiabučio namo Darvino g. 26, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbai	343 683,57 € / 1 186 670,62 Lt	334 029.41 € / 1 153 336.75 Lt	2015-01-21 d. sutartis Nr. CPO50344/01
	VISO:	343 683,57 € / 1 186 670,62 Lt	334 029.41 € / 1 153 336.75 Lt	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: *trys šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai dvidešimt devyni eurai 41 euro centas / vienas milijonas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai trisdešimt šeši litai 75 centai.*

Daugiabučio namo Darvino g. 26, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal statybos subrangos sutartį Nr. CPO50344/01.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Subrangovas
UAB „Vilkasta“

Projektų vadovas

Linas Gražulis




Sutartinį darbą priima

Užsakovas
AB „Panevėžio statybos trestas“ Vilniaus filialas „Genranga“

Statybos vadovas

Gintautas Sedleckas



Užsakovas: UAB „Vilkuva“

Adresas: S. Daukanto g. 19, LT-70124, Vilkaviškis, Marijampolės apskritis

Rangovas: UAB „Vilkasta“

Adresas: S. Daukanto g. 31, LT-70126, Vilkaviškis, Marijampolės apskritis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 10/2015

Objekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Vienybės g.27, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai

Objektų adresai: Vienybės g.27, Vilkaviškis, Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vadovaujantis 2015 m. sausio 5 d. pagrindine sutartimi Nr. CPO53317, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytus darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr. 10/2015 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė kaina Eur/Lt su PVM	Atliktų darbų kaina Eur/Lt su PVM	Pastabos
1.	Daugiabučio gyvenamojo namo Vienybės g.27, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai	703 756,16 / 2 429 929,26	697 700,32 / 2 409 019,66	2015-01-05 pagrindinė sutartis Nr. CPO53317
	VISO:	703 756,16 / 2 429 929,26	697 700,32 / 2 409 019,66	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: **šeši šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai eurų ir 32 centai/ du milijonai keturi šimtai devyni tūkstančiai devyniolika litų ir 66 centai.**

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo darbai atlikti pagal 2015 metais UAB „Šiltas namas“ parengtą techninį - darbo projektą: „Daugiabučio gyvenamojo namo Vienybės g. 27, Vilkaviškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas“.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trukumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Sutartinį darbą priima

Rangovas:

Užsakovas:

UAB „Vilkasta“

UAB „Vilkuva“

Generalinis direktorius

Direktorius

Aloyzas Beržanskis

Arūnas Mičiulis

2015 m. spalio 30 d.



2015 m. spalio 30 d.



Užsakovas: UAB „Kybartų darna“

Adresas: J. Basanavičiaus g. 31a, LT-70417, Kybartai, Marijampolės apskritis

Rangovas: UAB „Vilkasta“

Adresas: S. Daukanto g. 31, LT-70126, Vilkaviškis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 1 /2016

Objekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Darvino g. 46 atnaujinimo (modernizavimo) darbai.

Objekto adresas: Darvino g. 46, Kybartai.

Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo mėn. 30 d. pagrindine sutartimi Nr. CPO73284, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytus darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr. 1/2016 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė Kaina EUR su PVM	Atliktų darbų kaina EUR su PVM	Pastabos
1.	Daugiabučio gyvenamojo namo Darvino g. 46, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbai	874 989,62	874 989,62	2015-09-30 pagrindinė sutartis Nr. CPO73284
2.	Susitarimas dėl papildomų statybos darbų vykdant 2015-09-30 pagrindinę sutartį Nr. CPO73284 dėl daugiabučio namo Darvino g. 46, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbų.	43 500,00	43 500,00	2016-08-09 dienos Susitarimas dėl papildomų darbų prie sutarties Nr. CPO73284
VISO:		918 489,62	918 489,62	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: **devyni šimtai aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni Eurai 62 centai.**

Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo darbai atlikti pagal 2016 metais UAB „Statybos valdymo biuras“ parengtą techninį - darbo projektą: „Daugiabučio gyvenamojo namo Darvino g. 46, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) projektas“.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Rangovas:

UAB „Vilkasta“

Generalinis direktorius

Aloyzas Beržanskis



2016 m. lapkričio 15 d.



Sutartinį darbą priima

Užsakovas:

UAB „Kybartų darna“

Direktorius

Egidijus Ausiejus

2016 m. lapkričio 15 d.



Užsakovas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Adresas: S. Nėries g. 1, LT-70147, Vilkaviškis

Rangovas: UAB „Vilkasta“
Adresas: S. Daukanto g. 31, LT-70126, Vilkaviškis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 7/2016

Objekto pavadinimas: Kybartų K. Donelaičio gimnazijos pastato (1C3/p) J. Basanavičiaus g. 72, Kybartuose, Vilkaviškio r. sav., rekonstravimas.

Objektų adresai: J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.

Vadovaujantis 2015 m. rugpjūčio 19 d. rekonstravimo darbų sutartimi Nr. VPS-91, ir 2015 m. lapkričio 13 d. rekonstravimo papildomų darbų sutartimi Nr. VPS-142, Rangovas įvykdė sutartyse nurodytus darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr. 7/2016 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė kaina Eur. su PVM	Atliktų darbų kaina Eur. su PVM	Pastabos
1.	Kybartų K. Donelaičio gimnazijos pastato (1C3/p) rekonstravimo darbai	661 519,84	661 519,84	2015-08-19 rekonstravimo darbų sutartis Nr. VPS-91
2.	Kybartų K. Donelaičio gimnazijos pastato (1C3/p) rekonstravimo papildomi darbai	67 900	67 900	2015-11-13 rekonstravimo papildomų darbų sutartis Nr. VPS-142
	VISO:	729 419,84	729 419,84	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: **septyni šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai devyniolika eurų ir 84 centai.**

Kybartų K. Donelaičio gimnazijos pastato (1C3/p) rekonstravimo darbai atlikti pagal 2015 metais UAB „Vilkaviškio architektūros biuras“ parengtus techninį ir darbo projektus: „Kybartų K. Donelaičio gimnazijos pastato (1C3/p) Basanavičiaus g. 72, Kybartuose, Vilkaviškio r. sav., rekonstravimo projektas“.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Sutartinį darbą priima

Rangovas:

Užsakovas:

UAB „Vilkasta“



Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

Generalinis direktorius


Direktorius

Aloyzas Beržanskis


Vitas Gavėnas

2016 m. birželio 30 d.



2016 m. birželio 30 d.



Užsakovas: UAB „Šakių komunalinis ūkis“

Adresas: V. Kudirkos g. 64, LT-71124, Šakiai, Marijampolės apskritis

Rangovas: UAB „Vilkasta“

Adresas: S. Daukanto g. 31, LT-70126, Vilkaviškis, Marijampolės apskritis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 5/2016

Objekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Bažnyčios g.11, Šakiai atnaujinimo (modernizavimo) darbai

Objektų adresai: Bažnyčios g. 11, Šakiai, Šakių rajono savivaldybė

Vadovaujantis 2015 m. balandžio 15 d. pagrindine sutartimi Nr. CPO61559, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytus darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr. 5/2016 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė kaina Eur. su PVM	Atliktų darbų kaina Eur. su PVM	Pastabos
1.	Daugiabučio gyvenamojo namo Bažnyčios g.11, Šakiai atnaujinimo (modernizavimo) darbai	193 292,78	193 292,78	2015-04-15 pagrindinė sutartis Nr. CPO61559
	VISO:	193 292,78	193 292,78	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: ***vienas šimtas devyniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt du eurai ir 78 centai.***

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo darbai atlikti pagal 2015 metais MB „Trimatės idėjos“ parengtą techninį - darbo projektą: „Daugiabučio gyvenamojo namo Šakių r. sav. Šakių m. Bažnyčios g. 11, atnaujinimo (modernizavimo) projektas“.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Sutartinį darbą priima

Rangovas:

Užsakovas:

UAB „Vilkasta“



UAB „Šakių komunalinis ūkis“

Generalinis direktorius

Direktorius

Aloyzas Beržanskis

Darius Mikėlionis




2016 m. birželio 7 d.

2016 m. birželio 7 d.

Statytojas: UAB „Vilkuva“
Adresas: S. Daukanto g. 19, LT- 70124 Vilkaviškis

Rangovas: UAB „Vilkasta“
Adresas: S. Daukanto g. 31, LT- 70126 Vilkaviškis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 01/2016

Objekto pavadinimas: Daugiabučio namo Kęstučio g. 11, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai.

Objekto adresas: Kęstučio g. 11, Vilkaviškio miestas.

Vadovaujantis 2015 m. sausio mėn. 28 d. statybos darbų sutartimi Nr. CPO54482 ir 2015 m. rugsėjo mėn. 16 d. statybos darbų sutartimi Nr. CPO71713, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytus daugiabučio namo Kęstučio g. 11, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr.01/2016 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė Kaina su PVM	Atliktų Darbų kaina su PVM	Pastabos
1.	Daugiabučio namo Kęstučio g. 11, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai	300 631,51 € / 1 038 020,46 Lt	298 453,51 € / 1 030 500,28 Lt	2015-01-28 d. sutartis Nr. <u>CPO54482</u>
2.	Daugiabučio namo Kęstučio g. 11, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai: balkonų stiklinimas naudojant PVC profilius.	34 963,31 € / 120 721,33 Lt	34 963,31 € / 120 721,33 Lt	2015-09-16 d. sutartis Nr. <u>CPO71713</u>
	VISO:	335594,82 € / 1 158 741,79 Lt	333 416,82 € / 1 151 221,61 Lt	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: *trys šimtai trisdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai šešiolika eurų 82 centai / vienas milijonas vienas šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai dvidešimt vienas litas 61 centas.*

Daugiabučio namo Kęstučio g. 11, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal 2015 m. parengtą „Daugiabučio gyvenamojo namo Kęstučio g. 11, Vilkaviškyje atnaujinimo (modernizavimo) projektą“ Nr. PRC15-417-TDP (A laida).

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Rangovas
UAB „Vilkasta“

Projektų vadovas

Linas Gražulis

2016 m. vasario 18 d.




Sutartinį darbą priima

Statytojas/Užsakovas
UAB „Vilkuva“

Direktorius

Arūnas Mičiulis

2016 m. vasario 18 d.



Statytojas: UAB „Vilkuva“
Adresas: S. Daukanto g. 19, LT- 70124 Vilkaviškis

Rangovas: UAB „Vilkasta“
Adresas: S. Daukanto g. 31, LT- 70126 Vilkaviškis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 14/2015

Objekto pavadinimas: Daugiabučio namo Kęstučio g. 10, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai.

Objekto adresas: Kęstučio g. 10, Vilkaviškio miestas.

Vadovaujantis 2015 m. sausio mėn. 05 d. statybos darbų sutartimi Nr. CPO53241, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytus daugiabučio namo Kęstučio g. 10, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr.14/2015 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė Kaina su PVM	Atliktų Darbų kaina su PVM	Pastabos
1.	Daugiabučio namo Kęstučio g. 10, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai	257 751,59 € / 889 964,68 Lt	257 751,59 € / 889 964,68 Lt	2015-01-05 d. sutartis Nr. CPO53241
	VISO:	257 751,59 € / 889 964,68 Lt	257 751,59 € / 889 964,68 Lt	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: *du šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 59 centai / aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt keturi litai 68 centai.*

Daugiabučio namo Kęstučio g. 10, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal 2015 m. parengtą „Daugiabučio gyvenamojo namo Kęstučio g. 10, Vilkaviškyje atnaujinimo (modernizavimo) projektą“ Nr. PRC15-416-TDP.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Sutartinį darbą priima

Rangovas
UAB „Vilkasta“

Statytojas/Užsakovas
UAB „Vilkuva“

Generalinis direktorius

Direktorius


Aloyzas Beržanskis

Arūnas Mičiulis

2015 m. 12-03 d.



2015 m. 12-10 d.



Statytojas: UAB „Vilkuva“
Adresas: S. Daukanto g. 19, LT- 70124 Vilkiaviškis

Rangovas: UAB „Vilkasta“
Adresas: S. Daukanto g. 31, LT- 70126 Vilkiaviškis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 13/2015

Objekto pavadinimas: Daugiabučio namo Vilniaus g. 8, Vilkiaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai.

Objekto adresas: Vilniaus g. 8, Vilkiaviškio miestas.

Vadovaujantis 2015 m. sausio mėn. 05 d. statybos darbų sutartimi Nr. CPO52568, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytus daugiabučio namo Vilniaus g. 8, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr.13/2015 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė Kaina su PVM	Atliktų Darbų kaina su PVM	Pastabos
1.	Daugiabučio namo Vilniaus g. 8, Vilkiaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai	394 405,40 € / 1 361 802,97 Lt	394 405,40 € / 1 361 802,97 Lt	2015-01-05 d. sutartis Nr. CPO52568
	VISO:	394 405,40 € / 1 361 802,97 Lt	394 405,40 € / 1 361 802,97 Lt	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: **trys šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai penki eurai 40 centų / vienas milijonas trys šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai du litai 97 centai.**

Daugiabučio namo Vilniaus g. 8, Vilkiaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal 2015 m. parengtą „Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus g. 8, Vilkiaviškyje atnaujinimo (modernizavimo) projektą“ Nr. PRC15-420-TDP.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Sutartinį darbą priima

Rangovas
UAB „Vilkasta“

Statytojas/Užsakovas
UAB „Vilkuva“

Generalinis direktorius

Direktorius

Aloyzas Beržanskis

Arūnas Mičiulis

2015 m. 12-04 d.

2015 m. 12-10 d.



Užsakovas: VšĮ „Vilkaviškio ligoninė“

Adresas: Maironio g. 25, LT-70104, Vilkaviškis, Marijampolės apskritis

Rangovas: UAB „Vilkasta“

Adresas: S. Daukanto g. 31, LT-70126, Vilkaviškis, Marijampolės apskritis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 9/2016

Objekto pavadinimas: VšĮ Vilkaviškio ligoninės pastato, Maironio g. 25, Vilkaviškis paprastojo remonto darbai

Objektų adresai: Maironio g. 25, LT-70104, Vilkaviškis, Vilkaviškio rajono šalinvaldybė

Vadovaujantis 2015 m. liepos 28 d. statybos rangos sutartimi Nr. 195, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytus darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr. 9/2016 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė kaina Eur. su PVM	Atliktų darbų kaina Eur. su PVM	Pastabos
1.	Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilkaviškio ligoninėje, teikiančioje paslaugas nėsčiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams, pastato paprastojo remonto darbai	479 121,28	479 121,28	2015-07-28 statybos rangos sutartis Nr. 195
	VISO:	479 121,28	479 121,28	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: **keturi šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt vienas euras ir 28 centai.**

VšĮ Vilkaviškio ligoninės pastato paprastojo remonto darbai atlikti pagal 2015 metais UAB „Statybos valdymo biuras“ parengtus techninį ir darbo projektus: „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilkaviškio ligoninėje, teikiančių paslaugas nėsčiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ Maironio g. 25, Vilkaviškyje, pastato paprastojo remonto projektas.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Rangovas:

UAB „Vilkasta“

Generalinis direktorius

Aloyzas Beržanskis



Sutartinį darbą priima

Užsakovas:

VšĮ Vilkaviškio ligoninė

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai

Petras Vaitiekūnas



2016 m. birželio 30 d.

2016 m. birželio 30 d.

Statytojas: UAB „Vilkuva“

Adresas: S. Daukanto g. 19, LT- 70124 Vilkaviškis

Rangovas: UAB „Vilkasta“

Adresas: S. Daukanto g. 31, LT- 70126 Vilkaviškis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 3/2016

Objekto pavadinimas: Daugiabučio namo Kęstučio g. 9, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai.

Objekto adresas: Kęstučio g. 9, Vilkaviškis, Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vadovaujantis 2015 m. sausio mėn. 30 d. statybos darbų sutartimi Nr. CPO54609, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytus daugiabučio namo Kęstučio g. 9, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr.03/2016 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė Kaina Eur. su PVM	Atliktų darbų kaina Eur. su PVM	Pastabos
1.	Daugiabučio namo Kęstučio g. 9, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai	216 506,51	216 506,51	2015-01-30 d. sutartis Nr. CPO54609
	VISO:	216 506,51	216 506,51	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: **du šimtai šešiolika tūkstančių penki šimtai šeši eurai ir 51 centas.**

Daugiabučio namo Kęstučio g. 9, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal 2015 m. parengtą „Daugiabučio gyvenamojo namo Kęstučio g. 9, Vilkaviškyje atnaujinimo (modernizavimo) projektą“ Nr. PRC15-418-TDP.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Rangovas

UAB „Vilkasta“

Generalinis direktorius

Aloyzas Beržanskis

2016 m. gegužės 3 d.



Sutartinį darbą priima

Statytojas/Užsakovas

UAB „Vilkuva“

Direktorius

Arūnas Mičiulis

2016 m. gegužės 3 d.



Užsakovas: UAB „Vilkuva“

Adresas: S. Daukanto g. 19, LT-70124, Vilkaviškis, Marijampolės apskritis

Rangovas: UAB „Vilkasta“

Adresas: S. Daukanto g. 31, LT-70126, Vilkaviškis, Marijampolės apskritis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 4/2016

Objekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Lauko g. 42, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai

Objektų adresai: Lauko g. 42 Vilkaviškis, Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vadovaujantis 2015 m. sausio 28 d. pagrindine sutartimi Nr. CPO54758 ir 2015 m. spalio 12 d. pagrindine sutartimi Nr. CPO74280, Rangovas įvykdė sutartyse nurodytus darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr. 4/2016 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė kaina Eur. su PVM	Atliktų darbų kaina Eur. su PVM	Pastabos
1.	Daugiabučio gyvenamojo namo Lauko g. 42, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai	626 898,58	626 898,58	2015-01-28 pagrindinė sutartis Nr. CPO54758
2.	Daugiabučio gyvenamojo namo Lauko g. 42, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai (balkonų stiklinimas)	36 516,06	36 516,06	2015-10-12 pagrindinė sutartis Nr. CPO74280
	VISO:	663 414,64	663 414,64	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: **šeši šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai keturiolika eurų ir 64 centai.**

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo darbai atlikti pagal 2015 metais UAB „Šiltas namas“ parengtą techninį - darbo projektą: „Daugiabučio gyvenamojo namo Lauko g. 42 g., Vilkaviškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas“.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Rangovas:

UAB „Vilkasta“

Generalinis direktorius

Aloyzas Beržanskis

2016 m. gegužės 31 d.



Sutartinį darbą priima

Užsakovas:

UAB „Vilkuva“

Direktorius

Arūnas Mičiulis

2016 m. gegužės 31 d.



Užsakovas: UAB „Vilkuva“

Adresas: S. Daukanto g. 19, LT-70124, Vilkaviškis, Marijampolės apskritis

Rangovas: UAB „Vilkasta“

Adresas: S. Daukanto g. 31, LT-70126, Vilkaviškis, Marijampolės apskritis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 2/2016

Objekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo S. Nėries g.33B, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai

Objektų adresai: S. Nėries g. 33B, Vilkaviškis, Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vadovaujantis 2015 m. sausio 30 d. pagrindine sutartimi Nr. CPO54823, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytus darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr. 2/2016 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė kaina Eur. su PVM	Atliktų darbų kaina Eur. su PVM	Pastabos
1.	Daugiabučio gyvenamojo namo S. Nėries g.33B, Vilkaviškis atnaujinimo (modernizavimo) darbai	703 756,16	697 700,32	2015-01-30 pagrindinė sutartis Nr. CPO54823
	VISO:	504 795,06	504 795,06	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: **penki šimtai keturi tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt penki eurai ir 6 centai.**

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo darbai atlikti pagal 2015 metais UAB „Projektų rengimo centras“ parengtą techninį - darbo projektą: „Daugiabučio gyvenamojo namo S. Nėries g. 33B, Vilkaviškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas“.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Sutartinį darbą priima

Rangovas:

Užsakovas:

UAB „Vilkasta“

UAB „Vilkuva“

Generalinis direktorius

Direktorius

Aloyzas Beržanskis

Arūnas Mičiulis

2016 m. balandžio 27 d.

2016 m. balandžio 27 d.



Užsakovas: UAB „Kybartų darna“

Adresas: J. Basanavičiaus g. 31a, LT-70417, Kybartai, Marijampolės apskritis

Rangovas: UAB „Vilkasta“

Adresas: S. Daukanto g. 31, LT-70126, Vilkaviškis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 2 /2016

Objekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Darvino g. 42 atnaujinimo (modernizavimo) darbai.

Objekto adresas: Darvino g. 42, Kybartai.

Vadovaujantis 2015 m. spalio mėn. 23 d. pagrindine sutartimi Nr. CPO74710, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytus darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktu Nr. 2/2016 perduoda jį Statytojui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė Kaina EUR su PVM	Atliktų darbų kaina EUR su PVM	Pastabos
1.	Daugiabučio gyvenamojo namo Darvino g. 42, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbai	537 953,72	537 953,72	2015-10-23 pagrindinė sutartis Nr. CPO74710
	VISO:	537 953,72	537 953,72	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: **penki šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt trys Eurai 72 centai.**

Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo darbai atlikti pagal 2016 metais UAB „Statybos valdymo biuras“ parengtą techninį - darbo projektą: „Daugiabučio gyvenamojo namo Darvino g. 42, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) projektas“.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Statytojas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Sutartinį darbą priima

Rangovas:

Užsakovas:

UAB „Vilkasta“



UAB „Kybartų darna“



Generalinis direktorius

Direktorius

Aloyzas Beržanskis

Egidijus Ausiejus

2016 m. lapkričio 25 d.

2016 m. lapkričio 25 d.

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO PRIĖMIMO AKTAS

Prie Generalinės rangos Sutarties Nr. DV-2016.04.30-402

2016 m. lapkričio 18 d.,

Vilnius.

DIVERTA, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kurios buveinė registruota tokiu adresu: Savanorių pr. 247, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 302567422, PVM mokėtojo kodas LT100005774019, įregistruotos Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (toliau tekste vadinamos "Užsakovu"), atstovaujama įgalioto asmens Kęstučio Kavaliūno veikiančio pagal suteiktus įgaliojimus, iš vienos pusės

ir

UAB "VILKASTA" (toliau vadinama Rangovu), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, kurios buveinės adresas yra S. Daukanto g. 31, Vilkaviškis, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 185203779, PVM mokėtojo kodas LT852037716 įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Aloyzo Beržanskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai - **Šalimi**,

remiantis Šalių 2016 m. gegužės 02 d. sudaryta sutartimi dėl statybos rangos bei kitų su tuo susijusių darbų atlikimo Nr. DV-2016.04.30-402 (toliau tekste - Sutartis), sudarė šį Baigiamąjį atliktų darbų perdavimo priėmimo aktą (toliau tekste - Baigiamasis aktas):

1. Rangovas perduoda, o Užsakovas priima visus pagal Sutartį numatytus Darbus.
2. Vadovaujantis Sutarties *Specialiojoje dalyje* ir Papildomais susitarimais nustatyta *Sutarties kaina*, Rangovui mokamas atlyginimas 930.611,30 (devyni šimtai trisdešimt tūkstančių šeši šimtai vienuolika eurų ir 30 centų) Eurų, pridedant galiojančio dydžio pridėtinės vertės mokesčio, kuris bus mokamas Rangovui Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;
3. Šiuo Baigiamuoju aktu Užsakovas pareiškia, kad neturi Rangovui jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės.
4. Užsakovas patvirtina, kad visi Sutartyje numatyti Rangovo Užsakovui perduotini dokumentai Užsakovui yra perduoti.
5. Šis Baigiamasis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai iš Šalių.

ŠALIŲ PARAŠAI IR ANTSPAUDAI

Užsakovas

DIVERTA, UAB

Įgaliotas asmuo
Kęstutis Kavaliūnas



Rangovas

UAB "VILKASTA"

Generalinis direktorius
Aloyzas Beržanskis





Uždarojai akcinei bendrovei „Vilkasta“
S. Daukanto g. 31, LT-70126 Vilkaviškis

2017-02-07 Nr.
Vilnius

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS UŽDUOTIS**

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vilkasta“, įmonės kodas 185203779 sėkmingai įvykdė šią užduotį:

Parduotuvės Vytauto g. 101, Vilkaviškyje statybos darbai.

Atliktų darbų vertė – 2 002 418,81 € (du milijonai du tūkstančiai keturi šimtai aštuoniolika eurų 81 centas) su PVM.

Darbų pradžia – 2016 m. liepos mėn. 1 d., pabaiga 2017 m. sausio mėn. 20 d., atlikimo vieta – Vilkaviškio miestas.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančius teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Projektų vadovas

Antanas Bagušis

Užsakovas: UAB „Kybartų Darna“, įmonės kodas 185179431, J. Basanavičiaus g. 31A, Kybartai

Rangovas: UAB „Vilkasta“, įmonės kodas 185203779, S. Daukanto g. 31, LT- 70126 Vilkaviškis

UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO AKTAS

2017-07-31

Vilkaviškis

Objekto pavadinimas: „Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai“.
Objekto adresas: Darvino g. 32, Kybartai.

Vadovaujantis 2016 m. liepos mėn. 20 d. pagrindine sutartimi Nr. CPO15381, ir 2017 m. vasario mėn. 17 d. susitarimu, Rangovas įvykdė sutartyje nurodytus darbus ir šiuo užbaigtų statybos darbų perdavimo aktu perduoda juos Užsakovui:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė Kaina su PVM	Atliktų Darbų kaina su PVM	Pastabos
1.	Daugiabučio gyvenamojo namo Darvino g. 32, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) darbai	451 480,41 € 44 001,01 €	451 480,41 € 44 001,01 €	2016-07-20 pagrindinė sutartis Nr. CPO15381 2017-02-17 susitarimas
	VISO:	495 481,42 €	495 481,42 €	

Perduodamų darbų vertė su PVM žodžiu: *keturi šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras keturiasdešimt du euro centai.*

Daugiabučio gyvenamojo namo darbai atlikti pagal 2016 metais UAB „Statybos valdymo biuras“ parengtą techninį-darbo projektą: „Daugiabučio namo Darvino g. 32, Kybartuose atnaujinimo (modernizavimo) projektas“.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Darbų trūkumų nenustatyta. Užsakovas Rangovui dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Sutartinį darbą perduoda

Rangovas

UAB „Vilkasta“
Statybos vadovas
Rolandas Kepenis

2017 m.

07 31

d.



Sutartinį darbą priima

Užsakovas

UAB „Kybartų Darna“
Direktorius
Egidijus Ausiejus

2017 m.

07-31

d.

