STATYBOS DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO — PARDAVIMO SUTARTIS
NR. DPS-17/058

Du tikstanéiai septyniolikty mety spalio ménesio dvideSimt tre¢ia diena

Matijampolée

Marijampolés specialieji socialinés globos namai, juridinio asmens kodas 300663201,
kurios registruota buveiné yra Bazny¢ios g. 23A, LT-68298 Marijampole, duomenys apie jstaigg
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujami direktores
Vidutos Backierienés, veikiangios pagal Marijampolés specialiyjy socialinés globos namy nuostatus
(toliau — uzsakovas) ir UAB »Vidara®, juridinio asmens kodas 251161580, kurios registruota
buveiné yra Gedimino g. 3A, LT-68307 Marijampole, duomenys apie imon¢ kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama statybos direktoriaus Raimundo
Petrikai¢io, veikiangio pagal bendrovés jstatus (toliau — rangovas),
toliau kartu Sioje statybos darby rangos viesojo pirkimo — pardavimo sutartyje vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi,
sudare $ig statybos darby rangos vieSojo pirkimo — pardavimo sutart], toliau vadinama sutartimi, ir

susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

L SUTARTIES OBJEKTAS

L.1. 8ia sutartimi uZsakovas paveda, o rangovas Isipareigoja atlikti »~Marijampolés
specialiyjy socialinés globos namy gyvenamojo pastato biikles gerinimo, BaZnycios g. 23A,
Marijampolgje* 2-ojo etapo vakarinio fasado iltinimo darbus (toliau — darbai) pagal techninj
darbo projekta, lokalines ir objektine sgmatas, kurios yra 1 priedas prie sutarties ir neatskiriama
sutarties dalis, bei perduoti Juos uZsakovui, o uZsakovas Isipareigoja priimti kokybiskai pagal darby
atlikimo grafikus atliktus darbus ir sumokéti pagal priemimo — perdavimo aktus ir saskaitas
faktiiras.

1.2. Statinio adresas — BaZny¢ios g. 23A, Marijampoléje.

1.3. Salys, vykdydamos i sutartj, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (toliau — Statybos jstatymas), statybos techniniais

reglamentais, kitais, statybos darbus reglamentuojandiais teisés aktais ir Sios sutarties sglygomis.

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties objekto kaina

Sutartiné kaina paskai¢iuota pagal objektine

bei lokalines samatas (1 priedas), kurios yra neatskiriama sutarties dalis.



III. DARBY PRADZIA IR PABAIGA

3.1. Rangovas darbus pradeda pasirases sutartj, turédamas statybg leidZiant] dokumenty, kai
uZsakovas informuoja apie paskirtg techninj priZiarétoja, gaves visus reikalingus sutikimus ir kitus
dokumentus bitinus darby atlikimui bei pranesgs apie statybos darby pradzig Statybos jstatymo
nustatyta tvarka.

3.2. Darbai turi biiti baigti iki 2017 m. gruodZio 1 d.

3.3. Jeigu, atlickant darbus, ne dél rangovo kaltés atsiranda biitinybé keisti terminus, tai
atliekama ratisku 3aliy susitarimu.

3.4. Rangovas darbus atlieka pagal darby grafika, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis 2
priedas).

3.5. Darby pabaiga pagal sutart] bus laikomas momentas, kai uZbaigti visi sutartyje

numatyti darbai, pasiragyti darby priémimo — perdavimo aktai.

IV.  SALIV TEISES IR PAREIGOS

4.1. Rangovo teisés ir pareigos:

4.1.1. Pagal techninj darbo projekt, galiojandius teisés aktus bei darby grafikg laiku ir
tinkamai atlikti ir perduoti uZsakovui sutartyje numatytus darbus. .

4.1.2. Per 5 (penkias) dienas nuo sutarties pasira§ymo skirti su uZsakovu suderintg darby
vadova.

4.1.3. Laikytis priesgaisriniy, darbo saugos, aplinkosaugos taisykliy ir reikalavimy, taip pat
nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy, utikrinti pilnaverte globos namy eksploatacija darby metu.

4.1.4. Atliekant darbus, rangovas privalo uZtikrinti globos namy pastate dirban¢iy Zmoniy
ir gyventojy apsaugg nuo darby keliamo pavojaus. Rangovas vykdomus darbus turi priderinti prie
objekte vykdomos veiklos ir jai nekliudyti.

4.1.5. Nedelsiant pranesti uzsakovui apie aplinkybes, kenkiandias darby kokybei, atlikimo
terminui.

4.1.6. Prisiimti Isipareigojimus savo sgskaita Salinti trikumus per garantinj objekto laika.

4.1.7. Darbus atlikti pagal techninj darbo projekta, vadovaujantis Statybos jstatymu, statybos
techniniais reglamentais ir kitais statybos darbus reglamentuojantiais teisés aktais, Uzsakovo
patvirtintus projektinius sprendimus keisti tik gavus radytinj uzsakovo sutikima.

4.1.8. Garantuoti tinkama statybiniy medZiagy, gaminiy priemima, tikrinti jy atitikties
dokumentus, organizuoti sandéliavimg, apsaugg ir taupy naudojima.

4.1.9. Darbams naudoti tik naujas ir su uzsakovu suderintas medZiagas.



4.1.10. Garantuoti, kad atlikty darby priemimo metu Jie atitiks projekte nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.

4.1.11. Darbams rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus. Subrangovy kandidatiras, jy
kvalifikacijg, atliekamus darbus bei sutartis su subrangovais rangovas privalo i§ anksto suderinti su
uzsakovu. Generalinis rangovas atsako uZsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdymg, netinkama
ivykdyma ir padaryts Zala, o subrangovams — uz uzsakovo prievoliy nejvykdymg ar netinkamag
jvykdyma.

4.1.12. Uzsakovui papragius, rastu informuoti jj apie darby eiga, teikti kita su projekto
vykdymu susijusig informacija, sudaryti salygas uzsakovo atstovams, projekto vykdytojui bei
techniniam priZitirétojui lankytis darby objekte bei susipazinti su visa su darbais susijusia informacija.

4.1.13. Sutarties pagrindu ivykdytiems darbams ir darby vykdymui naudotoms medZiagoms
rangovas suteikia 60 ménesiy (pasléptiems darbams — 120 menesiy), nuo objekto jvedimo
eksploatacijon dienos, kokybés garantijos termina, o montuojamai jrangai suteikiamas gamyklos
gamintojo nustatytas kokybes garantijos terminas.

4.1.14. Atlikti darbus tvarkingai, netergiant teritorijos, kompaktizkai, pagal teisés akty
reikalavimus kaupti statybos atliekas ir kiekvieng savaite jas iSvesti is teritorijos | statybinéms
atliekoms skirtg savartyna.

4.1.15. Gauti uzsakovo vardu visus batinus leidimus, sutikimus, biitinus darby atlikimui. Uz
visus teisés akty reikalavimy paZeidimus, atlickant darbus, yra atsakingas rangovas.

4.1.16. Darby atlikimo metu rangovas turi biti apsidraudes civilines atsakomybés draudimu
pagal galiojandius teisés aktus,

4.1.17. Rangovas atsako uz jrangos iSmontavimo metu atliktus  pazeidimus,

kompensuodamas jrangos verte,

4.2. Uzsakovo teisés ir pareigos:

4.2.1. Pateikti statyba leidZiantj dokumenta, sudaryti sutartj su techniniu priZifirétoju ir
informuoti rangova apie jo paskyrimg.

4.2.2. Per protinga terming suteikti rangovui igaliojimus, susijusius su leidimy, sutikimy,
bitiny darby atlikimui, gavimu.

4.2.2. Tikrinti darby, konstrukeijy, medziagy kokybe ir jy tinkamuma.

4.2.3. Turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eiga ir kokybe.

4.2.4. Priimti ir apZitréti rangovo atliktus darbus ir apie pastebétus trikumus pagal sutarties
salygas ir kity reikalavimy pazeidimus nedelsiant pranesti rangovui.

4.2.5. Sutartyje nustatyta tvarka perZiureti, keisti projekta, samatg, darby atlikimo terminus,



4.2.6. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjima, jeigu darbai atlikti nekokybiskai arba dél
kity prieZas¢iy atsiranda defektai, iki darby kokybé bus istaisyta ir bus paSalinti defektai.

4.2.7. Uzsakovas Isipareigoja laiku sumokéti uz rangovo kokybiskai atliktus darbus.

V. DARBUY ATLIKIMO TERMINAT IR SALYGOS

5.1. Rangovas atsako u3 darby pradzios ir pabaigos termino pazeidima.

5.2. Jeigu rangovas nukrypsta nuo sutarties salygy ir dél to pablogéja darbas, usakovas
turi teise reikalauti neatlygintinai istaisyti nurodytus trilkumus per atitinkama laika.

5.3. Darby rezultato iki uZsakovas ji priima atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika tenka
rangovui.

5.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus darbe ivykusius nelaimingus atsitikimus,
suzalojimus, avarijas.

5.5. Jeigu darby defektai nustatyti per garantinj termina, rangovas privalo neatlygintinai
juos pagalinti.

5.6. Atlikty darby priémimas iforminamas darby priémimo — perdavimo aktais, kuriais
uZsakovas patvirtina priémes, o rangovas — perdaves atliktus darbus,

5.7. Jeigu tarp rangovo ir uZsakovo kyla gin¢as dél darbo trakumy, kiekviena 3alis turi
teise reikalauti skirti ekspertize.

5.8. Ekspertizés i3laidos tenka rangovui, iSskyrus atvejus, kai ekspertizé nenustato, kad

rangovas blity pazeides sutartj.

VL ATSISKAITYMU TVARKA

6.1. Uz atliktus darbus uzsakovas sumoka tarpiniais mokejimais, vykdomais pasibaigus
kalendoriniam ménesiui pagal atlikty per pragjusj kalendorinj ménesj darby priémimo — perdavimo
aktus. Darby perdavimas vykdomas surasant atlikty darby perdavimo — priemimo akta, kurj pasiraSo
rangovas, uzsakovas ir techninis priZitirétojas. Darby perdavimo — priémimo akts ruosia rangovas.
Darby perdavimo — priemimo dokumentacija turi bati detalizuota, aigki ir parengta pagal uZsakovo
reikalavimus. UZsakovui ar techniniam priZitirétojui pageidaujant, rangovas privalo detalizuoti
informacija, pateikiama priemimo — perdavimo akte ir jo prieduose.

6.2. UZ rangovo tinkamai atliktus darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny po darby
priemimo — perdavimo akto pasirasymo ir PVM saskaitos faktiros pateikimo.

6.3. PVM saskaitos faktiiros i§raSomos uz kiekvieng menesj ir pateikiamos uZsakovuj ne

veliau kaip einamojo ménesio paskutine darbo dieng.



6.4. UZ tinkamai atliktus darbus uzsakovas, sumokeés mokeéjimo pavedimu i Sioje sutartyje
nurodyta rangovo banko sgskaitg per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po priémimo — perdavimo
akto pasira§ymo dienos pagal rangovo pateiktg PVM saskaitg faktiirg.

6.5. Uz darbus, kuriuos rangovas atliko savavaligkai, nukrypdamas nuo Sutarties,
neapmokama,

6.6. Apmokéjimas laikomas ivykdytu, kai pinigai patenka j rangovo nurodyty saskaity.

VII. RANGOVO ATSAKOMYBE

7.1. Rangovas, uZsakovo nurodytu laiku nepasalines defekty, nustatyty per garantinj laika,
moka uZsakovui 2 % sutartyje nurodytos objekto kainos dydZio bauda.
7.2. Rangovas, uzdelses objekto perdavima del savo kaltés, moka uzsakovui 0,03 %

delspinigius uz kiekvieng uZdelsta dieng nuo bendros darby vertes.

VIIL. UZSAKOVO ATSAKOMYBE:

8.1. UZsakovas, nepagristai uZdelsgs atsiskaityti uz atliktus darbus nustatytu laiku, moka
rangovui 0,03 % neapmokety darby vertés dydzio delspinigiy uz kiekvieng uzdelstg dieng.

8.2, Uzsakovas, nepagristai uzdelses priimti objekta ilgiau kaip 30 dieny nuo rangovo
pranesimo gavimo, moka rangovui 2 % sutartyje nurodytos objekto kainos dydZio bauda.

8.3. Uzsakovui neskyrus finansavimo, nemoka nei delspinigiy nei baudy.

XI.  SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

9.1. Sutartis jsigalioja nuo Jos pasira§ymo datos ir galioja iki 3aliy sutartiniy Isipareigojimy
ivykdymo.

9.2. UZsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sig sutartj, jeigu:

9.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

9.2.2. Rangovas daugiau nei meénesj véluoja galutinai pabaigti darbus.

9.2.3. Po radtisko uZsakovo Ispéjimo rangovas nevykdo darby kokybés ar kity $ios sutarties
salygy arba po rastisko uZsakovo Ispéjimo jas dar kartg pazeidzia.

9.3. Uzsakovui vienasaligkai nutraukus sutartj, rangovas privalo perduoti visus iki sutarties
atliktus darbus, pasiragant darby priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo uZ atliktus darbus
apmoketi (jei sutartis nutraukta de] rangovo kaltes, i3 mokétinos sumos i8skai¢iaves netesybas ir
nuostolius).

9.4. Sutartis gali biti nutraukta Saliy susitarimu. Sutarties nutraukimas  jforminamas,

pasiraant susitarima.



X.  GINCU SPRENDIMO TVARKA

10.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginfas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprend¥iamas deryby budu.

10.2. Jeigu ankséiau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby
keliu per dvidedimt keturias kalendorines dienas, taj Salys susitaria spresti juos Lietuyos

Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

XI. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Sutarties $alys atleid¥iamos nuo atsakomybés uZ $ia sutartimi prisiimty prievoliy
nevykdyma, jeigu jos jrodo, kad prievolés nebuvo jvykdytos del nenugalimos jégos aplinkybiy,
vadovaujantis  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeéms taisyklémis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840,

11.2. Salis, negalinti vykdyti savo isipareigojimy dél nenugalimos jégos aplinkybiy, turi kuo
skubiau (bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas) apie tai pranesti kitai Salia; raStu. Biitina pranesti ir
tuomet, kai i$nyksta pagrindas nevykdyti jsipareigoj imy pagal Sutart].

11.3. Pagrindas atleisti nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba nuo pranesimo apie nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimg momento.
Laiku nepranesusi, Isipareigojimy nevykdanti Salis tampa atsakinga uz nuostoliy, kuriy prie§ingu

atveju biity buve i§vengta, atlyginimg.

XII.  KITOS SALYGOS

12.1. Rangovas turi teis¢ pasitelkti sutarties prievoléms jvykdyti kitus asmenis —
subrangovus, kuriuos uZsakovas patvirtina priimdamas darby atlikimo pasiiilymg. Rangovas atsako
uzZ subrangovo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg ivykdyma.

12.2. Be radtisko kitos Salies sutikimo nei viena Salis neturi teisés perleisti savo
Isipareigojimy tred¢ioms Salims.

12.3. Jeigu vykdant sutartj viena Salis gavo informacija, esantig kitos 3alies komercine
Paslaptimi, tai ji neturi teisés atskleisti Sios informacijos jokiems tretiesiems asmenims be kitos
Salies sutikimo, isskyrus jstatymy nustatytus atvejus.

12.4. Sutarties Salys susiraingja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas
susiZinojimas, kuriuos Zalis gali pateikti pagal Sig sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskaj pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i3siysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniy pastu (patvirtinant gavima) sutartyje nurodytu adresu ar fakso

numeriu, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane§ima.



12.5. Jei pasikeitia 3alies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia 3alis turi informuoti kita Salj
pranesdama ne véliau, kaip prie§ 3 darbo dienas. Jei 3aliai nepavyksta laikytis giy reikalavimy, ji
neturi teisés | pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Zalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, priestarauja sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i§siysto
pagal tuos duomenis.

12.6. Si sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuviy kalba, po viena
kiekvienai saliai.

12.7. Salys patvirtina, kad sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme ja kaip

atitinkangia jy tikslus ir pasira$¢ auk3¢iau nurodyta data.
XIII. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas — objektiné ir lokalines samatos, 3 lapai.

2 priedas — darby grafikas, 1 lapas.

XIV. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Marijampolés specialieji socialines globos UAB ,,Vidara“
namai Gedimino g. 3A, LT-68307, Marijampolé
Bazny¢ios g. 23A, LT-68298 Marijampole, Juridinio asmens kodas 251161580
Juridinio asmens kodas 300663201 PVM kodas LT 511615811

Tel. +370 343 56 459, faks. +370 343 56 681 Tel. +370 343 51 584, faks. +370 343 56 289

Mob. tel. 8 615 19913, el, p. msgn@msgn.lt, el p vidara@yvidara.lt,

AB ,.Swedbank® bankas AB DNB bankas

A/s Nr. LT53 7300 0101 0045 8122 A/s Nr. LT 65 4010 0408 0001 0301
Direktore Statybos direktorius

Viduta Bagkierieng e Raimundas Petrikaitis
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