STATYBOS DARBY RANGOS VIESOJO PIRKIMO — PARDAVIMO SUTARTIS
NR. DPS-17/056

Du tukstanciai septyniolikty mety spalio ménesio de§imta diena

Marijampolé

Marijampolés specialieji socialinés globos namai, juridinio asmens kodas 300663201,
kurios registruota buveiné yra BaZny¢ios g. 23A, LT-68298 Marijampol¢, duomenys apie jstaiga
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujami direktorés
Vidutos Backierienés, veikian¢ios pagal Marijampolés specialiyjy socialinés globos namy nuostatus
(toliau — uzsakovas) ir UAB ,.Vidara®“, juridinio asmens kodas 251161580, kurios registruota
buvein¢ yra Gedimino g. 3A, LT-68307 Marijampolé, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama statybos direktoriaus Raimundo
PetrikaiCio, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — rangovas),
toliau kartu Sioje statybos darby rangos viedojo pirkimo — pardavimo sutartyje vadinami $alimis, o
kiekvienas atskirai — $alimi,
sudare §ia statybos darby rangos vieojo pirkimo — pardavimo sutartj, toliau vadinama sutartimi, ir

susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

L SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia sutartimi uzsakovas paveda, o rangovas jsipareigoja atlikti ,,Marijampolés
specialiyjy socialinés globos namy gyvenamojo pastato biklés gerinimo, BaZnyéios g. 23A,
Marijampoléje” fasady $iltinimo 1-ojo etapo darbus (toliau — darbai) pagal techninj darbo
projekta, lokalines ir objekting sgmatas, kurios yra 1 priedas prie sutarties ir neatskiriama sutarties
dalis, bei perduoti juos uZsakovui, o uzsakovas jsipareigoja priimti kokybiskai pagal darby atlikimo
grafikus atliktus darbus ir sumokéti pagal priémimo — perdavimo aktus ir saskaitas faktiiras.

1.2. Statinio adresas — Bazny¢ios g. 23A, Marijampoléje.

1.3. Salys, vykdydamos $ig sutartj, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (toliau — Statybos jstatymas), statybos techniniais

reglamentais, kitais, statybos darbus reglamentuojangiais teisés aktais ir §ios sutarties salygomis.

IL SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties objekto kaina yra‘

| |su PVM. Sutartiné kaina paskaiciuota pagal objektine

bei lokalines samatas (1 priedas), kurios yra neatskiriama sutarties dalis.




III.  DARBUY PRADZIA IR PABAIGA

3.1. Rangovas darbus pradeda pasirases sutartj, turédamas statyba leidZiantj dokumenta, kai
uzsakovas informuoja apie paskirta techninj priZitirétoja, gaves visus reikalingus sutikimus ir kitus
dokumentus bitinus darby atlikimui bei praneses apie statybos darby pradZia Statybos jstatymo
nustatyta tvarka.

3.2. Darbai turi bati baigti iki 2017 m. gruod¥io 1 d.

3.3. Jeigu, atliekant darbus, ne dél rangovo kaltés atsiranda biitinybé keisti terminus, tai
atliekama ra§tisku 3aliy susitarimu,

3.4. Rangovas darbus atlieka pagal darby grafika, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis 2
priedas).

3.5. Darby pabaiga pagal sutartj bus laikomas momentas, kai uzbaigti visi sutartyje

numatyti darbai, pasirayti darby priémimo — perdavimo aktai.

IV.  SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Rangovo teisés ir pareigos:

4.1.1. Pagal techninj darbo projekts, galiojandius teisés aktus bei darby grafika laiku ir
tinkamai atlikti ir perduoti uZsakovui sutartyje numatytus darbus. .

4.1.2. Per 5 (penkias) dienas nuo sutarties pasira$ymo skirti su u¥sakovu suderinta darby
vadova.

4.1.3. Laikytis prie3gaisriniy, darbo saugos, aplinkosaugos taisykliy ir reikalavimy, taip pat
nepaZeisti treCiyjy asmeny interesy, uZtikrinti pilnaverte globos namy eksploatacijg darby metu.

4.1.4. Atliekant darbus, rangovas privalo uztikrinti globos namy pastate dirbané¢iy Zmoniy
ir gyventojy apsauga nuo darby keliamo pavojaus. Rangovas vykdomus darbus turi priderinti prie
objekte vykdomos veiklos ir jai nekliudyti.

4.1.5. Nedelsiant pranesti uZsakovui apie aplinkybes, kenkiangias darby kokybei, atlikimo
terminui,

4.1.6. Prisiimti jsipareigojimus savo saskaita Salinti trikumus per garantinj objekto laika.

4.1.7. Darbus atlikti pagal techninj darbo projekta, vadovaujantis Statybos jstatymu, statybos
techniniais reglamentais ir Kkitais statybos darbus reglamentuojanciais teisés aktais. Uzsakovo
patvirtintus projektinius sprendimus keisti tik gavus radytinj uzsakovo sutikima.

4.1.8. Garantuoti tinkamg statybiniy medZiagy, gaminiy priémima, tikrinti jy atitikties
dokumentus, organizuoti sandéliavima, apsauga ir taupy naudojima.

4.1.9. Darbams naudoti tik naujas ir su uzsakovu suderintas medziagas.



4.1.10. Garantuoti, kad atlikty darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy vertg arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.

4.1.11. Darbams rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus. Subrangovy kandidatiras, jy
kvalifikacija, atlickamus darbus bei sutartis su subrangovais rangovas privalo i§ anksto suderinti su
uzsakovu. Generalinis rangovas atsako uZsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma, netinkama
ivykdymg ir padaryta Zala, o subrangovams — uz uZsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma.

4.1.12. UZsakovui paprasius, rastu informuoti ji apie darby eiga, teikti kita su projekto
vykdymu susijusia informacijg, sudaryti salygas uZsakovo atstovams, projekto vykdytojui bei
techniniam priZitrétojui lankytis darby objekte bei susipazinti su visa su darbais susijusia informacija.

4.1.13. Sutarties pagrindu jvykdytiems darbams ir darby vykdymui naudotoms medZiagoms
rangovas suteikia 60 menesiy (pasléptiems darbams — 120 ménesiy), nuo objekto jvedimo
cksploatacijon dienos, kokybés garantijos terming, o montuojamai jrangai suteikiamas gamyklos
gamintojo nustatytas kokybés garantijos terminas.

4.1.14. Atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai, pagal teisés akty
reikalavimus kaupti statybos atliekas ir kiekvieng savaite jas igvezti i¥ teritorijos | statybinéms
atliekoms skirtg sgvartyng.

4.1.15. Gauti uzsakovo vardu visus biitinus leidimus, sutikimus, biitinus darby atlikimui. Uz
visus teisés akty reikalavimy pazeidimus, atliekant darbus, yra atsakingas rangovas,

4.1.16. Darby atlikimo metu rangovas turi biiti apsidraudes civilinés atsakomybés draudimu
pagal galiojanéius teisés aktus.

4.1.17. Rangovas atsako uZ jrangos i¥montavimo metu atliktus pazeidimus,

kompensuodamas jrangos verte.

4.2. Uzsakovo teisés ir pareigos:

4.2.1. Pateikti statyba leidziantj dokumenta, sudaryti sutartj su techniniu prizidirétoju ir
informuoti rangova apie jo paskyrima.

4.2.2. Per protingg terming suteikti rangovui jgaliojimus, susijusius su leidimy, sutikimuy,
biitiny darby atlikimui, gavimu.

4.2.2. Tikrinti darby, konstrukcijy, medziagy kokybe ir jy tinkamuma.

4.2.3. Turi teisg bet kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eigg ir kokybe.

4.2.4. Priimti ir apZitiréti rangovo atliktus darbus ir apie pastebétus tritkumus pagal sutarties
salygas ir kity reikalavimy paZeidimus nedelsiant pranesti rangovui,

4.2.5. Sutartyje nustatyta tvarka perzitiréti, keisti projekts, samata, darby atlikimo terminus.




4.2.6. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjima, jeigu darbai atlikti nekokybiskai arba dél
kity priezas¢iy atsiranda defektai, iki darby kokybe bus iStaisyta ir bus pasalinti defektai.

4.2.7. Uzsakovas jsipareigoja laiku sumokéti uz rangovo kokybiskai atliktus darbus.

V. DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR SALYGOS

5.1. Rangovas atsako u darby pradZios ir pabaigos termino paZeidima.

5.2. Jeigu rangovas nukrypsta nuo sutarties salygy ir dél to pablogéja darbas, uZsakovas
turi teisg reikalauti neatlygintinai i3taisyti nurodytus trikumus per atitinkamg laikg.

5.3. Darby rezultato iki uzsakovas jj priima atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika tenka
rangovui.

5.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus darbe jvykusius nelaimingus  atsitikimus,
suzalojimus, avarijas.

5.5. Jeigu darby defektai nustatyti per garantinj terming, rangovas privalo neatlygintinai
juos pasalinti.

5.6. Atlikty darby priémimas jforminamas darby priémimo — perdavimo aktais, kuriais
uZsakovas patvirtina priémes, o rangovas — perdaves atliktus darbus.

5.7. Jeigu tarp rangovo ir uzsakovo kyla gindas dél darbo trikumy, kiekviena $alis turi
teisg reikalauti skirti ekspertize.

5.8. Ekspertizes i3laidos tenka rangovui, i$skyrus atvejus, kai ekspertizé nenustato, kad

rangovas blity paZeides sutartj.

VI.  ATSISKAITYMU TVARKA

6.1. Uz atliktus darbus uZsakovas sumoka tarpiniais mokéjimais, vykdomais pasibaigus
kalendoriniam meénesiui pagal atlikty per praéjusj kalendorinj ménesj darby priémimo — perdavimo
aktus. Darby perdavimas vykdomas surasant atlikty darby perdavimo — priémimo akta, kurj pasirago
rangovas, uzsakovas ir techninis priZitirétojas. Darby perdavimo — priémimo akta ruosia rangovas.
Darby perdavimo — priémimo dokumentacija turi biiti detalizuota, aiski ir parengta pagal uZsakovo
reikalavimus. UZsakovui ar techniniam priZidirétojui pageidaujant, rangovas privalo detalizuoti
informacija, pateikiama priémimo — perdavimo akte ir jo prieduose.

6.2. Uz rangovo tinkamai atliktus darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny po darby
priémimo — perdavimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo.

6.3. PVM saskaitos faktiiros i§rasomos uz kiekviena ménesj ir pateikiamos uzsakovui ne

veliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo diena.



6.4. Uz tinkamai atliktus darbus uzsakovas, sumokés mokéjimo pavedimu j Sioje sutartyje
nurodytg rangovo banko saskaita per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny po priémimo — perdavimo
akto pasira§ymo dienos pagal rangovo pateikta PVM sgskaita faktira.

6.5. Uz darbus, kuriuos rangovas atliko savavaliskai, nukrypdamas nuo sutarties,
neapmokama.

6.6. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j rangovo nurodyta saskaita.

VII. RANGOVO ATSAKOMYBE

7.1. Rangovas, uzsakovo nurodytu laiku nepasalings defekty, nustatyty per garantinj laika,
moka uzsakovui 2 % sutartyje nurodytos objekto kainos dydzio bauda.
7.2. Rangovas, uzdelsgs objekto perdavima dél savo kaltés, moka uZsakovui 0,03 %

delspinigius uz kiekvieng uZdelstg dieng nuo bendros darby vertés.

VIII. UZSAKOVO ATSAKOMYBE

8.1. UZsakovas, nepagristai uZdelses atsiskaityti uz atliktus darbus nustatytu laiku, moka
rangovui 0,03 % neapmokety darby vertés dydZio delspinigiy uz kiekviena uzdelsta diena.

8.2. Uzsakovas, nepagristai uzdelses priimti objekts ilgiau kaip 30 dieny nuo rangovo
pranesimo gavimo, moka rangovui 2 % sutartyje nurodytos objekto kainos dydzio bauda.

8.3. UZsakovui neskyrus finansavimo, nemoka nei delspinigiy nei baudy.

XI.  SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

9.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo datos ir galioja iki Saliy sutartiniy isipareigojimy
jvykdymo.

9.2. Uzsakovas turi teise vienadali¥kai nutraukti ia sutartj, jeigu:

9.2.1. Rangovui i§keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

9.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja galutinai pabaigti darbus.

9.2.3. Po rastisko uzsakovo jspé&jimo rangovas nevykdo darby kokybés ar kity $ios sutarties
salygy arba po rastisko uzsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia.

9.3. Uzsakovui vienaSaliskai nutraukus sutartj, rangovas privalo perduoti visus iki sutarties
atliktus darbus, pasiraSant darby priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo uz atliktus darbus
apmoketi (jei sutartis nutraukta dél rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos iSskai¢iaves netesybas ir
nuostolius).

9.4. Sutartis gali biti nutraukta 3aliy susitarimu. Sutarties nutraukimas Hforminamas,

pasiraSant susitarimg.



X.  GINCU SPRENDIMO TVARKA

10.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby budu.

10.2. Jeigu anks¢iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti i§spresti deryby
keliu per dvidedimt keturias kalendorines dienas, tai 3alys susitaria spresti juos Lietuvos

Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

XI. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Sutarties Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uz $ia sutartimi prisiimty prievoliy
nevykdyma, jeigu jos jrodo, kad prievolés nebuvo jvykdytos dél nenugalimos jégos aplinkybiy,
vadovaujantis  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

11.2. Salis, negalinti vykdyti savo isipareigojimy dél nenugalimos jégos aplinkybiy, turi kuo
skubiau (bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas) apie tai praneiti kitai Saliai rastu. Biitina pranesti ir
tuomet, kai iSnyksta pagrindas nevykdyti jsipareigojimy pagal Sutartj.

11.3. Pagrindas atleisti nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba nuo prane$imo apie nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimg momento.
Laiku nepranesusi, jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa atsakinga uz nuostoliy, kuriy prie§ingu

atveju biity buve isvengta, atlyginima.

XII. KITOS SALYGOS

12.1. Rangovas turi teis¢ pasitelkti sutarties prievoléms jvykdyti kitus asmenis —
subrangovus, kuriuos uzsakovas patvirtina priimdamas darby atlikimo pasillyma. Rangovas atsako
uz subrangovo prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma.

12.2. Be radtisko kitos 3alies sutikimo nei viena %alis neturi teisés perleisti savo
jsipareigojimy treioms $alims.

12.3. Jeigu vykdant sutartj viena 3alis gavo informacija, esandia kitos 3alies komercine
paslaptimi, tai ji neturi teisés atskleisti §ios informacijos jokiems tretiesiems asmenims be kitos
Salies sutikimo, i§skyrus jstatymy nustatytus atvejus.

12.4. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas
susiZinojimas, kuriuos 3alis gali pateikti pagal $ig sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais

tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai 3aliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti



I yriaisioibuhat

registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) sutartyje nurodytu adresu ar fakso
numeriu, Kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena %alis, pateikdama prane§ima.

12.5. Jei pasikei€ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia $alis turi informuoti kitg 3alj
pranesdama ne véliau, kaip prie§ 3 darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimy, ji
neturi teises j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos $alies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, priestarauja sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i¥siysto
pagal tuos duomenis.

12.6. Si sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng
kiekvienai 3aliai.

12.7. Salys patvirtina, kad sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priemé ja kaip

atitinkancia jy tikslus ir pasiragé auk$¢iau nurodyta data.
XIII. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas — objekting ir lokalinés samatos, 3 lapai.

2 priedas — darby grafikas, 1 lapas.

XIV. SUTARTIES sALlU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Marijampoleés specialieji socialinés globos UAB ,,Vidara“
namai Gedimino g. 3A, LT-68307, Marijampolé
Baznycios g. 23A, LT-68298 Marijampolé, Juridinio asmens kodas 251161580
Juridinio asmens kodas 300663201 PVM kodas LT 511615811

Tel. +370 343 56 459, faks. +370 343 56 681 Tel. +370 343 51 584, faks. +370 343 56 289
Mob. tel. 8 615 19913, el. p. msgn@msgn.lt, el. p vidara@vidara.lt,

AB ,,Swedbank* bankas AB DNB bankas
A/sNr. LT53 7300 0101 0045 8122 A/s Nr. LT 65 4010 0408 0001 0301
Direktore Statybos direktorius
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