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VIESOJO TRANSPORTO STOTELIY PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS SKIRSTOMUJU TINKLUY
PROJEKTAVIMO PASLAUGUY SUTARTIS NR. ,ﬁﬂ-"@

2017 m. spalio 30 d., Vilnius

Savivaldybés jmoné ,Susisiekimo paslaugos®, jmones kodas 124644360, adresas Zolyno g. 15, Vilnius,
atstovaujama Bendruyjy reikaly departamento vadovo, vykdanéio direktoriaus funkcijas, Vaidoto Meskausko,
veikian€io pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2017-06-05 jsakymg Nr. 41-304
(toliau sutartyje — ,,UZsakovas®),

ir

UAB “Argo reklama®, jmones kodas 300062179, adresas M. K. Paco g. 4, Vilnius, atstovaujama direktoriaus
Gedimino Cijunskio, veikianéio pagal jmonés jstatus (toliau sutartyje — ,,Projektuotojas”),

ATSIZVELGDAMOS | TAI, KAD:

A. Buvo vykdytas vieSojo transporto stoteliy prijungimo prie elektros skirstomujy tinkly
projektavimo paslaugy viesasis pirkimas apklausos bdu (pirkimo uZduoties Nr. SVP-534);

B. Projektuotojas buvo pripazintas vykdyto pirkimo laimétoju,

sudaré $ig vieSojo transporto stoteliy prijungimo prie elektros skirstomujy tinkly projektavimo
paslaugy sutart] (toliau — Sutartis) ir susitaré dél Zemiau esanciy salyguy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Projektuotojas Sioje Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka savo rizika jsipareigoja suteikti
Uzsakovui Sios Sutarties 1 priede ,Technine specifikacija“ (toliau — Techniné specifikacija) nurodytas
paslaugas, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas, ir atsiskaityti Sioje Sutartyje
numatyta tvarka.

1.2. Sutarties dalykas — vieSojo transporto stoteliy prijungimo prie elekiros skirstomujy tinkly
projektavimo paslaugos, techniniy salygy gavimas, projekto suderinimas su atsakingomis institucijomis ir
statybos leidimy gavimas (toliau — Paslaugos). Licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas,
projektiniy pakeitimy, reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus biitinus
bandymus bei iSpildomasias nuotraukas, jforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi ir / arba naudingi
Zymejimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Paslaugoms pagal $ig Sutartj.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
2.1. Pagal Sutart] suteikiamy Paslaugy jkainiai:

w
1: Teodoro Narbuto st. link Pilaités 525,00 635,25
2. Sietyno st. link Pasilai¢iy 525,00 635,25
3. Centro poliklinika | stot] 650,00 786,50
4. Jeruzalé link centro 525,00 635,25
5. | Pramogy arena link Santarikiy 525,00 635,25
6. - | Juozo Tumo-Vaizganto st. link oro uosto 650,00 786,50
T Sietyno st. link Lazdyny 525,00 635,25
8. Juozo Tumo-Vaizganto st. link Zaligjo tilto 650,00 786,50
9. Pramogy arena link Zirmiiny 525,00 635,25
10. | Sv. Petro ir Povilo baznygia link centro 650,00 786,50
11. | Seskiné link Tarandés 525,00 635,25
12. | M. K. Giurlionio st. link centro 650,00 786,50
13. | Lvovo st. link Zirmiiny 630,00 786,50
14. | Sv. Petro ir Povilo baznyéia link Saulétekio 650,00 786,50
15. | Zalgirio st. link centro 525,00 635,25
16. | Karaliaus Mindaugo tiltas link Saulétekio 650,00 786,50
17. | Sparta link centro 650,00 786,50
18. | Rygos st. link Lazdyny 525,00 635,25
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19. | Lietuvos Sajidzio kelias link Pilaités 525,00 635,25

20. | Siaures miestelis link centro 525,00 635,25

21. | Sparta link Vilkpédes 650,00 786,50

22. | Igno Seiniaus st. link Centro 525,00 635,25

23. | Tremtiniy st. link centro 525,00 635,25

24. | Tuskuleny rimties parkas link §. miestelis 525,00 635,25

25. | Rygos st. link Seskinés 525,00 635,25

Sutarciai taikoma fiksuoty jkainiy kainodara. Bendra Sutarties kaina, Eur be PVM (skaigiais ir
ZodzZiais): 14 375,00 (keturiolika tikstanéiy trys Simtai septyniasdesimt penki eurai, 00 centy) ir bendra
maksimali Sutarties kaina, Eur su PVM (skai€iais ir Zodziais): 17 393,75 Eur (septyniolika takstanciy
trys simtai devyniasdesimt trys eurai, 75 centai).

2.2. |kainiai yra fiksuoti remiantis Projektuotojo pasillymu, ir nebus perskaiciuojami pagal bendrag
kainy lygio kitima ir del kity priezasciy. Visa rizikg dél Paslaugy kainos padidéjimo prisiima Projektuotojas.
|kainiai apima visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su suteikiamomis Paslaugomis, j jkainius
jskaiciuojami visi mokesciai ir iSlaidos.

2.3. Tais atvejais, jei [statymais bus pakeistas pridétinés vertés mokestis, Paslaugy jkainiai bus
keiciami atitinkama dalimi, atsizvelgiant | mokescio sudétyje esancio pridétinés vertés mokesgio dalj, t. y.
Paslaugy jkainiai be pridetinés vertes mokescio nekeitiami, kei¢iamas tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos
pridetines vertes mokescio jstatymo (toliau — Pridétinés vertés mokescio jstatymas) nustatyta tvarka
apskaiciuotas mokestio tarifas. Paslaugy jkainiai perskaiciuojami per 1 (vieng) darbo dieng po Pridétines
vertes mokescio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo. Nauji Paslaugy jkainiai pradedami taikyti nuo pridétinés vertes
mokescio jstatymo jsigaliojimo diencs, skaiciuojant kainos nauja dyd] proporcingai tik uz tas menesio dienas,
nuo kurios jsigaliojo naujas kainos dydis.

2.4. Uzsakovui priemus tinkamai suteiktas Paslaugas ir pasirasius suteikty Paslaugy perdavimo —
priemimo aktg, Projektuotojas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikia PVM sgskaitg faktiirg per
informacine sistema ,E. Saskaita". PVM saskaitoje-faktliroje Projektuotojas privalomai turi nurodyti Sutarties
numerj, apmokejimo terming ir kitus privalomus rekvizitus. UZsakovas turi teise sustabdyti apmokeéjima, jei
PVM sgskaitoje-faktlroje nurodyta neteisinga kaina, sgskaitoje nenurodytas $ios Sutarties numeris, data ir /
ar apmokejimo terminas, kol Sie netikslumai nebus i$taisyti. Uzsakovas informuoja Projektuotojg apie esanéius
netikslumus. Projektuoctojas, iStaises netikslumus, pateikia UZsakowvui tikslig PVM sgskaitg-faktirg. PVM
sgskaitos-faktiros ir kitos Paslaugy dokumentacijos pateikimo sanaudos turi bati jskai¢iuotos j Paslaugy kaing.

2.5. UZsakovas sumoka Projektuotojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas ne veliau kaip per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos-faktliros gavimo dienos.

2.6. Uzsakovas turi teise sulaikyti (sustabdyti) mokéjimg, apie tai nedelsiant rastu jspejes
Projektuotoja:

2.6.1. jeigu po Paslaugy perdavimo — priemimo akto pasirasymo paaiskéja suteikty Paslaugy
neatitikimai ir (ar) trikumai, jeigu jie nebuvo uzfiksuoti Paslaugy perdavimo — priemimo akte, — iki kol
Projektuotojas visus Paslaugy neatitikimus ir (ar) trikumus pasalins;

2.6.2. kitais galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytais atvejais.

2.7. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokejimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anks¢iausiai atsiradusiems jsiskolinimams
pagal Sutartj, antrgja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskai¢iuoti pagal Sutart)), treciaja eile -
paltikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiCiuotos pagal Sutartj).

3. PASLAUGUY ATLIKIMO TERMINAS IR PASLAUGU PRIEMIMO TVARKA

3.1. Paslaugos turi biti suteiktos ir perduotos UZsakovui ne ilgiau nei per 90 (devyniasdesimt) dieny
nuo Sutarties pasiraSymo. Jeigu Projektuotojas véluoja suteikti ir perduoti Paslaugas ilgiau nei 10 (desimt)
dienu, tai pripazjstama esminiu Sios Sutarties pazeidimu.

3.2. Suteiktos Paslaugos priimamos ir priémimo dokumentai jforminami teisés akty bei Sios
Sutarties nustatyta tvarka ir sglygomis:

3.2.1. Paslaugos primamos tik pagal Paslaugy perdavimo - priémimo akta, jj pasirasant Saliy
jgaliotiems atstovams dviem egzemplioriais, po vieng kiekvienai Sutarties Saliai:

3.2.2. perdavimo metu Paslaugos ir paslaugy rezultatai (jskaitant projektavimo dokumentus) turi biti
visiSkai uzbaigti ir paruosti naudoti pagal paskirtji. Projektavimo dokumentai turi biti UZsakovui pateikti
skaitmenine (jrasant | kompaktinj diskg ar USB laikmena) ir / ar kita UZsakovo nurodyta forma;

3.2.3. gaves projektavimo dokumentus ir kitus Paslaugy rezultatus UZsakovas per 10 (desimt) darbo
dieny juos patikrina. Jei Projektuotojo suteikty Paslaugy rezultatai neatitinka Sutartyje ir / ar galiojanéiuose
teises aktuose nustatyty reikalavimy, UZsakovas turi teise atsisakyti priimti suteiktas Paslaugas ir nustatyti
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protinga terming (Salys protingu laiko termina ne trumpesnj kaip 3 (trys) darbo dienos) Uzsakovo nurodytiems
trikumams pasalinti.

3.3. Nuo Paslaugu perdavimo — priemimo akto pasiradymo nuosavybés teisé ir intelektinés
nuosavybés teisés | Paslaugas ir ju dokumentacijg pereina Uzsakovui.

4. PASLAUGU KOKYBE
4.1. Suteikty paslaugy kokybe turi atitikti Elektros energijos vartotoju, gamintojy energetikos objekty
(tinkly, jrenginiy, sistemy) prijungimo prie veikianéiy energetikos jmoniy objekty (tinkly, jrenginiu, sistemy)
tvarkos ir salygy apraso, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, kity galiojanciy teisés akty, privalomuyjy
projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy ir statybos specialiyjy dokumenty reikalavimus
bei Sutarties salygas.

5.SALIY TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. perduoti Projektuotojui turimus dokumentus, kurie reikalingi Paslaugoms suteikfi;

S5.1.2. priimti i$ Projektuotojo tinkamai suteiktas Paslaugas ir laiku uz jas atsiskaityti;

5.1.3. priimdamas Paslaugas apzilreti Paslaugy rezultatus ir pastebéjes Paslaugy rezultaty
neatitikimus ir (ar) trokumus, pranesti apie juos Projektuotojui per Sutartyje nustatytus terminus;

5.1.4. nustates suteikty Paslaugy trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties sglygy po suteikty
Paslaugy priémimo, apie juos pranesti Projektuotojui per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny po jy nustatymo.

5.2. Uzsakovas turi teise:

5.2.1. kontroliuoti Sutarties vykdymg ir duoti Projektuotojui privalomus vykdyti nurodymus, susijusius
su suteikiamomis Paslaugomis;

5.2.2. atsisakyti priimti suteiktas Paslaugas ir nemokéti uz netinkamai suteiktas Paslaugas;

5.3. Uzsakovas taip pat turi kitas teises, nustatytas galiojanciame Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse ir kituose teisés aktuose.

5.4. Projektuotojas jsipareigoja:

5.4.1. parengti vieSojo transporto stoteliy prijungimo prie elektros tinkly techninius projektus
(kiekvienai stotelei i$ Techningje specifikacijoje pateikto stoteliy sgraso) vadovaujantis Sutarties 4.1 punkte
nurodytais teisés aktais;

5.4.2. stoteliy prijungimo prie elektros tinkly projekta suderinti su Vilniaus miesto savivaldybe, AB
.Energijos skirstymo operatorius® (toliau — ESO), Kultliros paveldo apsaugos departamentu, kitomis
reikiamomis jstaigomis, vadovaujantis galiojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais;

5.4.3. gauti i$ ESO technines salygas ir remiantis jomis suteikti vieSojo transporto stoteliy prijungimo
prie elektros tinkly projektavimo ir derinimo paslaugas;

5.4.4. Sutartyje nustatytais terminais suteikti Paslaugas ir laiku perduoti UZsakovui uzbaigtas visas
Sutartyje nurodytas Paslaugas, Paslaugy rezultatus ir Paslaugy dokumentacija;

5.4.5. istaisyti trikumus, nustatytus Sutarties vykdymo ir garantinio laikotarpio metu;

5.4.6. pradeti teikti Paslaugas ne véliau kaip per 3 (tris) dienas po Sutarties pasiradymo;

5.4.7. uztikrinti, kad Paslaugas teikty tokig teise turintys asmenys (darbuotojai);

5.4.8. suteikti Paslaugas laikantis nustatytu normy ir taisykliy;

5.4.9. tinkamai vykdyti kitas pareigas, numatytas galiojanéiame Lietuvos Respublikos statybos
jstatyme ir kituose teisés aktuose.

5.5. Projektuotojas turi teise gauti Paslaugy kaina, sumokama $ioje Sutartyje nustatyta tvarka, su
salyga, kad jis tinkamai vykdo $ig Sutartj.

5.6. Projektuotojas Sutarties vykdymo metu gali pasitelkti subtiekéjus Siomis sglygomis:

5.6.1. [sigaliojus SutarCiai iki Paslaugy teikimo pradZios Projektuotojas jsipareigoja UZsakovui
pranesti tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Projektuotojas
nedelsiant turi informuoti UZsakova apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau;

5.6.2. Projektuotojas atsako uz subtiekejy, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimag
taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus arba neveikima;

5.6.3. Projektuotojas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naujg subtiekejg, turi rastu informuoti
Uzsakovg prie§ 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZsakovo raytinj sutikima. Be UZsakovo rasytinio sutikimo
subtiekejo pakeitimas ar naujo subtiekéjo pasitelkimas negalimas;

5.6.4. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju galimybe pagal Sutartj nenumatoma.

6. AUTORIAUS TEISES
6.1. Pasirasius Paslaugy perdavimo — priemimo aktag, visos autoriaus teisés | projektg (-us) ir kita
suteikty Paslaugy dokumentacijg besalygiskai pereina Uzsakovui.
6.2. Projekto (-y) ir kitos Paslaugy dokumentacijos naudojimas negali biti apribotas slaptaZodZiais
ir (ar) kitaip apsunkintas.




4

7.SALIY ATSAKOMYBE

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respubllkos teisés aktus ir Sig
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet
kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
jvykdyma.

7.2. UZsakovas, uZdelses atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatytu terminu,
Projektuotojui pareikalavus, nuo kitos dienos moka 0,05 % dydZio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos
uz kiekvieng uzdelstg diena.

7.3. Jeigu Projektuotojas paZeidZia (nesilaiko) Sutartyje nustatyty terminy (pvz., veluoja suteikti ir
perduoti Paslaugas, iStaisyti Paslaugy rezultaty neatitikimus ir (ar) triikumus), jis, UZsakovo reikalavimu, moka
Uzsakowui 0,05 % dydzZio delspinigius nuo bendros Paslaugy kainos be PVM, nurodytos Sutarties 2.1 punkte,
uz kiekvieng uzdelsta (véluojama) diena.

7.4. Jeigu Projektuotojas padaro su termino praleidimu nesusijusj Sutarties paZeidima, jis
UZsakovo reikalavimu, moka Uzsakovui 100 (vieno §imto) Eur baudg uz kiekvieng tokj atvejj.

7.5. Jeigu Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Projektuotojo kaltés (pvz., dél esminio
Sutarties pazeidimo (8.6.7 punktas)), Projektuotojas moka Uzsakovui 500 (penkiy $imty) Eur bauda, kuri
laikoma minimaliais del Sutarties nutraukimo UZsakovo patirtais nuostoliais.

7.6. Netesyby (delspinigiu, baudy) sumokejimas neatleid?ia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje
Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

7.7. Sutarties nutraukimas neatleidzia $aliy nuo delspinigiy, priskaiciuoty iki Sutarties nutraukimo,
sumokejimo.

7.8. Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginéui del atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines pallkanas nuo
nesumokeétos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 2 dalyje.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis jsigalioja jos pasirasymo metu ir galioja 5 (penkis) ménesius.

8.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iama laikantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo reikalavimy.

8.3. Jeigu kuri nors Sios Sutarties nuostata tapty negalleanma dél priestaravimo mperatywoms
jstatymy nuostatoms ar dél kity priezasgiy, tai neatleis Saliy nuo jy jsipareigojimu vykdymo ir, jeigu teisiskai
jmanoma, Salys privalés déti visas pastangas, kad pasiekty tikslus, kurie ekonominiu pozidriu bty artimiausi
tokiose nuostatose numatytiems tikslams. Tokiu atveju Salys turi susitarti pakeisti netinkama nuostata
ekonominiu poZzilriu artimiausia nuostata ir tai jforminti rastu,

8.4. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka gallotl 8ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe tarp Saliy pagal $ig Sutartj, garantijomis, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios islieka
galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad baty visiskai jvykdyta Si Sutartis.

8.5. Sutartis gali bdti nutraukta Saliy bendru rasytiniu susitarimu. Sutartis, nutraukiama Saliy
susitarimu, laikoma nutraukta Salims pasirasius Sutarties nutraukimo susitarima.

8.6. Sutartis UZsakovo iniciatyva, jspéjus Projektuotojg pried 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
nesikreipiant | teisma, gali biiti nutraukta:

8.6.1. kai Projektuotojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba jstatymuose
ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

8.6.2. kai keiCiasi Projektuotojas organizaciné struktira — juridinis statusas, pobldis ar valdymo
struktlra ir tai gali tureti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

8.6.3. kai Projektuotojas jsiteisejusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio pazeidimo;

8.6.4. kai Projektuotojas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu del sukéiavimo, korupcijos,
pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

8.6.5. kai Projektuotojas sudaro subtiekimo sutart] (kei¢ia subtiekeéja) be Uzsakovo sutikimo;

8.6.6. kai Projektuotojas per pagristai nustatytg protingg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo
iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

8.6.7. kai Projektuotojas nevykdo savo sutartiniy |sipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties
pazeidimas;

8.6.8. kai Sutartis buvo pakeista paZeidziant Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus;

8.6.9. kai paaiékéja, kad Projektuotojas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo bati pasalintas i§ pirkimo
procediros pagal Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

8.6.10. kai paaiskeja, kad su Projektuotoju neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino,
kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

8.6.11. dél kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sig Sutart;.
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8.7. Sutartis Projektuotojo iniciatyva, jspéjus Uzsakova prie$ 15 (penkiolika) kalendoriniy dienu,
nesikreipiant j teisma, gali bati nutraukta:

8.7.1. kai Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks
nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas;

8.7.2. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo dkine veiklg arba jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

8.8. Sutartis gali bati nutraukta (jos atsisakyta) kitais galiojanciame Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse numatytais atvejais.

9. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

9.1. Salis nera laikoma atsakinga uz bet kokiu jsipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko deél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie
turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, Kkiti ginkluoti
susiremimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybes
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo*. Esant nenugalimos jegos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybes uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

10. SUSIRASINEJIMAS IR KONTAKTINIAI ASMENYS

10.1. Sutarties Salys susirasingja lietuviy kalba. Visi pranesimai, ataskaitos, informacija,
dokumentacija, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig Sutart, bus laikomi
galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmenigkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg
arba iSsiysti registruotu pastu, faksu ar elektroniniu pastu Sutartyje nurodytais adresais, fakso numeriais ar
elektroninio pasto adresais, iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis, kai dokumentacija turi biiti teikiama konkrecia
forma ir / ar formatu.

10.2. Atitinkami pranesimai, ataskaitos, informacija, dokumentacija, sutikimai ir kitas susiZinojimas
bus laikoma gauta:

10.2.1. siunciant faksu, elektroniniu pastu — jy iSsiuntimo dieng;

10.2.2. siunciant registruotu pastu —po 3 (tnjq) darbo dieny nuo iSsiuntimo registruotu pastu dienos.

10.3. Saliy paskiriami asmenys, atsakingi uz sutarties vykdyma:

UZsakovas Projektuotojas
Pareigos Vie§ojo transporto departamento Direktorius
vadovas
Vardas, pavardé Raimondas Burkovskis Gediminas Cijunskis
Adresas Zolyno g. 15, Vilnius M.K.Paco g. 4, Vilnius
Telefonas +370 699 41533 8 655 00616
Faksas (8 5) 270 9339 -
El. pastas raimondas.burkovskis@uvilniustransport.It info@argoreklama.lt

10.4.Uz sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal VP| 86 str. 9 d. nuostatas atsakingas UZsakovo
darbuotojas — Personalo ir teisés skyriaus viesujy pirkimy specialistas ar jj pavaduojantis asmuo.

10.5. Sutarties 10.3 punkte nurodyti asmenys atitinkamai Projektuotojo ir UZsakovo yra jgalioti
kontroliuoti, kad Sutartis bty tinkamai vykdoma, pasiradyti Paslaugy perdavimo - priemimo aktus, pateikti
uzsakymus, priimti visus sprendimus, susijusius su 8ios Sutarties vykdymu, i§skyrus sprendimus dél pagios
Sutarties pakeitimo, nutraukimo.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1.Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | Uzsakovo mokeétinas sumas. Be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo
leidimo) sudaryti sandoriai dél teisi agal Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanéiais
nuo jy sudarymo momento.
11.2.Siai Sutargiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aikinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.
11.3. Salys pareiskia ir garantuoja, kad turi visus reikalingus leidimus ir jgaliojimus pasirasyti Sig
Sutartj ir vykdyti ja prisiimtus jsipareigojimus.
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11.4. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priedtaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties
tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

11.5. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui, kontaktiniams asmenims ar
kitiems rekvizitams, Salis privalo apie tai pranesti k|ta; Saliai ne veliau, kaip pries 1 (vieng) darbo dieng iki
pasikeitimo. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reikéti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo
pranesimu, siusty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

11.6. Bet kokie nesutarimai ar gingai, kylantys tarp Saliy del $ios Sutarties, sprendziami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin&ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties
ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal UZsakovo buveines vieta.

11.7. UZzsakovo pavadinimas ir logotipas negali biiti naudojami rinkodaros tikslais.

11.8. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) vienoda juridine galig turinéiais egzemplioriais —
po viena kiekvienai $aliai. Salys gaswaso kiekviename Sutarties lape.

11.9. Pirkimo dokumentai ir Sutarties priedai yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys ir Sutarties
Salimis turi tokia pacia juridine galig kaip ir Sutarties nuostatos.

11.10. Priedai:

11.10.1. 1 priedas - Techniné specifikacija.

12. SALIY REKVIZITAI

UZsakovas: Projektuotojas:

Savivaldybés jmoné ,,Susisiekimo paslaugos*
Zolyno g. 15, 10209 Vilnius

Kodas: 124644360

PVM moketojo kodas: LT246443610

Tel. /faks.: (8 5) 270 9339

El. pasto adresas: info@vilniustransport.lt
A.s.:LT14 7044 0600 0764 2185

Bankas: AB SEB bankas

Bendrujy reikaly departamento vadovas,
vykdantis direktoriaus funkcijas
Vaidotas

Milda Pauliukénaité >

Proiektu vadové —,
?
e

Teisininke .
Rasa Medutyte

Gy

-

UAB ,,Argo reklama*

M.K. Paco g. 4, 10309 Vilnius

Kodas: 300062179

PVM moketojo kodas: LT100002004511
Tel.: 8655 00616

El. pasto adresas: info@argoreklama.lt

A.s.: LT33 2140 0300 0148 654851 ,(’"0\

Bankas: AB Luminor Bank //\c»

Direktorius
Gediminas Cijunskis

Viedojo transporto
departgaients, vadovas
Raimofdas Byirkovskis

ff teises skyriaus
— VL teisininke
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(2017 m. spalio 30 d. VieSojo transporto stoteliy prijungimo prie elektros skirstomuyjy tinkly projektavimo
paslaugy sutarties Nr. T— 2017 [16< 1 Priedas)

TECHNINE SPECIFIKACIJA

VIESOJO TRANSPORTO STOTELIY PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS SKIRSTOMUJY TINKLUY
PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

1. Bendra informacija:

1.1. Siuo pirkimu S| ,Susisiekimo paslaugos" (toliau - UZsakovas) perka viesojo transporto stoteliy
prijungimo prie elektros skirstomuju tinkly projektavimo paslaugas. Elektra reikalinga viesojo transporto
Svieslenciy veikimui uztikrinti.

1.2. | projektavimo paslaugy kaing turi biti jskaiCiuota stoteliy prijungimo prie elektros skirstomuyjy tinkly
projektai, techniniy sglygy gavimas, projekto suderinimas su atsakingomis institucijomis ir statybos
leidimy gavimas.

1.3. Elektros suvartojimo apskaitai Tiekéjas turi suprojektuoti jrengiamus elektros skaitiklius individualiai
kiekvienai prijungiamai stotelei. Elektros pajungimas bus vykdomas j padias $vieslentes. Svieslentés
bus kabinamos | $alia stoteles statomus Svieslentés laikiklius (stulpus). Projekte turi bati numatyta
Svieslentes buvimo vieta (koordinatés).

1.4. Stoteliy, kurias reikia prijungti prie elektros skirstomujy tinkly sgrasas pateikiamas lentelgje.

2. Stoteliu, kurias reikia prijungti prie elektros skirstomujy tinkly, sarasas:

" llipangiu [$lipanciy

z Stotele amouly,, || Bmenig | Berehe

= skaicius/ skai€ius/ paklausa

parg parg

1. Teodoro Narbuto st. link Pilaités 3654 4429 8083
2 Sietyno st. link Pasilaiciy 3790 3728 7518
3. Centro poliklinika | stotj 2227 4483 6710
4, Jeruzalé link centro 3968 2317 6285
5. Pramogy arena link Santariskiy 3460 2567 6027
6. Juozo Tumo-Vaizganto st. link oro uosto 3061 2951 6012
7 Sietyno st. link Lazdyny 3262 2503 5765
8. Juozo Tumo-Vaizganto st. link Zaliojo tilto 2615 2934 5549
9. Pramogy arena link Zirmany 2516 2645 5161
10. Sv. Petro ir Povilo baznyéia link centro 2188 2882 5070
iyl Seskine link Tarandés 1849 3105 4954
12. M. K. Ciurlionio st. link centro 3099 1813 4912
13. Lvovo st. link Zirminy 2215 2559 4774
14, Sv. Petro ir Povilo baznyéia link Saulétekio 2280 2329 4609
15. Zalgirio st. link centro 2526 1748 4274
16. Karaliaus Mindaugo tiltas link Saulétekio 3024 1244 4268
jiri Sparta link centro 2650 1446 4096
18. Rygos st. link Lazdyny 2374 1568 3942
19. Lietuvos Sajlidzio kelias link Pilaités 2301 1623 3924
20. Siaures miestelis link centro 2817 805 3622
21. Sparta link Vilkpédés 2607 948 3555
22. Igno Seiniaus st. link Centro 1819 337 2156
23. Tremtiniy st. link centro 1693 467 2160
24. Tuskulény rimties parkas link S. miestelis 1640 2389 4029
25. Rygos st. link Seskinés 2079 1280 3359

3. Projekty parengimas ir derinimas:
3.1. Tiekejas turi parengti vieSojo transporto stoteliy prijungimo prie elektros tinkly techninius projektus

&j//gﬂ/ //
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(kiekvienai stotelei i $io Technines specifikacijos 2 punkte pateikto stoteliy saraso) vadovaujantis
galiojanciais teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais reglamentais. Ukio ministro patvirtintomis
Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis ir AB ESO parengtomis prisijungimo saglygomis ir
kitomis teises normomis ir taisykléemis.

3.2. Stoteliy prijungimo prie elektros tinkly projektas turi bati suderintas su Vilniaus miesto savivaldybe, AB
ESO, Kultiros paveldo apsaugos departamentu, kitomis reikiamomis jstaigomis, vadovaujantis
galigjanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

3.3.Tiekejas tures gauti is AB ESO technines salygas ir remiantis jomis suteikti vieSojo transporto stoteliy
prijungimo prie elektros tinkly projektavimo bei derinimo paslaugas. Jeigu kuriai nors stotelei AB ESO
neisduoda prisijungimo salygy ar iskyla kitokiy nenumatyty aplinkybiy, Tiekeéjas apie tai privalo nedelsiant
informuoti UZsakova. SusiklosCius tokioms nenumatytoms aplinkybems, Uzsakovas turi teise atsisakyti
projekto rengimo ir elektros pajungimo | atitinkama stotele arba suderinus su Tiekéju, pakeisti atitinkamos
stoteles, kuriai pagal Techninés specifikacijos 2 punktg turi biti parengtas projektas, adresa.

3.4.Tiekejas turi gauti statybos leidima ir visus kitus blsimiems darbams vykdyti reikalingus leidimus.

3.5.Projekto kalba — lietuviy.

3.6.Projektavimo paslaugy teikéjas atsako uz priimtus projektinius sprendimus Lietuvos Respublikos teisées
akty nustatyta tvarka,

3.7.Visi susije mokestiai (leidimy gavimo ir t.t.) turi bati padengti Tiekégjo.

3.8. Stoteliy prijungimo prie elektros tinkly projekty parengimo ir derinimo paslaugos turi biiti suteiktos ne ilgiau
nei per 90 dieny nuo sutarties pasirasymo.

Uzsakovas: Projektuotojas:
Savivaldybés jmoné ,,Susisiekimo paslaugos” UAB ,,Argo reklama“
Bendrujy reikaly departamento vadovas, Direktorius

vykdantis direktoriaus funkcijas Gediminas Cijunskis

Vaidotas Meskauskas
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Projekty vadove
ﬁ_& Viesojo transporto
departameptt vgdovas
Raimondds Burltovskis



