

SUTARTIS NR. R-KE-P-107-634

2017 m. lapkričio 10 d.

Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Bako, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ (toliau – Vykdymo agentūra), atstovaujama direktoriaus Tado Kastanausko, veikiančio pagal Vykdymo agentūros įstatus (toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis), vadovaudamosi AB „Kauno energija“ 2017 m. lapkričio 3 d. pirkimų organizatoriaus atlanka tiekėjų apklausa, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties dalykas

1.1. Vykdymo agentūras įsipareigoja parengti Užsakovui investicijų projektus su skaičiuokle pagal Investicijų projektą, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sajungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Paslaugos). Paslaugas sudaro investicijų projektą su skaičiuoklėmis parengimas paraiškomis Europos Sajungos struktūrinei paramai gauti, kad įgyvendinti investicinius projektus, finansuojamus iš Europos Sajungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų 2014–2020 metų Europos Sajungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“, šiemis projektams:

- 1.1.1. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo plėtra į Sargėnų mikrorajoną;
- 1.1.2. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo plėtra į Palemono mikrorajoną;
- 1.1.3. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo plėtra į Aleksoto mikrorajoną;
- 1.1.4. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo plėtra į LEZ.

1.2. Užsakovas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas sumokėti Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais. Paslaugų kainos nurodytos Sutarties 1 priede „Investicinių projektų parengimo kainos“.

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Sutarties kaina – 6 000,00 Eur (šeši tūkstančiai Eur 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 21 proc. PVM – 1 260,00 Eur (vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt Eur 00 ct). Sutarties kaina su PVM – 7 260,00 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt Eur 00 ct).

2.2. Užsakovas sumoka už suteiktas Paslaugas per 30 (trysdešimt) dienų po Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaitas faktūras Vykdymo agentūras privalo pateikti per Valstybės įmonės Registrų centro informacinię sistemą „E. sąskaita“ (toliau – E. sąskaita). Jei sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Užsakovas laikys, kad sąskaita faktūra néra gauta, o apmokejimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą. PVM sąskaitą faktūrą Vykdymo agentūras Užsakovui pateikia tik Šalims pirmiau pasirašius Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Vykdymo agentūras įsipareigoja:

3.1.1. suteikti Užsakovui kokybiškas Paslaugas, visiškai atitinkančias Sutarties 2 priede „Investicinių projektų rengimo techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus, iki 2017 m. lapkričio 17 d.;

3.1.2. iki 2017 m. lapkričio 13 d. paruošti Užsakovui tarpinį Paslaugų pristatymą;

3.1.3. pateikti Užsakovui Paslaugų objekto 2 (du) egzempliorius su elektroninė versija;

3.1.4. iki paraiškų VŠĮ „Lietuvos verslo paramos agentūros“ (toliau – LVPA) galutinio įvertinimo atsižvelgti tiek į Užsakovo, tiek į paraiškos vertintojų pastabas ir pagal jas atliliki korekcijas;

3.1.5. pateikti Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą pagal Paslaugų kainas, nurodytas Sutarties 1 priede.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. priimti Vykdymo teikiamas kokybiškas Paslaugas, pasirašant Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą;

3.2.2. sumokėti Vykdymo už Paslaugas pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per Sutarties 2.2 punkte nustatytą terminą.

3.3. Sutarties 3.1.1 ir 3.1.2 punktuose nustatyti terminai gali būti keičiami Sutarties galiojimo laikotarpiu, jeigu atsirado aplinkybių, kurių Sutarties šalys negalėjo numatyti, prilausančių nuo trečiųjų šalių (viešojo administravimo subjektų, valdžios institucijų) ir dėl kurių Vykdymo neįgaliai laiku ir tinkamai suteikti Paslaugų (LVPA uždelsia paskelbtai kvietimus pateikti paraiškas, nepateikia galutinės aprašo „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ redakcijos). Bet kokiui atveju Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip iki paskutinės termino, nustatyto LVPA kvietime teikti paraiškas, dienos.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Vykdymo dėl savo kaltės nesuteikus Paslaugų Sutarties 3.1.1 ir 3.1.2 punktuose nustatytais terminais, Vykdymo įsipareigoja mokėti Užsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Apskaičiuota delspinigijų suma išskaičiuojama iš Vykdymo mokėtinų sumų.

4.2. Užsakovui laiku nesumokėjus už gautas Paslaugas, Vykdymo raštu pareikalavus, Užsakovas įsipareigoja mokėti Vykdymo 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

4.3. Vykdymo, nutraukus Sutartį prieš terminą ne dėl Užsakovo kaltės, ar Užsakovui nutraukus Sutartį prieš terminą dėl Vykdymo kaltės, Vykdymo, Užsakovui pareikalavus, sumoka 10 proc. dydžio baudą nuo Sutarties kainos su PVM. Apskaičiuota bauda išskaičiuojama iš Vykdymo mokėtinų sumų. Nurodytos baudos sumokėjimas neatleidžia Vykdymo nuo pareigos atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

4.4. Užsakovui, nutraukus Sutartį prieš terminą ne dėl Vykdymo kaltės, ar Vykdymo nutraukus Sutartį prieš terminą dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas, Vykdymo pareikalavus, sumoka 10 proc. dydžio baudą nuo Sutarties kainos su PVM.

5. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 4 (keturis) mėnesius.

5.2. Sutarties galiojimas baigiasi anksčiau termino, Šalims įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus.

5.3. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

5.4. Vykdymo nevykdant ar netinkamai vykdant prievoles, kylančias iš Sutarties, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą raštu pranešdamas Vykdymo prieš 15 (penkiolika) dienų.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Visi ginčai, kilię iš Sutarties, sprendžiami derybų keliu per 10 (dešimt) dienų, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.

6.2. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal Sutartį, jeigu jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“. Šalis, negalinti įvykdyti Sutartyje nustatyto įsipareigojimo, raštu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių paaiškėjimo, turi pranešti antrajai Šaliai, kad negali vykdyti atitinkamo įsipareigojimo. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos.

6.3. Vykdymo nepriekštarauja, kad Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.

6.4. Vykdymo patvirtina, kad žino, jog visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija bei Sutarties vykdymui jo iš Užsakovo gauta informacija (bet kurioje formoje) yra konfidenciali, ir įsipareigoja neatskleisti jos trečiosioms šalims, nebent atskleidimo pareiga būtų nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktų, apie tai nedelsiant informuojant ir Užsakovą.

6.5. Vykdymo patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika (toliau – Politika), kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www kaunoenergija lt ir įsipareigoja laikytis Politikos nuostatų.

6.5 Sutartis pasirašyta 2 (dviejuose) egzemplioriuose, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vienu) kiekvienai Šaliai.

7. Sutarties priedai yra neatskiriamas Sutarties dalis:

7.1. 1 priedas – Investicinių projektų parengimo kainos, 1 lapas.

7.2. 2 priedas – Investicinių projektų rengimo techninės specifikacijos kopija, 1 lapas.

8. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

AB „Kauno energija“

Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas

Įmonės kodas 235014830

PVM mokėtojo kodas LT350148314

A. s. LT60 7044 0600 0286 6144

AB SEB bankas

Tel. (8 37) 30 56 50

El. p. info@kaunoenergija.lt

Vykdymo

UAB „Teisingi energetikos sprendimai“

Spaustuvininkų g. 9-1, LT-44307, Kaunas

Įmonės kodas 303053559

PVM mokėtojo kodas LT100007722915

A. s. LT30 7044 0600 0789 4776

AB SEB bankas

Mob. 8 612 23 430

El. p. info@tes.lt

Generalinis direktorius

Rimantas Bakas



Direktorius

Tadas Kastanauskas

2017 m. lapkričio 11 d.

A. V.



2017 m. lapkričio d.
Sutarties Nr. R-KE-P-107-634
2 priedas

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: investicijų projekto su skaičiuokle parengimas, pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sajungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337. Investicijų projekto skaičiuoklė ir Investicijų projektų metodika skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje <http://www.esinvesticijos.lt> ir <http://www.pplietuva.lt>
2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta: Raudondvario pl. 84, Kaunas.
3. Pirkimo objekto aprašymas: AB „Kauno energija“ planuoja tekti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti, kad įgyvendinti tris investicinius projektus, finansuojamus iš Europos Sajungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų 2014–2020 metų Europos Sajungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Vienas iš esminių reikalavimų, teikiant paraiškas finansavimui gauti yra investicijų projektas. Pateikiamas preliminarus projektų sąrašas:
 - 3.1. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo plėtra į Sargėnų mikrorajoną;
 - 3.2. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo plėtra į Palemono mikrorajoną;
 - 3.3. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo plėtra į Aleksoto mikrorajoną;
 - 3.4. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo plėtra į LEZ.
4. Investicijų projektų parengimo terminas – 2017 m. lapkričio 17 d. Tarpiniai pristatymai iki 2017 m. lapkričio 13 d.
5. Šie terminai gali būti keičiami sutarties galiojimo laikotarpiu, jeigu atsirado aplinkybių, kurių sutarties šalys negalėjo numatyti, priklausantį nuo trečiųjų šalių (viešojo administravimo subjektų, valdžios institucijų) ir dėl kurių tiekėjas negali laiku ir tinkamai suteikti Paslaugų (VŠĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ (toliau – LVPA) uždelsia paskelbtį kvietimus pateikti paraiškas, nepateikia galutinės aprašo redakcijos). Bet kokiu atveju Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip iki paskutinės termino, nustatyto LVPA kvietime teiktų paraiškas, dienos.
6. Apmokama bus pagal tiekėjo pateiktą sąskaitą – faktūrą po to, kai perkančioji organizacija per davimo priemimo aktu patvirtins, jog Investicijų projektai parengti tinkamai.
7. Investicijų projektai turi būti pateikti 1 egz. su elektronine versija.
8. Paslaugos tiekėjas investicijų projekto rengimo ir paraiškos vertinimo eigoje (iki paraiškų VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūros galutinio įvertinimo) turės atsižvelgti tiek į perkančiosios organizacijos pastabas, tiek į paraiškos vertintojų pastabas ir ištaisyti pagal jas.

Finansų departamento
Ekonomikos ir planavimo skyriaus vadovė

Loreta Miliauskienė