

Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai

Rangos Sutartis Nr. ~~Pirk-190-17~~

Šia sutartimi, sudaryta 2017 metų lapkričio mėnesio 2 dieną tarp:

UAB „Dzūkijos vandenys“, įmonės kodas 149566841, adresas: Pulko g. 75, Alytus, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“),

ir

UAB „Infes“, įmonės kodas 302947360, ir jungtinės veiklos partneris UAB „Irdaiva“, įmonės kodas 300122690, pagrindinio jungtinės veiklos partnerio UAB „Infes“ adresas Žirmūnų g., 27, Vilnius.

(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį, atsižvelgdamas į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2017-04-24 dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“ 05.3.2-APVA-R-014-11-0002, finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą **Sutarties** „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“ Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinami kaip jos sudedamosios dalys:
 - (a) Rangos Sutartis,
 - (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai, aiškinamojo susirinkimo protokolas,
 - (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
 - (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (f) Specifikacija,
 - (g) Brėžiniai,
 - (h) Įkainoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
 - (i) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai,
 - (j) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa,
 - (k) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Sutarties trukmė 36 mėnesių (24 mėn darbų atlikimo laikas + 12 mėn pranešimų apie defektus laikotarpis ir atlikimo pažymos išdavimui). Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.
4. **Priimta sutarties suma sudaro:**

3.249.000 Eur, 00 ct (trys milijonai du šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai eurų, 00 ct)

PVM :

682.290 Eur, 00 ct (šeši šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt eurų, 00 ct)

Priimta sutarties suma su PVM:

3.931.290 Eur, 00 ct (trys milijonai devyni šimtai trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai devyniasdešimt eurų, 00 ct)
5. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
6. Užsakovas mokėjimus darys eurais.
7. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtu pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
8. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

Kopija
Junt

9. Pasirašyta Rangos sutartis įsigalioja tik Perkančiajai organizacijai gavus finansavimą projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“ ir Rangovui pateikus Atlikimo užtikrinimą, pagal konkrečių sąlygų 4.2 p.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis) **ROLANDAS ŽAKAS**

Pareigos

DIREKTORIUS

Pilnai tinkamai įgaliotas

pasirašyti **UAB „DŽŪKIJOS VANDENYS“**

VANDENYS

vardu



RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis) **ARVIDAS MARKEVIČIUS**

Pareigos

DIREKTORIUS

Pilnai tinkamai įgaliotas

pasirašyti **UAB „INFES“**

vardu



UAB „Dzūkijos vandenys“
juristas
Regimantas Rimkus

[Signature]
2017-10-30

Vandentiekio ochlo vėriminika
Kestutis Aliešis
2017-10-30

UAB „Dzūkijos vandenys“
projektų įgyvendinimo
vyrenysis inžinierius
Evaldas Glebus

[Signature]
2017-10-30

UAB „Dzūkijos vandenys“
Vandentiekio ir nuotakyno
departamento direktorius
Leonas Mackevičius

2017-10-28

Ug. energetikas
R. Matulevičius
2017-10-30

