PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS
I. SPECIALIOJI DALIS

2017 m. lapkrigio /4 d. Nr. if- LY

Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus
pavaduotojo ykdandio direktoriaus funkcijas mjr. Povilo Ivanovo , veikian¢io pagal Iguly
aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d.
jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB ,Siaurés statyba“, atstovaujama direktoriaus
Vinco Vaitkaus veikianéio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje
vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymy, sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo -
pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré d¢l toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teises
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti:
KASP 6-OSIOS RINKTINES ADMINISTRACINIO PASTATO (SAVANORIU G. 5,
PAKRUOIJIS) REMONTO DARBUS

1.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumoketi Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.

1.3. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina — 49990,74 Eur (keturiasde$imt devyni tikstanciai devyni Simtai
devyniasdesimt eury 74 ct) su PVM ir visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandanciomis
vykdant §ig Sutartj. Kaing sudaro:

2.1.1. I-ojo etapo suma 40000,00 Eur su PVM, darby pabaiga iki 2017 m. gruodzio 22 d.
2.1.2. 1l-asis etapas - patvirtinus 2018 m. KAS statiniy paprastojo remonto darby plang, bet

ne véliau kaip iki II-ojo ketvir¢io pabaigos.

2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, paslaugy jkainiai perskai¢iuojami Sutarties
Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Mokéjimo salygos
3.1. Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o Moketoju —
Lietuvos kariuomeng;
3.2. Mokeéjimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, kaina perskai¢iuojama Sutarties bendrojoje dalyje
nustatyta tvarka;
3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaita faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj
visiems statybos remonto darbams;
3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsni, o Pirkéjas PVM
uz Rangova sumoka j VMI surenkamajg sgskaitg;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.2 ir 3.3
punktai bus keiciami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas Rangovui nebus mokamas.
4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Savanoriy g. 5, Pakruojis..
4.2. Darby atlikimo terminas — iki 2018 m. IT — ojo ketvir¢io pabaigos.

4.3. Rangovas atlieka remonto darbus pagal $ios Sutarties sglygas ir pagal kalendorinj darby |




vykdymo grafikg. Darby vykdymo grafikas gali buti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. i$skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 2.6. punkto nuostatomis ir VieSojo
pirkimo jstatymo 89 straipsnio nustatomis;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

Rangovas pagal Sios Sutarties salygas atlieka remonto darbus, aprasytus techniniuose
reikalavimuose, paprastojo remonto darby kiekio Ziniaras¢iuose pagal kalendorinj darby

vykdymo grafika.

S. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Sutarties bendrosios dalies 2.6.7 ir 2.6.8 punkty salygos netaikomos. Papildomy darby
isigijimui bus taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte (i$skirus
2.6.7 ir 2.6.8 punktus). Papildomi darbai, jteisinami vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto
apsaugos ministro jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraSo
tvirtinimo* nustatyta tvarka ir 2017 m. geguzés 2 d. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo
jstatymo Nr. I-1491 pakeitimo jstatymo Nr. XIII-327 1 straipsnyje iSdéstyto Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatos.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg Darba butina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Darby pakeitimas
vykdomas, juos jteisinus vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro jsakyme
Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta tvarka.

7. saliq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies
8.1 — 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki 2018 m. II — ojo ketvir€io pabaigos.. ar visis$ko sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties pratgsimas nenumatytas. Sutarties sustabdymas numatytas Sutarties bendrosios dalies
10 punkte.

9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas — ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta (banko
garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto suma 4999,00 Eur), kuris turi galioti iki
Sutarties galiojimo termino pabaigos.

Jei sutarties galiojimas bus pratgstas, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijos ar
draudimo bendrovés laidavimo ra$to galiojimo terminas turés biiti pratestas ir galioti iki
Sutarties galiojimo termino pabaigos.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy,
UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje (11.2.1 — 11.2.4) nustatyta tvarka nutraukti
Sutartj.

11. Kitos nuostatos
11.1 UZsakovo techninis priZitirétojas — Tautvydas UZgrindis, tel. +37068067076

11.2. UZsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavima — Siauliy jgulos aptarnavimo
centro skyriaus vedéjas, tel. +37068067076;
11.3. Rangovo statybos vadovas —

12. Subrangovai
UAB ,,Siauliy tauro rySiai“ gaisro signalizacijos, kompiuteriniy ir telefony tinkly jrengimo
darbai. Numatomy perduoti darby kaina 3396,08 Eur su PVM. m
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Pasiilyme nurodyty Subrangovy pakeitimas galimas tik i§ ansksto rastu suderinus su UZsakovu
ir tik tada jeigu naujas Subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir
prie§ tai buves Subrangovas. Tokiu atveju. Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako
Uzsakovui uz Subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma bei atlygina UZsakovo
nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj Subrangovai (taikoma, jei UZsakovas pasitelkia

Subrangovus).

13. Sutarties priedai:

remonto darby samata®, 4 lapai;

12.1. 1 priedas ,,KASP 6-osios rinktinés administracinio pastato (Savanoriy g. 5,Pakruojis)

12.2. priedas 2 ,, Kalendorinis darby atlikimo grafikas®, lapai.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LKLV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Siaurés statyba“

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Direktorius Vincas Vaitkus

Filialo kodas 300066843 Sietyno g. 3, Aukstelkés r., Siauliy r.
Tel. (8 5) 278 53 43 Imonés kodas 302877008;

Faksas (8 5) 211 38 14 PVM mok. kodas LT100007799513
Mokétojo rekvizitai: AB Siauliy Bankas

Lietuvos kariuomené LT777180000010467915

juridinio asmens kodas 188732677 +370 65262473

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius siauresstatyba@gmail.com
A.s.L'T48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas L'T887326716

UZsakovo vardu

Direktoriaus pavaduotojas,
ykdantis direktoriaus funkcijas
" _Mjr. Povilas Ivanovas

=,

A V.

Rangovo vard_,u/\r
Direktorius / |




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir biitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpc gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiiirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai ~ Statinio (statinio dalics) pripaZinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio
pripaZinimo suremontuotu akta ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuriag Uzsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Sallq i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka
apskaiCiuota ir neginfijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai, jeigu
prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties 3alys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus § Sioje

Sutartyje nurodytomis sglygomis; /\/
)
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1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZzsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
jsipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutart].

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo diena Lietuvos
Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po Sventinés dienos einanti
darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina negali biiti keiiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.
2.2. Sutarties kaina gali biti keiGiama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) Siais
atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keifiama
atsizvelgus j pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio
tarifo poky¢io dydZiui. Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra
neatlikti ir bus atliekami tik po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. kai konkre€iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais dél:
2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;
2.2.2.3. pasikcitusiy teisés akty reikalavimy taimnpa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkreciy darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);
2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;
2.2.2.6. kity svarbiy prieZas¢iy, pries tai gavus VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikima.
2.3. ] Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniara$tyje ir techninése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos
produkty ir jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar
statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokeséiy (taip
pat PVM — jeigu taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos islaidos.
2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms).
2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.
2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sglygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):
2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
tur¢jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini $iai SutarCiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sa{skaitV)
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2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atliecka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyts terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biiti aprasyti ir jkainoti konkurso pasitilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i§skaiCiuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas*“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is
sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma,
panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas
,, Lietaus nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas
(toliau — darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti
papildomqg darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PN10“ (toliau
— darbas Y). Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis i§skaidomas nustatant vamzdzio statybos
produkto kaing, kuri, pavyzdZziui, yra Ilygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose
nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo
koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X
statybos produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu
atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu
1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdZio kaina - 24,15
EUR /m. Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsiZvelgiant j apskaiciuotg
reikiamo statybos produkto vamzdZio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant
$1 papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba
jkainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiciuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes€io ir su juo
susijusius mokescius, stalybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i$laidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendrg viduting rinkos kaing
pagal UAB ,,Sistela” normatyvy duomenis (jvertinus visas islaidas — tiesiogines ir netiesiogines),
taciau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms
jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy ilaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai€iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinuma visais
atvejais Rangovas turi buty pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkimg. Jei papildomus
darbus planuojama jsigyti i$ Sios Sutarties Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei
buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaifiavus papildomy darby kaing UZzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims rastu
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sudarius papildomg susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy sglygu (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg).

2.6.8. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
UZzsakovas turi vykdyti atskira pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢inojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (faikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg);

2.6.9. D¢l papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus
darbus ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangove pagal Sutartj atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél Jju, kurie yra bitini $iai
sutarciai jvykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki
konkreciy darby atlikimo pradZios;

3.1.3. 15 Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darhy defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan¢ius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos
4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dicny nutraukti Sutartj.
4.2. Rangovas jsipareigoja:
4.2.1. per Sutarties spceialiojoje dalyje nustatyly terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir pri¢émimo akta priimti i§ Uzsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZzsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sqrasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekan&iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;
4.2.5. rengti ir teikti priZitirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus/,pasx}éptq darby
aktus, paZzymas apie atlikty darby ir i8laidy verte, PVM saskaitas faktiiras; 7
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4.2.6. prizitrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinanéius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priziirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodytg laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant raStu pranesti UzZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per
2 (dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimag
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties
bendrosios dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy
jrengimo statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiggs visus darbus, sutvarkyti (i$valyti) ir i§veZti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros
energijos, Silumos, vandentiekio, SiukSliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo
vykdomy darby. Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo i$laidoms kompensuoti tarp
Uzsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta
Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties
specialiojoje dalyje; ‘

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo 1éSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés
tvarka, o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laiky neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu Uzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina Uzsakovas savo sgskaita, sumokéti
UZsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas iSlaidas, susijusias
su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas raStu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas
néra atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy
atlikimg, nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. raStu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti
priZilirétojui su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), paZymas apie
atlikty darby ir iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos
produkty atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy —
gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus
techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasira$ius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta; T
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4.2.19. Uzsakovui keiiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus
su Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasitilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokejimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir iSlaidy vertg.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskaitos
fakturos pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é8y, o Rangovui yra bitina
1sigyti medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés
laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinimg, kad
teikiamas laidavimo raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskailius
avansg vykdomi vadovaujantis Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko
garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neat3aukiamai ir besalygi$kai jsipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno
i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakove gavimo, sumokeéti
UZzsakovui sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo
saskaita.

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali biti jraSytos nuovstalus ar sglygos, kurios jpateigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo raSto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus
Sutartyje numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
tvarka ir terminais bc avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su
Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai
6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, pasleptq
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose

elementuose tyéia paslépty defekty — 20 mety. /‘\



6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty
nustatyta tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangova ir
suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir
defekty bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti
dvisalj akta, UZsakovas vienaSaliSkai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja
Rangov3.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo sagskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus
remonto defektus savo 1éSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZzsakovo rastisko pranesimo
(pastu, faksu, elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiSkg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkéjimo, raStu informuoti apie tai kitg éali.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. éaliq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais
terminais atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dali ar darby etapa, moka Uzsakovui
0,2 % nuo véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi
neuZbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo Kkaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. §aliq 1§ anksto sutarti minimaliis
nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangove kaltés suremontuotas statinys (jo dalis)
nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne d¢l Rangove kaltés Sutartyje numatytu laiku
neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes Uzsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzo Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir
pateikti UZsakovui, 0 dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepaSalines darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1
% nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio galiq i§ anksto
sularlus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali
pasalinti UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir
papildomai sumokéti 50 % iy islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius

nuostolius. Q/
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8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepaSalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be
PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena, kuriy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZzsakovo patirtus nuostolius
Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susuusms su darby
garantija. Sahq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne
véliau kaip per sgskaitoje faktiiroje ar pareikalavime nurodyta terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovg rastu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokeéti 50 % Siy iSlaidy
vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius
(netesybas) i3skaiGiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri
lygi kainai, susidaran¢iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turliniy leisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty pricZas&iy, Rangovas per 14 (ketwiolika) dieny (skaiCiuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (dc§imt) % Sutarties specialiojojc dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne
daugiau kaip visy pagal Sig Sutart nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz
juos apmokama etapazs) Saliy i anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar
netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uZ pavéluots atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas
nebus uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties
vykdymas bus uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis
isigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies
8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo raStu,
Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiSka patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastiSko pranesimo, patvirtinancio Sutarties nutraukimg dél bent vieno
i§ 11.2.1 —11.2.11 punktuose iS§vardinty prieZas€iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.
9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi buti jsipareigojama atlyginti konkre€ig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo ras$tg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty



garantija ar laidavimo Tasta i§davusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uzZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby
atlikimo galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatltmkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokeéjimg, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas
ar draudimo bendrové) negali jvykdyti savo isipareigojimq, Rangovas per 10 (deSimt) dieny
pateikia naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paCiomis salygomis kaip ir ankstesnysis.
Jei Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti
Sutarti joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés
laidavimu arba banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
ustikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu ncgali buti keiCiamos, iSskyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSuju pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiSkai bei buvo
pateiktos konkurso salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeltlmas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiraius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali bufi
tesiamas abiem Salims pasiraSius susitarimg, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties
vykdyma ir kuriuo yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas
tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti
keitiami tik tada, kai darbai nustatytais terminais negali buti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.
10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél tre¢iyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. d¢l Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali bati nutraukta:
11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) méncsius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZiancio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie$ 15 (penkiolika) dieny ra$tu informaves Rangova turi teisg
vienag$aliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu
taikoma);

11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodymz‘?i{zu;
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11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena3aliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo uiking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje; '

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasg.
11.2.13. paaiSkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose
nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansa (jei toks
buvo sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietg, perduodant ja UZsakovui
pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kil ginCai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
budu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrin€jamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vietg.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siun&iami praneSimai
turi bati siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Prane§imai turi
buti siunc¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais.
Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, Jis nurodo tokj reikalavimg pranesime. Jei yra
nustatytas atsakymo j rastiskg pranesima gavimo terminas, stuntéjas praneSime turéty nurodyti
reikalavimg patvirtinti rasti$ko pranesimo gavima.

13.2. Salys Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty
vadovaujantis Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu btidu, kuris pakenkty informacija perda/\u.ls\iai Saliai.
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14.2. Salys jsipareigoja uZtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar j3 nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo
jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieziirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi buti
jforminamas Saliy pasira$ytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu
tekstai autentiSki ir turi vienodg teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma
lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi §ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig
Sutart] be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitlymo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylanciy iS Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirSijo ir nepaZeidé savo
kompetencijos (jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko,
steigéjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés
akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar
kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastiSku sutarimu, tadiau toks aiskinimas
negali keisti Sutarties salygu.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti
Saliy juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas,
banko sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas,
elektroninis pastas).

UZzsakovo vardu Rangovo vardu
Direktoriaus pavaduotojas, Direktorius
ykdantis direktoriaus funkcijas Vincas Vaitkus

Mjr. Povilas Ivanovas
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SUDERINTA: TVIRTING: __ 7.7, &7 Y 1iksT 20 3
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ATSAKINGAS ATSTOVAS ATS :
2017 #. MEN.  D. zcg o ona Bl | -
LOKALINE SAMAT.&:\;, ’
SAMATA Sudaryta pagal 2017.03 kainas R
Statiniy grupé 20171023 Lietuvos Kariuomenés Logistikos valdybes Igulul aptarnavimo tarnyba
Statinys 1 XASP 6-osios rinktinés administracinio pasiato (Savanorin g. 5, Pakruoiis) rements darbai
Ziniarastis 1 Pastate remonte darbai
2017.10.27 Suma Hniaraidivi 499%0.74 EUR Lapas 1
. e .. Mato - Kaina EUR
] Saéxilll- }ljcgrdl;g : Darbo ir Slaidy Spmpal vienetas s Vieneto kaina f B viso
1 Bendrastatybiniai darbai '
1R5.35 Seno linoleumo nuémimas m2 151.000 0.8141 92.73
2 R61P-2181 Karkasiniy sieny ardymas , kai sienos m2 19.850 8.7522 72.81
apkalios i§ dviejy pusiy
3 R547 Mediniy grindjuoséiy nuardymas 100m 1.142 23.7981 27.18
4 N46-164 Pagrindo po grindimis i§ betono su Zvyru  m3 15.780 41.1932 650.03
iSardymas
5RI3-8 Sieny aptaisymo glaziruotomis plytelémis m2 33.380 3.0858 103,00
iSardymas, be plyteliy i§saugojimo
6 R5-57 Keraminiy plyteliy dangos Sardymas (be  100m2 0.0837 172,2925 i4.42
) grindjuosciy)
7 R19-49 Praustuvy arba krizukliy nuémimas vat 2.000 4.2858 8.57
8 R19-50 Klozeto puody arba pisuary nuémimas ot 1.000 4.5429 4.54
9 R19-35 Ketiniy vidaus kanalizacijos 100 mm m 4.200 7.8002 32.78
skersmens vamzdyny ardymas
10 Nd6-151 Pakabinamy luby i§ plastikiniy dailylenéiy 100m2 0.0281 589.7536 17.45
ardymas
11 R9-30 Laipty metaliniy turékhy i8ardymas m 8.000 3.0975 24,78
128934 - Priebucio konstrukcijos (laipty ir aikitelés) m2 20.780 3.0543 63.47
ardymas
13 N5P-0701 Iki 600 mm skersmens gr¢Ziniy pamatams vt 4.000 33.2383 132.98
grezimas I grupés grunte
14 N5-125 GreZtiniy pamaty betonavimas m3 0.340 274,9058 93.47
15 N6-148 GelZbetoniniy laipty marsy su aikstele m3 4.280 380.6219 1871.86
irengimas
16 N7-229 Metaliniy laipty turékly jrengimas 100m 0.080 3120, 4461 249.64
17 N11P-0481 Cementinio skiedinio grindy Slyginamyjy  100m2 2.0589 596.4074 1228.75
stuoksniy jrengimas rankiniu biidu, kai
sluoksnio storis 40 mm
18 N11-54-§ Pagrindo iSlyginimas 1 sluoksnio 3 mm 100m2 2.0569 489.1188 1006.07
storio savaime i$silyginandin skiedinin
19 N15P-0203 Steny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimasioom2 5.5444 50.9418 282.44
sukibima gerinanéiais gruntais voleliu
20 R14-78-1 Arksciau dazyty vidaus sieny gerasis m2 554.440 7.5098 4163.73
daZymas emulsiniais daZais, nuvalant senus
daZus ir glaistant
21 N15P-5207 Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas 100m2 0.1594 61.0384 9.73
sukibimg gerinandiais gruntais voleliu
22 R14-7s-g AnksCiau daZyty luby gerasis daZymas m2 15.840 7.8707 127.05
emulsiniais daZais, nuvalant semus daZus ir
glaistant

23 R61P-2117 Anksciau daZyty metaliniy pavirsiy m2 14.670 4.4084 64.69



Lapas 2
EUR
§ I8 viso

Ziniaradtist

Kiekis

2017.10.27 Statiniy grupé 20171023 Statinys 1

Sam. Darbo

Kaina

Vieneto kaina

Mato
vienetas

Darbo ir i§laidy apradymai

gil. ! kodas

24 N15-150-4

25 N34-35-1

26 N11P-6781

27 N11P-9708

28 N2p-g3e3

29 N7-248-1

30 R11-166

31 NOP-6706

32 NisPg361

33 N15P-8304

34 N8-8-9

35 N&-3-18

36 N15P-9303

37 N68-16

38 N1sP-1812

35 Ni6-138

40 N16P-0201

41 R61P-2632

42 N17-8-1

43 N17-21-1

44 R23-62

daZymas, dalinai paruogiant pavirsiy (
groteliy, aptvary, vamzdZiy d iki 50 mm
pavirsiai}

Grindjuoséiy arba porankiy iki 103 mm
plogio Slifavimas ir daZymas (be glaistymo)
Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai m2
metalo konstrukcja "Armstrong” firmos, o
plokatés firmos "Colotex”

Linoleumo grindy dangy jrengimas, m2
kiijuojant ir sulydant sujungimus , kai danga
vienos spalvos

Grindjuosgiy tvirtinimas linoleumo dangy m
grindims , kai grindjuostés PVC

Filinginiy dury bloky montavimas mirinésem?2
sienose, kai stakios tradicinés

Stakty sandiiry su sienomis hermetizavimas 100m
makrofleksu

Vidaus angokraséiy tinko remontas m2
cemento-kalkiy skiediniu

Surenkamy - i$ardomy pertvary i§ m2
aliuminio profiliy montavimas

Sieny vidiniy pavirSiy aptaisymas m2
keraminémis plytelémis, kai sififiy plotis iki

5 mm, plytelés plotas daugiau 0,012 m2 iki
G,05m2

Grindy pavirsiy aptaisymas keraminémis = m2
plytelémis, kai sifitiy plotis iki 8 mm

plytelés plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2
Vertikaliy pavirdiy izoliavimas, uZtepant  m2
(glaistant) hidroizoliacinj misinj Procor 20
Horizontaliy pavirdiy izoliavimas, uZtepant m2
(glaistant) hidroizoliacinj miSini Procor 10
Laipty pakopy paviriiy aptaisymas m2
keraminemis plytelémis, kai sifiliy plotis iki

8 mm , plytelés plotas daugiau 0,012 m2 iki
0,05 m2

Laipty pakopy aptaisymas aliumine laipty m
juostele su guma

Dusy kabiny montavimas , kai kabiog ¥D£.
sienelés plastiko

Plast. kanalizac.vamzd¥iy, kuriy D m
50-100mm, tiesimas

Vandentiekio, $ildymo ir suspausto oro m
vamzdyny i§ plastikiniy vamzdziy tiesimas,
tvirtinant prie konstrukeijy ( vamzdzio

iSorinis skersmuo iki 32 mm)

Vandens maiSytuvy keitimas vandens vnt.
maiSytuvais su dulo galvutémis
Praustuvo su maiSytuvn montavimas,
tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija
plastikiniy vamzdziy

Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu
montavimas, tvirtinant prie grindy, kai
kanalizacija plastikiniy vamzdZiy
Statybiniy Siuksliy i$veimas 25 km atstumut
automobiliais-savivaréiais, pakraunant
rankiniv biidu

100m

kempl.

kompl

© Skyrimje 3
2 Elektros instaliacijos remortas

0.183

211.470

153,150

178.740

18.800

0.480

8.180

18,350

54.540

67.480

33.180

5.780

24,050

57.540

3.080

10.000

24000

3.00C

3.000

1.000

48,500

154.4802

18.6250

15.8054

1.8374

103.7448

122.2788

31.8341

144.5614

24.8145

24,4881

3.5248

6.1437

33.3708

4.5957

247.8823

12.8682

9.2072

§7.7204

101.5634

156.5540

31.8077

25.18

2881.28

2435.81

330.25

19860.78

58.869

258.77

2787.28

1358.84

1652.57

284,44

743.65

128.68

226.97

203.18

304.69

156.58

28440.15
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Sam. Darbo

eil.

kodas

Mato

Darbo ir #8laidy aprasymai vienetas

Kiekis

" Kaina

EUR

Viencto kaina

,f I8 viso

1 N23-185

2 N21P-6315

3 N21-362

4 R61P-2704

5R21-3%1

6 R21-34

7 N21-194-1

8 N21-166

9 R61P-2705

10 RS1P-2785

11 N231-188

12 N21-15¢

13 N21-158

14 N21-118
15 R21-164

16 N21-563

17 N21-361

18 N21-243

19 N21-227

20 N21-226

21 N21P-0702

22 N21P-0338

23 N21-265

24 N21-198

Skyliy pramuSimas mirinése pertvarose  100vm
laidy pravedimui

Vagy iSkirtimas pasléptai elektros 100m
instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose

Kabelio praéjimy sienose, pertvarose vat
uZtaisymas skiediniu

Lizdy ir vagy uZtaisymas (tinkavimas), 100m
nutiesus apSvietimo tinklo laidus sieny
pavirSiuose

Luminescenciniy iki dviejy lempy Sviestavy 100vn:
demontavimas

Jungikiiy, perjungikliy, rozediu 100vnt
demontavimas

Lizdy paskirstymo déZutéms, jungikliams, 100vat
kiStukiniams lizdams greZimas Hediniais

graZtais miro sienose

Metaliniy laidadéZiy montavimas ant 100m
anksCiau sumontuoty atraminiy

konstrukeijy

Instaliacijos plastikiniy kanaly montavimas, 100 m
tvirtinant prie miiro sienos ( kanaly

skerspjivis daugiau 25 em?2 iki 60 cm?2)
Instaliacijos plastikiniy kanaly montavimas, 160 m
tvirtinant prie miiro sienos ( MINI kanalai)
Dviejy-irijy gysiy laidy tiesimas 100m
paruoStuose kanaluose, sienose ir
perdenginivose (CU 5x4)

Dvieju-trijy gysly laidu tiesimas 100m
paruoStuose kanalnose, sicnose ir
perdenginiuose (CU 3x2.5)

Drviejy-trijy gyshy laidy tiesimas 100m
paruostuose kanaluose, sicnoss ir
perdenginiuose (CU 3x1,5)

Ivadiniy spinty (déZiy) montavimas ot
200x400=120 mm paskirstymo déZutés vnt
demontavimas, kai déZuté sumontuota
pertvaroje prie grindy

48 moduliy paskirstymo skydeliy surinkimasvat

ir montavimas, tvirtinant medsraigfiais

24 moduliy paskirstymo skydeliy surinkimasvat

ir montavimas, tvirtinant medsraigéiais

Iki 4 lempy luminescenciniy Sviestuwy 100vnt
montavimas pakabinamy luby angose

(pritaikyta - 40W LED paneliy

montavimas)

Iki 2 lempy liuminescenciniy Sviestuvy 100vnt
montavimas, tvirtinant smeigémis

Signaliniy Zibinty su uZrady "jéjimas”, 100vnt
"iS¢jimas” ir pan. montavimas

Lauko $viestuvy, wirtinamy prie sienos,  vat.
montavimas i§ autobokstelio

ki 2,5 mm? skerspitivio laidy gysiy vat.
jungimas paskirstymo dézutése arba

lizduose, kai jungiamuyjy gysly kiekis

déZutéje 6 vnt (dezuté)

Rozeciy montavimas, kai instaliacija 100vnt
pasléptoji

Jungiklio montavimas, kai instaliacija 100vat
pasiéptoji

G.400

1.850

40.000

1.850

8.800

0.800

0.800

0.880

0.060

1.460

0.300

3.160

4.610

1.060

2,000

1.006

1.000

0.400

0.340

0.110

6.000

47.000

0.810

0.280

42.1557

81.9674

3.3802

235.1702

118.6041

43.7565

74.9462

293.8955

£681.4128

577.3325

304.4965

-172.6180

172.6180

380.3438

£.1260

527.8187

225.9681

4835.3673

3480.3398

3539.5038

67.8863

2.6118

.686.6511

686.6511

16.86

158.84

258.63

41.48

842.91

81.35

535.12

785.77

380.34

12.25

527.82

225.97

1834.15

1183.32

389.35

407.32

122.75

556.19

188.13
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o o L. Mato o Kaina EUR
Saél:l?. ' }}:(2?;2 Darbo ir iSlaidy aprasymai vienetas Riokts Vieneto kaina ; Bviso
25 N21-259 Vertikaliy apvalaus plienoc jZemikliy 10 vat 0.100 1510.5830 151.08
irengimas
26 R33-98 IZeminimo kontiiro varZos matavimas vat 1.000 16.4444 16.44
27 R61P-2717 1ki 0,4 KV jtampos kabelinig ir kity linijy ~ vat. 50.000 5.1894 259,47
izoliacijos varZos matavimas (linija)
28 N58-277 Fotoelektrinis priémimo-kontrolés vt 4.000 42,8087 170.43
prietaisas
Skyrigje 2 10067.83
3 Gaisro signalizacijs, kompinteriy ir telefony inkiai
1 N50-308 20 zony prieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 1.000 829.7333 829.73
signalizacijos centralés montavimas
2 N50-381 Mikroprocesorinés prieSgaisrinés adresinés vat. 1.000 52.9012 52.80
sistemos derininimas, kai sistemoje ki 126
jutikliy
3 N58-368 Signalinio kabelio tarp sistemos elementy  100m 1.900 94.2028 178.38
tiesimas jrengtuose latakuose, tvirtinant
visu ilgiu
4 R58-322 Geisro pavojaus mygtuko montavimas, vat. 4.000 30.5128 i22.08
tvirtinant medsraigéiais
5 N55-324 Aliarmo sirenos, blykstés arba skambudic  vnt. 2.000 24,3714 48.74
montavimas patalpos viduje
6 N50-270 Daugkartinio veikimo automatiniai vnt 33.000 28.9499 955.35
prieSgaisrinés signalizacijos davikliai
(normalus variantas)
7 N50-368 Signalinio kabelio tarp sistemos elementy  100m 1.880 94.2028 178.04
tiesimas jrengtuose latakuose, tvirtinant
visu flgiu
8 N50-369 Signalinio kabelio tarp sistemos elementy  100m 0.300 168.5298 50.56
tiesimas paruostose vagose (po tinku)
9 N56-3%4 Kompiuterinio kiStukinio lizdo montavimas vnt. 24. 000 18.0038 384.00
10 N50-393-2 Kompiuteriniy tinkiy parametry matavimasvat. §.000 1.0379 6.23
{1 darbo vieta)
Skyrinje 3 2806,68
Zinfarastyje 1 41314.88
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 8676.08
48580.74

18 viso Ziniarastyje 1

L WAL
LhACAsVaitids

e e




5 i

/ ->-< ,J ,..m \\‘ f.
(segered ‘gpreaed ‘sepig. . i _ ! (segered fopreaed “mavum._v
NpIieA 0AOMeSZ() /-

npIeA osoguey

SUMITEA SEIUIA s >own&-
SNIA0INLI
Jeqhaels saanejs" gy

AN

RBAOWUAY Kirjraog @ luy

SgAOYeSZ)

"seyeuris sourreyof [eSed sunyep of Iy MIUNE)S WEUIIAYOD] SEWOILPNS SEYIJRIS) | :SOqEISe]

X X vL°06667 | :(NAJ 1s hamd) OSIA ST
rep[un huoyae) 11 hueynrduwoy

0€'10°8T | €I'ITLT 80°96€¢€ ‘eftoezi[eusis o1sren ‘e

0’1081 | €EI'IT'LI LOC81TI reqIep sofoerI[eISul SOIJe[H T

0€'10°8L | €I'ITLI 65 TIPre TeqIep [eIuIqAje)seIpuag !

uou U
i “uowr opLyde ]
oIsnes 01Zponig) "

e8reqed erzpead (ang) bewrbs IN
1819W §10T 1RIOW / 107 hqgreq hqreq sturrde hqre(q surpeyoy reded sewdsede hqre(q ™™

...::-...-..-.........--.-.--o..-......-.-..-...-...-..-.....-..-..-.........--..-.uuﬁabﬁ“—m m@k:ﬂmwa m<:-..m~w>ownﬂm

IVEIYd OINOWTY (SIfONTAV ‘S "D ANIONVAVS) OLV.ISVd OINIDOVILSINIAQY SHNILINIY SOISO-9 dSVY sesaxpe ‘seunuipeaed orune)s

SYIIAVID OINAMIAA SHLLIAVLAS SINRIOANATVI SO VNI TIAL



