VALGYKLOS IR VIRTUVES PASTATO
VIDAUS REMONTO DARBUY
SUTARTIS Nr.

Laveénai, 2017-03-28

[RoRer

Lavény socialinés globos namai, atstovaujama direktoriaus Edmundo Kri$éitno (toliau —
Uzsakovas), ir UAB SVALEX, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Zapusto, veikian¢io (-ios) pagal
jmoneés status, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
sudaré §ia Valgyklos ir virtuvés pastato vidaus remonto darby sutartj (toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti Lavény socialinés globos namy valgyklos ir virtuves pastato, esan&io Lavény k., Pumpény sen.,
Pasvalio r. vidaus remonto Darbus, perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus,
priduoti Darbus teisés akty nustatyta tvarka, privalo gauti visus leidimus (jei tokie bus reikalingi)
darbams atlikti, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaina.

1.2. Sutarties Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy vykdymo tretiesiems asmenims
be raitidko kitos sutarties $alies sutikimo.

II. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties verté — 149 932,69 EUR su PVM.

2.2. Jei Uzsakovas atsiskaitymui su tiekéju laiku negauna finansavimo i$ valstybeés biudzeto,
perkan&ioji organizacija per tris darbo dienas ra3tu pranesa apie tai tiekejui.

2.3. Uz darbus UZsakovas atsiskaito mokestiniu pavedimu per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny nuo dienos, kai darby pirkéjas gauna saskaitq faktiira arba lygiaverti dokumenta. Jeigu saskaitos
faktiiros arba lygiavercio dokumento gavimo diena neaiski, — per 30 kalendoriniy dieny nuo darby
suteikimo dienos. Saskaitos faktiiros arba lygiaver¢io dokumento gavimo diena yra laikoma neaiskia,
jeigu saskaita faktira arba lygiavertis dokumentas skolininkui iSraSytas ir i8siystas nesinaudojant

elektroninémis priemonémis.
2.4. Uzsakovas privalo sumokéti isankstinio mokéjimo sumg 35 procenty nuo Sutarties kainos per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos.

111, UZSAKOVO TEISE, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

3.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasira$ant Statybvietés perdavimo
ir priemimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame
punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti
Uzsakovui, kad negali pradeti Darby.

3.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio kapitalinio remonto darby techninés priezitros
vadova, kuris vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos technine priezitra® vykdys
Darby technine prieZitira.

3.3. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

3.4. Jeigu einamaisiais biudZetiniais metais teisés aktais bus apribotas tam tikram
laikotarpiui numatytas valstybés piniginiy i$tekliy i8davimas, UZsakovas, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2001 m. balandZio 26 d. nutarimo Nr. 478, 31.2 punktu, turi teisg
einamaisiais biudZetiniais metais atsisakyti tam tikry Sutartyje numatyty, ta¢iau dar neatlikty darby,



sustabdyti ju vykdyma apie tai informuojant Rangova, arba nutraukti Sutartj 5.6 punkte nustatyta
tvarka.

IV. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1, Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais,
laikydamasis darby atlikimo termino, Lietuvos Respublikoje galiojantiy jstatymy, pojstatyminiy
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas turi priduoti atliktus darbus teisés akty nustatyta tvarka. Rangovas privalo gauti
visus leidimus (jei tokie bus reikalingi) Darbams atlikti.

4.2. Rangovas jsipareigoja atlikti projektiniy sprendiniy keitimus tik statybos techniniame
reglamente STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® nustatyta tvarka ir gavus UZsakovo rastitkg
sutikima.

4.3, Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg arba
techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas
apie tai privalo nedelsdamas prane§ti Uzsakovui. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su
salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas
apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 3 darbo dienas — pranesti UZsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes.

4.4, Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius
uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

4.5. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu. Taip pat Rangovas sipareigoja
nevykdyti Darby, esant nepalankioms gamtinéms salygoms, jeigu tai gali turéti jtakos Darby rezultato
kokybel.

4.6. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
,,Statybos darbai®.

4,7. Rangovas Darby negali perduoti Subrangovams, nes jie nebuvo nurodyti Rangovo
pasidilyme.

4.8 Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

4.9 Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

4.10.Vykdydamas Darbus, Rangovas privalo:

4.10.1 savo saskaita pagalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

4.10.2 sandéliuoti arba i3veti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

4.10.3 valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuk§liy, dulkiy ar kity ter3aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviet¢ naudojamos
patalpos bei keliai turi buti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy
remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

4.11. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas



privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

4.12 Rangovas privalo apmoketi uz sunaudota elektros energija ir vandenj Darby
perdavimo-priémimo akte nurodyta tvarka ir terminais.

4.13.Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

4.14.Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga
ir MedZiagas pagal Techniniame projekte nurodytus reikalavimus.

4.15.Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio kapitalinio remonto techninés prieziiros vadova, kuris patikrina,
apZitiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai ra$tu nepranedgs Statinio statybos techninés prieZitros vadovui, tai, Statinio
kapitalinio remonto techninés prieziiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg
Darbg atidengti patikrinimui.

4.16.Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jega,
med¥iagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus,
eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti.
Rangovas privalo pranesti Statinio kapitalinio remonto techninés priezitros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti,
kai ju rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

4.17 Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio kapitalinio remonto techninés priezitiros vadovas gali atmesti t3
Darbo projekto dalj, [ranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai radtu prane3damas
Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar
pakeisti MedZiagas ar Iranga, kad §ie atitikty Sutartj.

4.18.Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenziju,
kompensacijy susijusiy su:

4.18.1.bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius
dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

4.18.2.bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties
paZeidimo.

4.19.Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio kapitalinio remonto
techninés prieZidiros ir Statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovams lankytis statybvietéje bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

4.20.Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol
visiems Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus suraSyta Deklaracija apie statybos uZbaigima.
Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma ¥ala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitira atsako
Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina Uzsakovuli, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita
privalo itaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

4.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezidiros instrukcijos turi biti pakankamai
i¥samios, kad Uzsakovas galéty naudoti, priZitireti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektring jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ia Sutartj.
Kartu turi bti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.



V. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

5.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo momento ir galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty Saliy jsipareigojimy jvykdymo. Rangovas darbus turi atlikti ir kitus sutartinius
jsipareigojimus jvykdyti iki 2017 m. bir¥elio 30 d. Sutartis gali bt pratgsta du kartus po 30 dieny.

5.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, istaisyti defektai ir pasiradyti Darby perdavimo-pri¢émimo aktas bei suraSyta
Deklaracija apie statybos uzbaigima, Ussakovui bus perduoti visi Darby uZbaigimo ir su tuo susij¢
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas, ir Rangovas priduos darbus teisés akty nustatyta
tvarka.

5.3.Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,

tai techninés prieZitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

5.4 Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

5.4.1.nevykdo Sutarties salygy 3.3 punkte nurodyty Statinio kapitalinio remonto technings

priezidros vadovo nurodymy

5.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai¥kiai parodo ketinima netesti savo

isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal suderintg grafika ir tampa aidku, kad juos
baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

5.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teisg nutraukti Sutartj ne
véliau kaip pries 30 kalendoriniy dieny apie tai rastu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui
turi biiti sumokeéta:

5.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

5.5.2. i¢laidos uZ Jranga ar MedZiagas, skirtas Darbams ir kurias Rangovas tam tikslui isigijo.
Ussakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

5.5.3.bet kurios kitos I3laidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisieme
tikedamasis baigti Darbus.

5.6.Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

5.6.1. per 90 kalendorines dienas nuo Sutarties 2.5 punkte nurodyto termino pabaigos negauna
visy apmokéjimy;

5 62. Ussakovas visitkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu.

5.7. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylan€iy jo teisiy.

5 8 Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

5.8.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybes ar turto
i¥saugojimo arba dél Darby saugos;

5.8.2. perduoti UzZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumoketa;

5.8.3. pagalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviets.

5.9 Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy be pateisinamos prieZasties, atlygina
Rangovui turétas pagristas statybos i#laidas ir nuostolius.

5.10.Rangovas, nepradéjes arba nutraukes Sutartyje numatytus darbus be pateisinamos
prieZasties, privalo sumoketi Uzsakovui 5 procenty bauda nuo Sutarties kainos, bei atlyginti
Uzsakovui dél to patirtus kitus nuostolius.

5.11.Jei Rangovas dél savo kaités laiku nejvykdo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teisg
be jspéjimo pradéti skaitivoti 0,02 procento nuo Sutarties kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng
uzdelstg diena.

5.12.Jeigu Rangovas suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, nustatyty per garantinj
laikg, jis atlygina UZsakowvui iSlaidas, susijusias su defekty 3alinimu, taip pat sumoka 0,5 procenty
baudg nuo defekty 3alinimo darby kainos.



5.13.Jei Rangovas dél savo kaltés atsilieka nuo Darby vykdymo grafiko daugiau kaip 15
(penkiolika) kalendoriniy dienu, Uzsakovas rastu jspéja Rangova apie galima Sutarties nutraukimg.
Jei rangovas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, nuo jspéjimo radto gavimo ar susipaZinimo
dienos atsilikimo nelikviduoja, Uzsakovas turi teisg nutraukti sutartj ir dar nebaigtas darby dalis
Rangovo saskaita pavesti atlikti treCiajam asmeniui.

5.14.Jei Rangovas pagal UZsakovo ratidkus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu
per 20 kalendoriniy dieny nepradeda taisyti nustatyty nekokybikai atlikty darby, UZsakovas gali
nutraukti Sutart] praneles apie tai rastu Rangovui ir pavesti jo saskaita darbus atlikti tre¢iajam
asmeniui.

5.15.Vienai Saliai paZeidus Sutartj, kita Salis turi teise rinktis vieng ar kelis i§ 3iy savo teisiy
gynimo biidu:

5.16.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

5.16.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

5.16.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius;

5.16.4. nutraukti Sutartj.

VI, ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

6.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po
Darby perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darba (pasleépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo ty&ia pasleépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

6.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.698 straipsnio ir Lietuvos Respublikos statybos statymo nuostatomis.
Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty
arba zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo nejvykdymu.

6.3.Jrangai nustatoma ne trumpesné kaip 2 (dviejy) mety garantija, skaitiuojant nuo
Darby pabaigos, kaip numatyta Sutarties 6.2 punkte.

VIL GINCU SPRENDIMAS IR KITOS SALYGOS

6.1. Bet kokie perkangiosios organizacijos ir tiekejo tarpusavio santykiai reguliuojami
pasiralyta tarpusavio sutartimi ir Lietuvos Respublikos teisés aktais. Bet kokie gindai tarp
perkandiosios organizacijos ir tiekéjo sprendZiami teisés aktuose nustatyta tvarka.

6.2. I3kilusius nesutarimus visais Sutarties vykdymo klausimais Salys susitaria juos spresti
tarpusavio sutarimu, o nepavykus susitarti — pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

6.3. Atsiradus nejveikiamai jégai (force majeure) arba esant kitoms aplinkybéms pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimg Nr. 840 (1996, Zin. 68-1652), kurios
nepriklauso nuo sutarties 3aliy valios, Salys privalo nedelsdamos, bet ne véliau kaip per 10
kalendoriniy dieny apie tai viena kitg informuoti radtu. Jei Salys viena kitos neinformuos, bus laikoma,
kad tokiy aplinkybiy nebuvo ir 3alis laiku neprane3usi apie nejveikiamos jégos aplinkybes, tampa
atsakinga uz nuostoliy, kuriy galima buvo iSvengti, atlyginimg kitai 3aliai.

6.4. Salys jsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti rastu,
yodziu, ar kitokiu pavidalu, tretiesiems asmenims jokios komercings, dalykinés, finansinés
informacijos, su kuria Salys buvo supaZindintos bendradarbiaudamos dios Sutarties pagrindu,
i¥skyrus jstatymy numatytus atvejus. I8skyrus tuos atvejus, kai to gali biiti reikalaujama jstatymo
nustatyta tvarka. Sios Sutarties Salys jsipareigoja nedaryti jokiy praneSimy ar pareiskimy spaudoje ar
kitokiy viedy pareiskimy, susijusiy su Sutarties pasiraSymu ar klausimais, nurodytais Sutartyje, be
i$ankstinio kitos $alies rastisko sutikimo ir kol ta 3alis nepatvirtino tokio pareiSkimo ar pranesimo
teksto.



6.5. Salys, sickdamos patvirtinti Sutarties sudarymo fakta, gali faksu apsikeisti pasiraSytais

Sutarties egzemplioriais, ta¢iau véliau privalo viena kitai pateikti ir Sutarties originalus.

6.6. Visi susiraingjimai jteikiami Sutarties 3aliai pasira$ytinai arba siunéiant pastu, faksu

arba elektroniniu pastu.

6.7. Sutartis sudaryta dviem vienodg juri

kiekvienai Saliai.

dine galig turiniais egzemplioriais, po vieng

6.8. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiiamos.

6.9. Neatskiriami Sutarties priedai:

6.9.1. Rangovo pasiiilymas

6.9.2. Techninis projektas

VIL SALIU REKVIZITAI

Uzsakovas:

Lavény socialinés globos namai
LT-39230, Lavény k., Pumpény sen.,
Pasvalio r.

[staigos kodas 190794216

Tel.( 8 451) 43617,

El. p. info@lavenusgn.It

Direktorius

.....

Rangovas:
UAB SVALEX
Birzy g. 95A, LT-39124 Pasvalys

Imoneés kodas 300652436
PVM kodas LT100002954515
Tel. 8 610 10566

Elp. svalex@yahoo.com
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