AB “Siauliy energija

egzempliorius
SILUMOS TIEKIMO TINKLU REKONSTRAVIMO.DARBY
VIES0JO PIRKIMO SUTARTIS NR. o/} -A99
Siauliai, 2017 m. lapkrigio 17 d.

AB ,,Siauliy energija”, registruota adresu Pramones g. 10, Siauliuose, i. k. 245358580,
toliau sutartyje vadinama UZsakovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Ceslovo Kaspudio,
veikiandio pagal bendrovés istatus, ir UAB ,,Akmens takas“, registruota adresu Dubijos g. 20,
Siautinose, j. k. 145098473, toliau sutartyje vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio
direktoriaus Donato UndZio, veikiandio pagal bendroves istatus, toliau abi kartu sutartyje
vadinamos Salimis arba Iiekviena atskirai — Salimi, susitaré ir sudaré $ia sutartj, toliau vadinama
Sutartimi:

R

1. SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti ai¥kinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

1.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir
daugiskaitos prasme ir atvirk§¢iai.

1.3. Kai tam tikra reikimé yra skirtinga tarp nurodyty skai&iais ir ZodZiais, vadovaujamasi
sodine reikdme. Jei mokeéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ?odZiais, teisingu laikomas valiutos pavadinimas ZodZiais.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢ivojami
kalendorinémis dienomis. 7

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Vadovaujantis 2017-07-21 UZsakovo supaprastinto atviro konkurso _.Silumos tiekimo
tinkly Aukgtabalio g. — TilZés g. — GeguZiy g. — Skalviy g. kvartale Siaulivose projektavimo ir
rekonstravimo darbai® salygomis (tolian — Konkurso salygos) ir 2017-08-09 Rangovo pasiulymu
(toliau — Pasitilymas), kuris 2017-08-29 pripaZintas laiméjusiu, Sia Sutartimi Rangovas
isipareigoja atlikti Silumos tiekimo tinkly Geguziy g. — Tilzés g. — Statybininku g. - Dariaus
ir Giréno g. kvartale Siauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbus (toliau — Darbai),
detalizuotus Konkurso salygy priede Nr. 2 ,Techniné specifikacija“ (toliau — Techniné
specifikacija), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti uz juos
Sutartyje murodyta kaing Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka. -

2.2. Uzsakovas planuoja teikti parai¥ka Darby daliniam finansavimui i§ Europos Sajungos
struktiiriniy fondy 16§y pagal 2014-2020m. Europos Sgjungos fondy investiciju veiksmuy
programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugscjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 4
prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinanéiy iStekliy energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas® priemone Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 LSilumos tiekimo tinkly modemizavimas ir
plétra® (toliau — ParaiSka).

2.3. Sutartis vykdoma &ia tvarka:

2.3.1. projektavimo darbai, susije su statyba leidZian&io dokumento pateitkimu UZsakovui
(trikstamu dokumenty projektavimui sukomplektavimas, esant bitinybei — papildomi
tyringjimai, vamzdyny, esandiy pastaty viduje, plany parengimas; sutikimo tiesti susisiekimo
komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybingje ir
privadioje Zeméje gavimas; vadovavimas projektavimui; projekto planavimas; techninio projekto
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rengimas; techninio projekto ekspertizé; derinimas su suinteresuotais asmenimis ir
1institucijomis; kity su projektavimu susijusiy paslaugy atlikimas; statyba leidZiangio dokumento
gavimas ir pateikimas UZsakovui) ir kapitalinio remonto projektavimo darbai vykdomi. nuo
sutarties pasiraSymo dienos;

232 projektavimo-ir rekonstravimo-darbai-(i8skyrus-projektavimo-darbus;-susijusinssu
statyba leidZiandio dokumento ir kapitalinio remonto apraso pateikimu UZsakowvui) vykdomi nuo
atskiro UZsakovo prane§imo dienos dél darby vykdymo; darbai, numatyti iame punkte, bus
vykdomi tik pagal UZsakovo finansines galimybes (i§ Europos Sajungos struktlriniy fondy lesy
bendrai finansuojamo projekto sutarties nesudarius, UZsakovas turi teise darby, numatyty Siame
punkte, nevykdyti);

3.3. kapitalinio remonto darbai vykdomi (arba nevykdomi) kompleksiskai su 2.3.2
punkte numatytais darbais.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. Sutarties kaina ir visi kiti atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties pagrindu apskai¢inojami ir
vykdomi eurais (Eur).

3.2. Bendra Sutarties kaina be PVM — 2 390 000,00 Eur (du milijonai trys Simiai
devyniasdefimt tikstanciy eury 00 ct.), PVM 21% — 501 900,00 Eur (perki Simtai vienas
titkstantis devyni §imiai eury 00 ct.), viso su PVM — 2 891 900,00 Eur (du milijonai astuoni
§imiai devyniasdesimt vienas tikstantis devyni §imtai eury 00 ct.), tame tarpe:

3.2.1. projektavimo darby, susijusiy su statybg leidZiancio dokumento ir kapitalinio
remonto aprado pateikimu UZsakovui kaina be PVM — 131 000,00 Eur (vienas Simias trisdeSimt
vienas tikstantis eury 00 ct.), PVM 21% — 27 510,00 Bur (dvidesimt septyni tiikstancial penki
Simtai defimt eury 00 ct.), viso su PVM — 158 510,00 Eur (vienas Simtas penkmsdes:mz‘ astuoni
tikstandciai penki Simtai defimt eury 00 ct.);

3.2.2. projektavimo (darbo projekto parengimo), rekonstravimo ir kapitalinio remonto
darby kaina be PVM — 2 259 000,00 Bur (du milijonai du Simtai penkiasdeSimt devyni titkstanciai
eury 00 ct.), PVM 21% — 474 390,00 Eur (keturi Simtai septyniasdeSimt keturi tikstanciai trys
Simtai devymiasdeimt ewry 00 ct.), viso su PVM — 2 733 390,00 Eur (du milijonai septyni Simtai
trisdeSimt trys titkstandiai trys Simtai devyniasde§imt eury 00 ct.}.

3.3. Atskiry Darby kaina detalizuojama sgmatoje (Sutarties priedas Nr. 1), kurig Rangovas
pateikia UZsakovui per 5 (penkias) darbo dienas po projektavimo darby, susijusiy su statyba
leid#ian¢io dokumento ir kapitalinio remonto apraso pateikimu UZsakovui, atlikimo dienos. Dél
Sutarties 2.2 punkte nurodyto Darby dalinio finansavimo salygy ar kity priezas€iy, Sutarties
vykdymo metu detalizuotos Darby kainos dokumentg Rangovas pateikia per 5 (penkias) darbo
dienas po UZsakovo rastisko pareikalavimo.

3.4. Sutarties kaina yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines Rangovo islaidas,
susijusias su Sutartyje numatyty Darby atlikimu.

3.5. Sutarties ir Darby kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj,
i8skyrus atvejus, kai:

3.5.1. Lietuvos Respublikos teisés aktais pakeidiamas Darbams taikomas pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytam PVM tarifui, be
atskiro Saliy susitarimo PVM bus perskaiiuojamas galiojanéiy Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka, taikant PVM tarifa, galiojantj prievolés apskaiéiuoti PVM atsiradimo momentu.
PVM dydis keidiamas tik tai daliai Darby, kurie atliekami ir perduodami UZsakovui po Siame
Sutarties punkte nurodyty PVM dydZio pasikeitimg jtakojanéiy aplinkybiy atsiradimo;

3.5.2. Lietuvos Statistikos departamento oficialios statistikos portalo rodikliy duomeny
bazéje skelbiamo einamyjy mety balandZio ménesio statybos sgnaudy elementy kainy indekso
pagal statiniy tipg ,InZineriniai tinklai (iSskyrus nuoteky Salinimg)* pokytis yra didesnis kaip
5,0000. Kainy pakeitimas jforminamas Saliy susitarimu, pasiraomu abiejy Sutarties Saliy.
Perskaitiavimas atlieckamas Lietuvos Statistikos departamento oficialios statistikos portalo
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rodikliy duomeny bazéje paskelbus einamuyjy mety balandZio ménesio >statybos sanaudy

elementy kainy indeksg pagal statiniy tipa ,InZineriniai tinklai (iSskyrus nuoteky 3alinima)®,
Darby kaina dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto einamyjy mety spalio ménesio kainy
indeksa dalijant i§ pragjusiy mety vasario ménesio kainy indekso. Perskai¢iuojama ty Darbuy,

kuriepagal-Sutarti-atliekami-pokainos perskai¢iavimo;kaina-Iietuves—Statistikos-departamente
paskelbtas 2017 m. balandZio ménesio statybos sanandy elementy kainy indeksas pagal statiniy
tipa ,InZineriniai tinklai (i¥skyrus nuoteky $alinima)* yra 119,5392. Darby kaina gali biiti
didinama padidéjus kainy lygiui ir maZinama, jeigu lygis maZéja.

3.6. Darby kaina dél kity Darbams taikomy mokeséiy pasikeitimo nebus koreguojama —
visg rizika dél Darby kainos padidéjimo prisiima Rangovas.

3.7. Sutartyje numatytiems Darbams apmokéti tatkomas atvirkStinis PVM. PVM
apskaitinojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
istatymo nuostatomis.

3.8. Uzsakovas apmoka uz Darby atlikima, kaip nurodyta Sutartyje, su sglyga, kad
Rangovas Darbus jvykdé tinkamai ir nepaZeisdamas Sutartyje nustatyty Darby atlikimo terminy
bei kity Sutarties sglygy, juos perdave, o UZsakovas — prieme.

3.9. UZ tinkamai atliktns ir perduotus Darbus (dalj atlikty ir perduotq Darby) UZsakovas
moka Rangovui pateikns UZsakowvui atlikty Darby perdavimo- priémimo akta ir PVM saskaita-
fakturq Visus $iuos dokumentus pasirado abiejy Saliy atsakingi atstovai.

3.10. UZsakovas apmoka Rangovui uZ tinkamai atliktus ir perduotus Darbus per 30
(trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir PVM
saskaitos-faktfiros pateikimo dienos.

3.11. Apmokéjimas uZ Darbus- atlickamas mokeéjimo pavedimu, UZsakovui pervedant
pinigus i Rangovo atsiskaitomaja saskaitg, nurodyts Sutartyje. Apmokejimo diena laikoma
apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAL

4.1. Rekonstravimo darby atlikimo terminai:

4.1.1. darby pradZia — nuo Sutarties pasiraSymo dienos, tame tarpe:

4.1.1.1. statyba leidZianio dokumento ir techninio projekto pateikimas UZsakovui — ne
véliau kaip per 180 (viena §imta aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo
dienos;

4.1.1.2. darbo projekto pateikimas UZsakovui — ne veéliau kaip 15 kalendoriniy diemy iki
statybos darby pradzios; :

4.1.1.3. rekonstruojamy vamzdyny montavimo darbai — nuo 3ildymo sezono pabaigos arba
ankséiau — nuo ratisko Uzsakovo praneSimo dienos;

4.1.1.4. rekonstruoty vamzdyny paleidimo-derinimo darby pradZia — ne véliau kaip nuo
einamyjy mety spalio 1 d.;

4.1.2. rekonstravimo metu nepertrauklamas sﬂumos energijos tiekimas vartotojams laikinai
jrengtais vamzdynais vykdomas nuo einamujy mety Sildymo sezono pabaigos arba anksciau —
nuo radtisko UZsakovo prane§imo dienos iki einamyjy mety spahio 1 d.;

4.1.3. darby pabaiga (statybos uZbaigimo procedfiry pabaiga) — ne véliau kaip iki 2020 m.
sausio 10 d., tame tarpe

4.1.3.1. einamaisiais metais vykdorm rt:':konstruOJamuC vamzdyny montavimo darbai — 1ki
einamyjy mety spalio 1 d.;

4.1.3.2. per einamuosius metus rekonstruoty ilumos tiekimo tinkly atkarpose dangy
atstatymo darbai — iki einamyjy mety gruodZio 1 d.

4.2, Kapitalinio remonto darby atlikimo terminai:

4.2, 1. darby pradZia — nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, tame tarpe:

42.1.1. kapitalinio remonto aprao pateikimas Uzsakovui — per 180 (vienas Simtas
agtuoniasdedimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos;
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42.1.2. vamzdyny kapitalinio remonto darby pradZia - nuo §ildymo sezono pabaigos arba
anks&iau — nuo radtisko Uzsakovo prane$imo dienos;

4.1.1.3. suremontuoty vamzdyny paleidimo-derinimo.darby pradZia — ne veliau kaip nuo
einamuyjy mety spalio 1 d.;

4.2.2 Teronto ety nepertrankiamas Siumos—energijostiekimas—vartotojams—laikinai
jrengtais vamzdynais vykdomas nuo einamujy mety Sildymo sezono pabaigos arba rastisko
U#zsakovo pranesimo dienos iki einamuju mety spalio 1 d.;

4.2.3. darby pabaiga (statybos uzbaigimo procediiry pabaiga) — ne véliau kaip iki 2020 m.
sausio 10 d.

4.3. Pasikeitus Lietuvos Respublikos teises akty, reglameanJancm projekty, dalinai
finansuojamy i§ Europos Sajungos struktiriniy fondy lésy jgyvendinimo terminus nuostatoms,
Salys turi teise pratesti Sutarties 4.1.3 ir 4.2.3 punkiuose nustatytus darby atlikimo terminus 1
karta, bet ne ilgiau kaip 6 (SeSiems) ménesiams.

5. DARBU PRIEMIMO TVARKA

5.1. Atlikty dalies Darby perdavimui jforminti Rangovas, ne daZniau kaip vieng karta per
ménesj, pateikia UZsakovui pasiradyti atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg (toliau — Aktas)
ir Darbu vykdymo dokumentacija. Rangovas privalo pateikti Akta ir Darby vykdymo
dokumentacijag UZsakovui ne vélau kaip iki po ataskaitinio ménesio pirmos darbo dienos, o
U#sakovas privalo apZitiréti ir priimti tinkamai atliktus Darbus bei pasiraSyti Aktg ir jj graZinti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akto ir Darby vykdymo dokumentacijos
gavimo.

5.2, Aktas turi biiti detalizuotas ir aiskus.

5.3. UZsakovas priima Darbus ir pasiraso Akta, jei Da.rba1 atitinka Sutartyje nustatytus
reikalavimus, yra tinkamai ir laikn atlikti bei jvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo
isipareigojimai.

5.4. U%sakovas, atlikty Darby priémimo metu pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginan&ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, privalo nedelsdamas apie tai rastu
pranesti Rangovui. Salys §iuo atveju suraso Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby
trikumai ir terminai jiems pagalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas
padalina savo jégomis ir saskaita. Jeigu Rangovas $ios pareigos nejvykdo, UZsakovas igyja
galimybe savo pasirinkimu taikyti vieng i§ Sutarties 9.2 punkte nustatyty paZeisty teisiy gynybos
biidy.

6. DARBU KOKYBE, GARANTINIAI TERMINAI

6.1, Rangovas garantuoja Darby kokybe, taip pat, kad Darbai bus be triikuny (tame tarpe
ir paslépty) ir defekty, kurie panaikinty arba sumaZinty Darby vertg. Darby kokybé privalo atitikti
Konkurso salygose ir Sutartyje nurodytus reikalavimus, taip pat Darby kokybe nustatangiy teises
akty reikalavimus.

6.2. Garantijos terminas pradedamas skai¢iuoti nuo statybos uZbaigimo procediiry

. pabaigos akto pasira§ymo dienos.

~ 6.3. Rangovo Darby garantijos terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos Statybos
istatymo nuostatas. Darbuose naudojamy statybos produkty garantijos terminas nustatomas
Rangovo i§duodamuose dokumentuose.

6.4. Garantiniy jsipareigojimy vykdymo laikotarpiu defekty ir/arba Zalos $alinimo darbai
turt bati atliekami Rangovo rizika ir saskaita.

6.5. Jei per garantinj terming i¥ry3kéja paslépty trikumy, kurie atsirado ne dél UZsakovo
kaltés, UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranesti apie tokius trikumus Rangovui,
nurodydamas protingg termina, per kurj Rangovas turi paSalinti trikumus. Gaves pranesima,
Rangovas per pranedime nurodyta termina privalo savo sgskaita paSalinti trikumus ir
kompensuoti visus UZsakovo nuostolius, kurie atsirado dél nekokybiSky Darby atlikimo. Jeigu
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per pranesime nurodyta terming Rangovas nepaSalina tritkumy, Rangovas turi atlyginti UZsakovo
turétas islaidas del tritkumy Salinimo.

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS

7.1, Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus,—vadovauj'asi—l{—onkurs-o—sql-ygomis,
Pasiiilymu, Sutartimi ir Lietuvos Respublikos teisés aktais.

7.2. Salys neturi teisés perduoti savo isipareigojimuy pagal Sutart] tretiesiems asmenims be
kitos Salies rastigko sutikimo.

7.3. Rangovas turi teise: :

7.3.1. vykdydamas Sutart], laisvai pasirinkti Sutarties jvykdymo budus ir priemones;

7.3.2. reikalauti, kad UZsakovas per Sutartyje nustatyty terming perduoty Rangovui
Sutartyje numatyty biiting darbams atlikti informacija bel su atliekamais Darbais susijusius
dokumentus;

7.3.3. gauti i§ Uzsakovo apmokéjima uZ atliktus ir perduotus Darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

7.3.4. keisti Usakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves raSytinj UzZsakovo
sutikima.

7.4. Rangovas isipareigoja: .

7.4.1. Darbus atlikti savo jégomis, medZiagomis ir darbo priemonémis, laikydamasis
galiojandiy Lietuvos Respublikos jstatymuy, statybos techniniy reglamenty (STR), normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, techniniy specifikacijy ir kity norminiy teisés akty (potvarkiy,
tatsykliy, kity poistatyminiy akty) reikalavimy;

7.42. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Sutarties, Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo ir STR reikalavimus statybos darbams; iki Zemés darby pradZios pateikti
statybos techniniam priZitirétojui sudaryty su Zemés savininkais (naudotojais, valdytojais) ar
kelio (gatvés) savininkais (valdytojais) radtiSky leidimuy, sutikimy kopijas dél Zemés darby
vykdymui nustatyty salygy; salygose privalo biiti nurodyta (tuo neapsiribojant): esamy dangy
biklés jvertinimas, paZeisty dangy atstatymo terminas;

7.4.3. atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZzyméjima, atlikti visus reikalingus Darby
kokybés patikrinimus, jforminti visa reikalinga dokumentacija (parengti darbo projekting
dokumentacija, paruodti ipildymo nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy inventorines bylas
ir priduoti Darbus pagal statybos valstybing prieZiiirg, energetikos priezifirg ir atitikties
jvertinima atliekandiy pareigling nurodymus);

7.4.4, Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos rekonstruoto objekto,
jo dalies savybés atitikty projekte numatytas savybes, Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus ir rekonstruotas objektas, jo dalis neturéty defekty, kurie panaikinty arba sumaZinty
jo verte ar tinkamuma numatytam panaudojimui;

7.4.5. Darbams naudoti tik naujas ir su UZsakovu suderintas medZiagas. Garantuoti
tinkama medZiagy, gaminiy ir dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus, organizuoti
sandéliavima, apsauga ir taupy jy naudojimg. Rangovas atsako uZ bloga nandojamy medZiagy
kokybe; _

7.4.6. Darbus atlikti tvarkingai, peteriant teritorijos, kompaktiskai kaupti statybines
atliekas ir, u¥baigus Darbus, jas i§veZti i§ teritorijos;

7.4.7. metalo lauZa, nuo demontuoty vamzdyny nuémus Silumos izoliacija, pristatyti i
Uzsakovo saugojimo aikstele adresu Pramonés g. 10A; Siaulivose, savo jégomis idkrauti ir
tvarkingai sudeti i UZsakovo nurodyta viets, perdavimg jforminant Rangovo paruostu
perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraSo Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovai;

7.4.8. garantuoti saugy darbg, priegaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
aiksteléje, ugtikrinti lankytojy ir darbuotojy apsaugg nuo objekte vykdomy statybos darby
sukeliamy pavoju, taip pat nepaZeisti tre€iyjy asmeny interesy; _

7.4.9. sudaryti salygas lankytis objekte UZsakovo atstovams ir techniniam prizitrétojui;
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7.4.10. Darby vykdymo metu ili statybos uZzbaigimo procediiry pabaigos jvykus bet
kokiam (draudiminiam ar nedraudiminiam) ivykiui ne dél Uzsakovo kaltés, Rangovas privalo
ra$tu pranesti Uzsakovui per 1 (vieng) darbo diena ir § turtg per Saliy suderintg protinga terming
atstatyti savo 1éSomis;

7.4.11, atlyginti UZsakovui it tretiesiems asmenims tiesioginius nuostolius, atsiradusius dél

Rangovo kaltés bei padaryta bet kokig Zalg;

7.4.12. paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuris savo darbe
vadovaujasi sauga ir sveikata darbere glamentuojantiais Lietuvos Respublikos teisés aktais, jeigu
toks koordinatorius, pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, yra privalomas numatyty Sutartimi
Darby vykdymui (pagal Rangovo nusimatytg darby technologijg, Zmoniy ir pasitelkty
organizacijy skaiéiy ir kt.);

' 7 4.13. Usakovui pareikalavus rastu, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo prane§imo gavimo, pateikti UZsakovui ataskaita apie Darby eiga
bei apie planuojama atlikty Darby perdavimo-priémimo datg ir pateikti UZsakovul atlikty Darby
perdavimo- priémimo aktus;

7.4.14. ursakyti suvirinimo siiliy neardomg defeltoskopija, kuria privalo atlikti
akredituota laboratorija pagal LST EN ISO IEC 17025 ar lygiaverti standarta, atlikti visus
reikalingus Darby kokybes patikrinimus. Tforminti . visg reikalinga - Darby.  atlikimo
dokumentacija, kurios apimtis ir iforminimas pagal Konkurso sglygas, Lietuvos Respublikos
teisés aktus it norminius statybos dokumentus uri biti tinkama statybos uzbaigimo procediroms
atlikti;

7.4.15. priduoti objektg Statybos uZbaigimo procedliry komisijai;

7 4 16. Uzsakovui pateikti darbo projekting dokumentacija, kuria sudaro:

a) popiering — 3 (irys) egz. (tame tarpe su originaliais paraSais — 1 (vienas) egz.);

b) elektroniné (formatn * pdf arba *.adoc) —1 (vienas) egz.;

¢) elektroniné (redaguojamu formatu * dwg (ne naujesne kaip AUTOCAD —2007 versija),
* x1s, *.doc, ar pan.) — 1 (vienas) €gZ.; ‘

7 4.17. ne veliau kaip prie§ 5 (penkias) dienas informuoti UZsakova apie numatoma Darbu
uzbaigima.

7 5. Uisakovas turi teise: ,

75.1. kontroliwoti ir priZifiréti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojancinose
normatyviniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, o nustates Rangovo Darby bel
sutartiniy isipareigojimy vykdymo triikumus, reikalauti juos paSalinti;

7.5.2. reikalauti, kad Rangovas atlyginty tiesioginius nuostolius, padarytus Darby atlikimo
termino uzdelsimu arba kilusius Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius isipareigojimus.

753, atsisakyti Sutarties 2.3.2 punkto Darbu, Sutarties 2.3.2 punkte nustatytomis
salygomis. '

7.6. Uzsakovas isipareigoja:

7.6.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i$ Rangovo atlilty Darby rezultatg it
uZ ji apmokéti Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

7.6.2. pateikti Rangovui Sutartyje numatyticms Darbams atlikti reikalinga informacija bei
Kitus su Sutartyje numatyty Darby atlikimu susijusius dokumentus; :

7.6.3. urtikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti i objekta iki Darby pabaigos;

7.6.4. pasiragyti Akta per 3 (tris) darbo dienas nuo jo pateikimo arba nurodyti neatitikimus.
3is terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos informacijos
apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. Nepasirasius ar nenurod¥ius neatitikimy per

pumatyta laikotarpj laikoma, jog UZsakovas sutinka su atlikty Darbu kokybe ir kiekiais, o
Rangovui atsiranda teisé j tinkamg atlikty ir perduoty Darby apmokéjima.

7.7. Salys taip pat turi kitas Lictuvos Re spublikos Civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose numatytas teises ir pareigas. ‘
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8. SUBRANGOVAI (SPECIALISTADL .. ...
8.1. Rangovas Sutar‘q Je numatyty Darby dahal numato pa81telkt1 smos subrangovus ir

Vadlnamas Subrangovu):

8.1.1. UAB , Arfnex®, i. k. 302556810, Liepy g. 1, I§lauZo km, Prieny raj., pasitelkiama
projektavimo darbams;

8.1.2. L. Petkevidienés i. ., i. k. 171386847, Maironio g. 47, Radviligkis, pasitelkiama
Zemés ir gerbiivio atstatymo darbams.

8.2. Sutarties vykdymo metu dél aplinkybiy, kuriy buvimas nebuvo Zinomas nei Rangovui,
net UZsakovui Pasitilymo pateikimo ar (ir) Sutarties sudarymo metu, pakeisti Rangovo
pasitelktus Subrangovus arba pasitelkti naujus Subrangovus galima:

8.2.1. jeigu pasitelkti Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus UZsakovui;

8.2.2. jeigu Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelkty Subrancrovq
kvalifikacijg jrodantys dokumentai ir jie nepratese jy galiojimo;

8.2.3. jeigu Subrangovai nufrauké veikla, dél kurios Rangovas juos buvo pasitelkes
Sutartyje numatytiems darbams (jy daliai) atlikti. . ‘

8.3. Subrangovy pakeitimo ar naujy Subrangovy pasitelkimo atvejus, nurodytus Sutarties
8.2 punkte, gali inicijuoti tiek Rangovas, tiek UZsakovas. Pakeitima inicijavusi Salis pateikia
kitai Saliai Subrangovy keitimo aplinkybes pagrindfiangius dokumentus. Rangovas pateikia
UZsakovui pasifityma dél deklaruotus Subrangovus pakeidianéiy kity ar pasitelkiamy naujy
Subrangovy, pateikia jy kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus ir sudaro naujg Subrangos
sutart] tik gaves radytinj Uzsakovo sutikimg. Saliy valia jforminama Susitarimu, pasira$omu
abieju Saliy, prie jo pridedant visus susijusius susira$inéjimo dokumentus, kurie tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

8.4. Rangovui pazeidus Sutarties 8.3 punkte nustatyta tvarka bus laikoma, kad Rangovas
paZeidé esming Sutarties squaq, del ko UzZsakovas igyja teise vienaSaliSkai, nesikreipiant |
teisma, nutravkti Sutartj joje nustatyta tvarka.

8.5. Subrangovq pasitelkimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés Vykdant Sutart]. Uz
Subrangowy isipareigojimy nevykdyma arba netinkama ju vykdyma atsako Rangovas.

8.6. Rangovo subrangovai gali pasitelkti kitus subrangovus, ra$tu suderinus su UZsakovu.

9. SUTARTIES PAZEIDIMAS

9.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutarti, ji paZeidZia Sutart].

9.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutarti, nukentéjusioji Salis turi teise:

9.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

9.2.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

9.2.3. reikalauti sumokeéti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;

9.2.4. nutraukti Sutarti Sutartyje nustatyta tvarka;

9.2.5. taikyti kitus Lletuvos Respublikos teisés aktuose arba Sutartyje nustatytus teisiy
gynimo biidus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sia
Sutarti.

10.2. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty isipareigojimy vykdyma.
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10.3. UzZsakovas, nepagristai laiku nesumokéjes Rangovui uZ atliktus ir perduotus Darbus,
moka Rangovui 0,03 % (trijy $imtyjy procento) dydZio delspinigius nuo laiku nesumokétos
$Umos uz klelcvlenaL uZdelsty diena.

10.4. Jeigu dé]l Rangovo kaltés praleidZiami Sutartyje nustatyti Darby rezultato perdavimo

UZsakovui terminai, Rangovas moka 30,00 Eur (frisdesimt eury) baudg uz kickvieng uzdelstg
diena.

10.5. Jeigu Rangovas uZdelsia atlikti Darbus ilgian nei 30 (trisde3umt) dieny, skai¢iuojant
nuo Sutartyje nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos, UZsakovas jgyja teise vienaSaliskai,
nesikreipdamas i teisma, nutraukti §ia Sutart], ra$tu prane§damas apie tai Rangovui ne véliau kaip
pried 14 (keturiolika) dieny iki numatomo Sutarties nutraukimo.

10.6. Rangovas pagal Sutart] priskaiinotus delspinigius, baudas i3skai¢iuoja 1§ Rancrovm
mokeétiny sumy.

10.7. Jeigu Sutartis nutraukiama del kitos Salies kaltés, ji nukentéjusiai Saliai privalo
sumokeéti 10 % (deSimties procenty) Sutarties 3.2 punkte nurodytos Sutarties kainos dydZio
bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus
tiesioginius nuostolius, kuriy §i bauda nekompensuoja.

10.8. Delspinigiy ir/ar baudy sumokéjimas neatleid¥ia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimy
tinkamo jvykdymo arba pazeldlmq pasahmmo bei pilno tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

10.9. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar
i8laidas (tarp jy teismo ir pagristas advokaty iSlaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimuy
nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis

salygomis ir tvarka nutraukiama).

11. PRIEVOLIU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAI

11.1. Rangovas jsipareigoja per 10 (desimt) dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti
Uzsakovui su Uzsakovu rastu suderintg Sutarties jvykdymo uZtikrinima patvirtinantj dokumenta
(toliau — garantija/laidavimas) — deramai jforminta, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus, Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko neatSaukiamg pirmo pareikalavimo
Sutarties jvykdymo garantijg arba draudimo bendroveés ar kredito unijos iSduota Sutarties
ivykdymo laidavimo draudimo raSta. Garantijos/laidavimo suma — 10 % (deSimt procenty)
Sutarties vertés su PVM, t. y. 289 190,00 Eur (du §imtai aStuoniasdeSimt devyni tikstanciai
Simtas devyniasdesimt eury 00 cf).

11.2. Garantija/laidavimas turi biiti besalyginis ir galioti ne trumpiau kaip 35 (trisdeSimt
penkis) ménesius po Sutarties pasiraS§ymo dienos.

11.3. Garantijos/laidavimo dalykas — bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutart] dalinis ar
visiskas nejvykdymas ar netinkamas vykdymas.

11.4. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendroves i$duotg laidavimo draudimo ra$ta, tai
kartu su $iuo laidavimo draudimo ratu Rangovas UzZsakovui turi pateikti mokéjimo pavedimo
kopija, kad draudimo jmoka uz iSduota laidavimo draudimo rasta yra sumoketa.

11.5. Nepateikus garantijos/laidavimo per 10 (defimt) dieny po Sutarties pasira§ymo
dienos, laikoma, kad Rangovas atsisako pateikti garantija/laidavima.

11.6. Tuo atveju, jeign bus pratestas Sutarties galiojimas arba Rangovas véluos aflikti
Darbus per Sutartyje numatytus terminus, Rangovas privalo pateikti pratests garantija/laidavima,.
Nepateikus pratestos garantijos/laidavimo, UZsakovas turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas §
teisma, nutraukti Sutart].

11.7. Rangovas taip pat jsipareigoja Uzsakovui pateikti Sutarties dalyko (objekto)
privalomaji draudimg (foliau — Privalomasis Rangovo draudimas) pagal Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultfiros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby (toliau — apdrausti darbai) ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisykliy reikalavimus.
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11.8. Rangovas jsipareigoja pateikti UzZsakovui Privalomojo Rangovo draudimo sutarties
ir mokéjimo pavedimo, patvirtinantio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas
kopijas per 10 (desimt) dieny po UZsakovo pranedimo, numatyto Sutarties 2.3.2 punkte, dienos.

11.9. Jeigu pateikta Privalomojo Rangovo draudimo sutartis pasibaigs anksCiau negu

numatyta draudimo taisyklgse (pratesus Sutarties galiojimo terming arba Rangovii velucjant
atlikti Darbus), tai Rangovas isipareigoja savo sgskaita pratesti $ig draudimo sutartj ir pateikii
Uzsakovui.

11.10. Rangovas taip pat isipareigoja UZsakovui pateikti Sutarties dalyko (objekto)
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomaji draudimg (tolian — Projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomasis draudimas) pagal statinio projektuotojo civilinés atsakomybes
privalomojo draudimo taisykles.

11.11. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui Projektuotojo civilingés atsakomybés
privalomojo draudimo sutarties ir mokéjimo pavedimo, patvirtinanéio draudimo jmokos ar jos
dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas per 10 (degimt) diemy po Sutarties pasira§ymo dienos.

11.12. Jeigu pateikta Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartis
pasibaigs anks¢iau negu numatyta draudimo taisykiése, tai Rangovas jsipareigoja savo sgskaita
pratesti Sia draudimo sutart] ir pateikti UZsakowvui.

11.13. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo
imokos sumokéjima pagal Sutarties 11 skyriuje nurodytus draudimo dokumentus ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas po $iy imoky sumokéjimo, jeigu minétuose draudimo dokumentuose
yra numatytas draudimo imoky dalinis mokéjimas.

11.14. Rangovo nesumokeéjimas laiku draudimo imoky ir to sglygotas Sutarties salygose
nurodyty draudimo dokumenty nutrikimas yra pagrindas UZsakovui vienaSaliSkai, nesikreipiant
i teisma, nutraukti Sutart] dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uz
atliktus ir perduotus Darbus bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS JR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis jsigalioja Salims jg pasira$ius ir tik Rangovui Sutartyje ir Konkurso salygose
nustatyta tvarka pateikus UZsakovui reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinima patvirtinant
dokuments bet kitus dokumentus, nurodytus Sutarties 11 straipsnyje. Sig Sutarties salyga Salys
laiko esmine ir jos nevykdymas ar netinkamas vykdymas Sutarti daro negaliojandia. Sutartis
galioja kol Salys visi¥kai bei tinkamai ivykdys visus savo jsipareigojimus, prisiimtus pagal
Sutarti, jei ji nebus nutraukta anks€iau termino.

12.2. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, 18skyrus Sutartyje
numatytus atvejus bei tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebfity paZeisti Lietuvos
Respublikos Viedyjy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, ir tokiems
Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Vie$yjy pirkimy tamybos sutikimas. Sutarties salygy
keitimu nebus laikomas Saliu rekvizity, atsakingy uZ Sutarties vykdyma asmeny ir jy kontakty
keitimas, Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés buvo
nustatytos ai$kiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos Konkurso sglygose. Gavus VieSyjy
pirkimy tarnybos sutikimag, Sutartis gali biiti pakeista tik abiem Salims susitarus ra$tu.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg pagal
Sutarties 12.2 punkta, pateikia kitai Saliai radtu prasymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty,
pagrindZian¢iy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaisSkinimus, kopijas. | pateikia
praiyma pakeisti atitinkama Sutarties salygg kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10
(de¥imt) darbo dieny. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties keitimo ir gavus VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikima, Sic keitimai jformipami radti$ku susitarimu, kuris tampa neatskiriama
Sutarties dalis. '

12.4, Sutartis gali biti nutraukta bendru Saliy susitarimu arba Lietuvos Respublikos
Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. Nutravkdamos Sutarti bendru sutarimu, Salys
susitaria ir dél paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dél nutraukimo tvarkos bei teisiniy padariniy.
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12.5. Be Sutarties 12.4 punkfe numatytos galimybés nutraukti sutartiniy isipareigojimy
vykdyma, Sutartis ta:lp pat gali buti nutraukta:

12.5.1. vienos i§ Saliy vienadaliskai, nesikreipiant i teisma, kitai Saliai i3 esmes paZeidus
Sutartj. Ar Sutarties paZeidimas yra esminis, sprendZiama pagal Lietuvos Respublikos Civilinio

Kodelkso 6.217 straipshio 2 dalyje nustatytus Kriterljus;

12.5.2. UZsakovo iniciatyva, vienaSaliSkai, nesikreipiant j teisma, Sutarties 8.4, 10.5ir 11.5
punktuose numatytais atvejais, taip pat jei Rangovas paZeidZia Sutarties 6 straipsnio nuostatas ar
nesilaiko kity Sutarties sglygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar karta paZeidZia;

12.5.3. Rangovas turi teise viena$ali¥kai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj, jeigu
Uzsakovas nepagristai daugiau kaip 30 (trisde¥imt) dieny véluoja apmokéti uz atliktus ir
perduotus Darbus.

12.6. Nukentéjusiajai Saliai nusprendus pasinaudoti teise viena$aliskai nutraukti Sutartj,
apie numatoma Sutarties nutraukima biitina i§ anksto rastu pranesti kitai Saliai ne véliau kaip
prie§ 14 (keturiolika) dieny.

12.7. Salys neturi teisés vienafaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukusi Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 % (desun’aes procenty) dydZzio baudg nuo Sutarties 3.2
punkte nurodytos Sutarties kainos. :

12.8. UZsakovui arba Rangovui v1enasallska1 nutraukus Sutart], Rangovas privalo perduoti
visus atliktus Darbus pasira§ant Akta. UZsakovas privalo uZ tinkamaij atliktus ir perduotus Darbus
apmoketi Rangovui, i§ mokeétinos sumos iiskaiéiaves netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukta dél Rangovo kaltés.

12.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti tiesioginius
nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo arba netinkamo vykdymo, bei delspinigiy ir/ar
baundy, priskaiéivoty iki Sutarties nutraukimo, mokéjimo.

12.10. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas
taip pat neturi itakos ginéy nagrinéjimo tvarka nustatanéiy ar kity Sutarties sglyguy galiojimui,
jeigu $ios salygos pagal savo esme iSlicka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat i8lieka
galioti visi atsirade ir tinkamai nejvykdyti Saliy tarpusavio finansiniai jsipareigojimai, jeigu
Salys nesutaria kitaip).

12.11. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visiSkai ar i§ dalies
negaliojantia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salys atleid?iamos nuo atsakomybés u netinkamg savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdyma ar visi$ka jy nejvykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos (force majeure)
aphnkyblq, t. y. dél gamtos ir kity stichiniy nelaimiy, karo, streiky, teroro alkty ar masmlq riaudiy
ir kltq aplinkybiy (Lietuvos Respubhkos CK 6.212, 6.253 str.), kuriy Salys negaléjo nei numatyti,
nei jveikti teisétomis ir imanomomis priemonémis.

13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriu galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelgé arba turéjo atsiZvelgti, t. y.
Lietuvoje, jos tkyje pa51ta1kan01os aplinkybés, squgos valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty buti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiuy, Salis neturi
reikiamy finansiniy idtekliy arba Salies kontrahentai paZeid¥ia savo prievoles.

13.3. Salis, kuri savo isipareigojimy nevykdyma grind¥ia nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybémis, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po jy
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atsiradimo, informuoti ra¥tu kita Salj ir, pastarajai pareikalavus, pateikti dokuments, patvirtinant]
nenugalimos jégos (force majeure) aphnkyblq atsiradima.

13.4. Pasibaigus nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy veikimui, Salis, kurios
atzvilgiu jos veiké, privalo nedelsiant, bet ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po §iy

aplinkybiy-veilime-pabaigos; raftu-apie-tai-informuoti-kitg- Sali.
13.5. Pradéjus veikti nenugalimos jégos (force majeur e) aplinkybéms, Saliu isipareigojimy
pagal Sutart] Vykdymo laikas nul{ehamas tiek, kiek veikia $ios aplinkybes ir ju pasekmes.
13.6. Jei nenugalimos Jegos (force majeure) aplinkybes, klindancios vykdyti
jsipareigojimus, veikia ilgiau nei 3 (iris) savaites, bet kuri Salis, praneusi ra$tu apie tai kital
Saliai, turi teise nutraukti Sutart].

14. SALTU PAREISKIMAI IR PATVIRTINIMAI

14.1. Salys pareidkia ir garantuoja viena kitai, kad:

14.1.1. jos turi teise sudaryti Sutartj, taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus sutartinius
isipareigojimus;

14.1.2. sudarydamos Sutartj, nepaZeidZia jokiy sutarCiy ar kitokiy jsipareigojimy treCiujy
asmeny atZvilgiu;

14.1.3. yra jmonés, tinkamai ;reg1struotos ir teisétai veikiandios pagal. Lietuvos
Respublikos jstatymus, kurios turi visas ir teisés akty nustatyta tvarka neapribotas teises
disponuoti savo turtu, sudaryti sutartis ir prlsnmtl isipareigojimus;

14.1.4. visa mformacqa kurig viena i§ Saliy pateikeé ir (ar) pateikia, vykdant $ig Sutart],
kitai Saliaj yra i8sami ir teisinga,

14.1.5. Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémeé ja kaip atitinkangig jy tikslus
ir pasiraé auksciau nurodyta data.

14.2. Rangovas pareiskia, kad jis, taip pat bet kurie tretieji asmenys, veikiantys jo vardu,
yra gave visus biitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, 1cra11nanc1us
Rangova ar tokius tre¢iuosius asmenis uZsiimti Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo
sutartinius jsipareigojimus.

15. KITOS SALYGOS

15.1. UZ Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

15.1.1. UZsakovo atstovas: Gamybos ir technikos skynaus vir§ininkas Remigijus SinkGinas,
tel. +370 41 59 12 15, mob. +370 686 02 721, el. padtas: remigijus.s@senergiia.lt;

15.1.2. Rangovo atstovas: generalinis direktorius Donatas UndZys, tel. +370 652 56 897,
el. paStas: at.konkursaif@gmail.com.

15.2. Jei pasikei&ia Sutarties 15.1 punkte nurodyti atsakingi asmenys, Salis turi informuoti
kita Salj pranesdarna ne véliau, kaip prie§ 10 (deSimt) dieny. J ei Salis nevykdo §io reikalavimo,
ji meturi teisés i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutlmals
jai #inomais duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranefimo,
i8siysto pagal tuos duomenis.

15.3. Sutartis, 1ska.1tant Rangovo pasifilyma, teisés aktu nustatyta tvarka ir terminais
skelbiama Centrinéje viedyjy pirkimy informacinéje sistemoje, i8skyrus informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba
trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

15.4. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuvoja Lietuvos Respublikos teises
aktai.

15.5. Visi prane§imai, sutikimai ir kita informacija pafral Sutarti turi bti sudaromi ra$tu ir
laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasiraSytinai arba
pasiundiami registruotu laisku.

15.6. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo
ar banko sgskaitos rekvizity pasikeitimus, prieSingu atveju senaisiais rekvizitais iSsiusti
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pranedimai laikomi jteiktais tinkamai. Neprane3usi apie adreso pasikeitimg Salis atsako kitai
Saliai u visus su nepranesimu susijusius tiesioginius nuostolius.

15.7. Visa informacija, kuria Salys suZinojo. viena i¥. kitos Sutarties sudarymo. ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista tre€iosioms Salims tik tuo atveju,
kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis kitos Salies sutikimas ragtu.

15.8. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis 1§
Sutarties ar su ja susijes, bus sprendZiamas deryby keliu. Nepavykus nesutarimy ar reikalavimy
i¥spresti Saliy derybomis, bet kurios i3 Saliy iniciatyva gindo sprendimas gali biiti perduotas
spresti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui taikant Lietuvos Respublikos teise.
Teritorinis teismingumas nustatomas pagal UZsakovo buveines registracijos vieta.

15.9. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teisine galia turin¢iais egzempliotiais, po vieng
kiekvienai Saliai.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Visi Sutarties priedai galioja ir yra neatskiriama Sutarties dalis, jeigu jie sudaryti rastu
ir patvirtinti Saliy parasais.

16.2. Sutartis turi §iuos priedus:

16.2.1. Priedas Nr. | — Samata.

17. SALIU PARASAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,Siauliy energija” 3 UAB ,,Akmens takas®
Pramonés g. 10, LT-78502 Siauliai Dubijos g. 20, LT-77207 Siauliai
Tel. +370 41 59 12 00 Tel. +370 652 56 897

Faks. +370 41 54 03 07

A. 5. LT357180000003467599 ' Afs. LT787044060002227851
AB ,.Siauliy bankas®, b. k. 71800 AB ,,SEB* bankas, b. k. 70440
PVM mokeétojo kodas 1.T453585811 PVM mokétojo kodas LT450984716
Imoneés kodas 245358580 Imonés kodas 145098473
www.senergija It info@akmenstakas. It
infol@senergija bt at.konkursai@gmail.com
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